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Dotyczy: ,Budowa sieci cieplnych umozliwiajacych wykorzystanie energii cieplnej
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie — etap | (etap
10)”. Nr postepowania 12/U/9/2020

Zamawiajgcy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie informuje,
ze wptynety zapytania do przedmiotowego postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych, zwanej dalej ,ustawg Pzp”,
Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrédta
zapytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia, zwanej dalej ,,SIWZ” i ogtoszenia o zamdwieniu.

Pytanie nr 1
Dotyczy odcinka nr 1. W punkcie 5.1 SIWZ zawarta jest informacja o przedmiocie zamdwienia, z

ktérej wynika: ,Budowa przytqcza cieptowniczego wysokich parametréw wraz z dostawq
materiatéw do budynku przy ul. Chetmornskiego w Krakowie”. W zataczonym pliku ZAKRES
ROBOT , recznie zostata dopisana uwaga dotyczaca zakresu robét. Wynika z niej, iz prace maja
zosta¢ wykonane jedynie od punktu A do punktu B wtgcznie. Wobec powyzszego w zatgczonej
dokumentacji nie ma wzmianki o dostawie materiatéw do budynku przy ulicy Chetmonskiego
w Krakowie, o czym jest mowa w SIWZ. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wyjasnienie
powyzszych rozbieznosci.

Odpowiedz
W ramach Odcinka 1 kompleksowy zakres robdét obejmuje fragment projektowanej sieci,

od punktu A do B, zgodnie z Dokumentacjg projektowa (techniczng) zmieszczong na stronie
internetowej.

Pytanie nr 2

Brak profilu podtuznego dla odcinka 2 — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie Dokumentacji

projektowej (technicznej) o rysunek profilu podtuznego dla Odcinka nr 2 —w zatgczeniu.

Pytanie nr 3
Dotyczy odcinka nr 2. Zgodnie ze schematem montazowym, na trasie budowanego przyfacza

wystepuje studnia S1. Prosimy o zatgczenie Rysunkow tej studni.



Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o rysunek studzienki typowej dla Odcinka nr 2 —w zataczeniu.

Pytanie nr 4
Brak opisu technicznego dla przytacza cieptowniczego dla odcinka nr 2 — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o opis techniczny przytgcza c.o. dla Odcinka nr 2 — w zafaczeniu.

Pytanie nr 5
Brak opisu technicznego dla sieci cieptowniczej dla odcinka nr 3 — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o opis techniczny dla Odcinka nr 3 —w zataczeniu.

Pytanie nr 6
Brak profilu podfuznego dla odcinka 3 — prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o rysunek profilu podtuznego — w zataczeniu.

Pytanie nr 7

Dotyczy odcinka nr 3. Zgodnie ze schematem montazowym, na trasie budowane] sieci
cieptowniczej wystepujg studnie z preizolowanymi zaworami odpowietrzajgcymi i odcinajgcymi.
Prosimy o zatgczenie Rysunkéw tych studni.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o schemat studni — w zatgczeniu.

Pytanie nr 8
Brak projektu instalacji alarmowej dla odcinka 3-5. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji
projektowej (technicznej) o projekt instalacji alarmowej dla odcinka 3-5 — w zataczeniu.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnych —
pozwolen na wycinke drzew, wszelkie dziatania oraz koszty z tym zwigzane pozostang po stronie
Inwestora.



Odpowiedz
Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, ze zachodzi koniecznos$é uzyskania decyzji

administracyjnych - pozwolen na wycinke drzew, a pozwolenia takie nie byly zawarte
w Dokumentacji projektowej (technicznej), to wszelkie dziatania oraz koszty z tym zwigzane
pozostang po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku koniecznosci wycinki drzew objetych koniecznoscig
uzyskania pozwolenia, wszelkie koszty opfat administracyjnych za wycinke pozostang po stronie
Inwestora.

Odpowiedz
Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt usuwa wszystkie drzewa, na ktore

Zamawiajacy uzyskat decyzje administracyjne i zatgczyt je do SIWZ. Sytuacja taka nie dotyczy
przypadku opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 9.

Pytanie nr 11
Brak projektu AKPiA dla Odcinka 24. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia tres$¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji

projektowej (technicznej) o projekt AKPiA dla odcinka 24 — w zatgczeniu.

Pytanie nr 12
Brak projektu instalacji alarmowej dla Odcinka 24. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedzi
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez uzupetnienie dokumentacji

projektowej (technicznej) o projekt instalacji alarmowej dla Odcinka 24— w zatgczeniu.

Pytanie nr 13
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 1. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 14
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 2. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 15
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 3. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 16
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 4. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 17

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 5. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 18
Brak badan geologicznych podtfoza dla odcinka 6. Prosimy o uzupetnienie.



Pytanie nr 19

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 7. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 20

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 8. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 21
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 9.

Pytanie nr 22
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 10

Pytanie nr 23

Brak badan geologicznych podtfoza dla odcinka 11.

Pytanie nr 24

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 12.

Pytanie nr 25

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 13.

Pytanie nr 26

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 14.

Pytanie nr 27

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 18.

Pytanie nr 28

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 19.

Pytanie nr 29

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 20.

Pytanie nr 30

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 21.

Pytanie nr 31

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 22.

Pytanie nr 32

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 23.

Pytanie nr 33

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 24.

Pytanie nr 34

Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 25.
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Pytanie nr 35
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 26. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 36
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 27. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 37
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 28. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 38
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 29. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 39
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 30. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 40
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 31. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 41
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 32. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 42
Brak badan geologicznych podtoza dla odcinka 33. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz na pytanie 13-42.
Zamawiajacy nie zlecat wykonania badan geologicznych dla wymienionych w pytaniach
Odcinkow.

Pytanie nr 43
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 1. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 44
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 2. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 45
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 3. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 46
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 4. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 47
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 5. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 48
Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 6. Prosimy o uzupetnienie.



Pytanie nr 49

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 7. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 50

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 8. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 51

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 9. Prosimy o uzupetnienie.

Pytanie nr 52

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 10.

Pytanie nr 53

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 11.

Pytanie nr 54

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 12.

Pytanie nr 55

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 13.

Pytanie nr 56

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 14.

Pytanie nr 57

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 15.

Pytanie nr 58

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 16.

Pytanie nr 59

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 17.

Pytanie nr 60

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 22.

Pytanie nr 61

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 23.

Pytanie nr 62

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 24.

Pytanie nr 63

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 25.
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Pytanie nr 64

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 26.

Pytanie nr 65

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 27.

Pytanie nr 66

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 28.

Pytanie nr 67

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 29.

Pytanie nr 68

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 30.

Pytanie nr 69

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 31.

Pytanie nr 70

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 32.

Pytanie nr 71

Brak projektu odtworzenia nawierzchni dla odcinka 33.

Odpowiedz na pytanie 43-71
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Teren nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami odtworzenia terenu zawartymi w Dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy dla danego Odcinka brak jest dokumentu opisujgcego sposéb
odtworzenia nawierzchni, nalezy jg odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 72

Ze wzgledu na obszerny zakres tematu, ww. braki w dokumentacji projektowej, jak i rowniez
czesto problemy z uzyskaniem ofert od Podwykonawcow spowodowane opdznieniami
zwigzanymi z pandemig, zwracamy sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 2
tygodnie tj. na 15.10.2020r. Pozwoli to Wykonawcy na nalezytg analize dokumentacji
i sporzadzenie rzetelnej wyceny, co jest szczegdlnie istotne ze wzgledu na ryczattowy charakter

rozliczenia.

Odpowiedz

Zamawiajacy przesuwa termin skfadania i otwarcia ofert.

Ponadto, Zamawiajgcy zmienia tres¢ IDW-SIWZ:

- I. Instrukcja dla Wykonawcow pkt 17. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert




Zapis:

17.1.0ferty nalezy sktada¢ zgodnie z zasadami okredlonymi w pkt 14 SIWZ do dnia
01.10.2020 r. do godz. 08:00

17.2.0twarcie ofert nastapi w dniu 01.10.2020 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego:
Al. Jana Pawta Il 188, 30-969 Krakéw, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Otrzymuje brzmienie:

17.1.0ferty nalezy sktada¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 14 SIWZ do dnia
12.10.2020 r. do godz. 08:00

17.2.0twarcie ofert nastgpi w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajacego:
Al. Jana Pawta I 188, 30-969 Krakéw, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Zamawiajacy zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp. zamieszcza na stronie internetowej -
Informacje o zmianie tresci ogtoszenia o zaméwieniu.

Zatfgczniki - plik — Uzupetnienie dokumentacji- 24.09.2020 r.zip zawierajgcy:
- rysunek profilu podtuznego dla Odcinka nr 2,

- rysunek studzienki typowej dla Odcinka nr 2,

- opis techniczny przytacza c.o. dla Odcinka nr 2,

- opis techniczny dla Odcinka nr 3,

- rysunek profilu podtuznego dla Odcinka nr 3,

- schemat studni dla Odcinka nr 3,

- projekt instalacji alarmowej dla Odcinka nr 3-5,

- projekt AKPiA dla Odcinka nr 24,

- projekt instalacji alarmowej dla Odcinka 24




