



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/3/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 3) nr POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CZĘŚĆ 1:

Odcinek 1 – Projekt sieci ciepłej 2 x DN 150 mm i 2 x DN 65 mm ul. św. Sebastiana od skrzyżowania z ul. Berka Joselewicza do bud nr 83 ul. Dietla, Działki nr 137, 138 obręb 11 i nr 173/4 obręb 3 jedn. ewid. Śródmieście

Odcinek 2 – Projekt sieci ciepłej 2 x Dn 150 mm i 2 x Dn 65 mm ul. Brzozowa do bud. Nr 61 ul. Dietla Działki nr 139 obręb 11 i nr 173/4 obręb 3 jedn. ewid. Śródmieście

Odcinek 3 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Dietla 61 w Krakowie

Odcinek 4 – Projekt sieci ciepłej 2 x Dn 200 mm ul. Miodowa od pkt. „B” do bud. nr 8 ul. Bożego Ciała. Działki nr 140/4 obręb 11 i nr 109 obręb 13 jedn. ewid. Śródmieście

Odcinek 5 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Bożego Ciała 8 w Krakowie

Odcinek 6 – Sieć ciepła wzdłuż ulicy Bożego Ciała: kościół Bożego Ciała – ul. Józefa – ul. Meiselsa – w kierunku ul. Miodowej

Odcinek 7 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Miodowa 29 w Krakowie

Odcinek 8 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Berka Joselewicza 7 w Krakowie

Odcinek 9 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Brzozowa 13 w Krakowie

Odcinek 10 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. św. Sebastiana 36 w Krakowie



CZĘŚĆ 2:

Odcinek 11 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej w rejonie ulic: Krowoderska, Szlak, Kolberga

Odcinek 12 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej w rejonie ulic: Krowoderska, Szlak, Staszica

Odcinek 13 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Orzeszkowej 3 w Krakowie

Odcinek 14 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Niwy 8 w Krakowie

Odcinek 15 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Niwy 13 w Krakowie

Odcinek 16 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Limanowskiego 4 w Krakowie

Odcinek 17 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Na Zakolu Wisły 8 w Krakowie

Odcinek 18 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Kołaczy 7 w Krakowie

Odcinek 19 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Krakowska 19 w Krakowie

Odcinek 20 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Legionów Piłsudskiego 13 w Krakowie

Odcinek 21 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Wodna 33 w Krakowie

Odcinek 22 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Dąbrówki 4 w Krakowie

Odcinek 23 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie

Odcinek 24 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Limanowskiego 17 w Krakowie

Odcinek 25 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Krzemionki 3 w Krakowie

Odcinek 26 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Błękitna 7 w Krakowie

Odcinek 27 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Długa 72 w Krakowie



Odcinek 28 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – al. Kijowska 50 w Krakowie

Odcinek 29 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Zamoyskiego 24 w Krakowie

Odcinek 30 – Demontaż istniejącego węzła cieplnego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Woronicza 25 w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ 1

netto: 3 528 327,06 PLN

brutto: 4 339 842,29 PLN.

CZĘŚĆ 2

netto: 4 034 652,20 PLN

brutto: 4 962 622,21 PLN.

1. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 – ul. Berka Joselewicza – ul. Dietla 83 – **do dnia 30.11.2018 r.**

Odcinek 2 – ul. Brzozowa – ul. Dietla 61 – **do dnia 28.09.2018 r.**

Odcinek 3 – ul. Dietla 61 – **do dnia 28.09.2018 r.**

Odcinek 4 – ul. Miodowa – ul. Bożego Ciała 8 – **do dnia 18.09.2018 r.**

Odcinek 5 – ul. Bożego Ciała 8 – **do dnia 18.09.2018 r.**



- Odcinek 6 – sieć ciepła w ul. Bożego Ciała – **do dnia 30.11.2018 r.**
- Odcinek 7 – ul. Miodowa 29 – **do dnia 18.09.2018 r.**
- Odcinek 8 – ul. Berka Joselewicza 7 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 9 – ul. Brzozowa 13 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 10 – ul. św. Sebastiana 36 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 11 – ul. Krowoderska, Szlak, Kolberga – **do dnia 30.11.2018 r.**
- Odcinek 12 – ul. Krowoderska, Szlak, Staszica – **do dnia 30.11.2018 r.**
- Odcinek 13 – ul. Orzeszkowej 3 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 14 – ul. Niwy 8 – **do dnia 15.09.2018 r.**
- Odcinek 15 – ul. Niwy 13 – **do dnia 15.09.2018 r.**
- Odcinek 16 – ul. Limanowskiego 4 – **do dnia 31.07.2018 r.**
- Odcinek 17 – ul. Na Zakolu Wisły 8 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 18 – ul. Kołaczy 7 – **do dnia 31.07.2018 r.**
- Odcinek 19 – ul. Krakowska 19 – **do dnia 28.09.2018 r.**
- Odcinek 20 – ul. Legionów Piłsudskiego 13 – **do dnia 14.09.2018 r.**
- Odcinek 21 – ul. Wodna 33 – **do dnia 30.07.2018 r.**
- Odcinek 22 – ul. Dąbrówki 4 – **do dnia 31.07.2018 r.**
- Odcinek 23 – ul. Kraszewskiego 12 – **do dnia 15.09.2018 r.**
- Odcinek 24 – ul. Limanowskiego 17 – **do dnia 03.08.2018 r.**



Odcinek 25 – ul. Krzemionki 3 – **do dnia 03.09.2018 r.**

Odcinek 26 – ul. Błękitna 7 – **do dnia 01.09.2018 r.**

Odcinek 27 – ul. Długa 72 – **do dnia 17.09.2018 r.**

Odcinek 28 – al. Kijowska 50 – **do dnia 03.09.2018 r.**

Odcinek 29 – ul. Zamoyskiego 24 – **do dnia 31.08.2018 r. w zakresie budowy przyłącza**

- do dnia 16.09.2019 r. w zakresie montażu wężła

Odcinek 30 – ul. Woronicza 25 – **do dnia 31.07.2018 r.**

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto zł Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko - Biała	Cz. I - 3 135 954,00 PLN 3 857 223,42 PLN Cz. II – 4 240 800,00 PLN 5 216 184,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



2	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń Region Małopolski Ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	Cz. I – 2 959 719,00 PLN 3 640 454,37 PLN Cz. II – 4 089 094,00 PLN 5 029 585,62 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
---	--	---	----------------	---	---

Kraków, dnia 24.04.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.