



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spółności



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/5/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 2) nr POIS.01.05.00-00-0015/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

CZEŚĆ 1:

Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Gołaśka 39, tj. ul. Beskidzka 12, ul. Beskidzka 22, ul. Beskidzka 24 kl. 2, ul. Beskidzka 26 kl. 2, ul. Beskidzka 28 kl. 2, ul. Beskidzka 35 kl. 1, ul. Beskidzka 35 kl. 4, ul. Beskidzka 37 kl. 2, ul. Beskidzka 39 kl. 2, ul. Beskidzka 41 kl. 2, ul. Beskidzka 41 kl. 7, ul. Dobczyńska 20, ul. Dobczyńska 76, ul. Gołaśka 39, ul. Gromady Grudziąż 15, ul. Gromady Grudziąż 17, ul. Gromady Grudziąż 19 kl. 2, ul. Gromady Grudziąż 21 kl. 2, ul. Gromady Grudziąż 21 kl. 6, ul. Malwowa 30, ul. Marcowa 5, ul. Przykopy 14A, ul. Przykopy 16, ul. Sanocka 2, ul. Sanocka 3, ul. Sanocka 4, ul. Sanocka 6 kl. 1, ul. Sanocka 7 kl. 1, ul. Sanocka 9 kl. 2, ul. Sanocka 11 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 10, ul. Sas Zubrzyckiego 2 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 2 kl. 4, ul. Sas Zubrzyckiego 3 kl. 1, ul. Sas Zubrzyckiego 3 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 3 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 4 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 4 kl. 4, ul. Sas Zubrzyckiego 5 kl. 1, ul. Sas Zubrzyckiego 5 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 6 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 7 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 8 kl. 2, ul. Sas Zubrzyckiego 9 kl. 2, ul. Tarnobrzaska 3 kl. 2 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 1 – Przebudowa niskoparametrowej osiedlowej sieci ciepłej oraz przyłączy ciepłych w rejonie dotychczasowego zasilania przez swc Gołaśka 39 na sieć preizolowaną wysokoparametrową

- Odcinek 2 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 12*
- Odcinek 3 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 22*
- Odcinek 4 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 24 kl. 2*
- Odcinek 5 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 26 kl. 2*
- Odcinek 6 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 28 kl. 2*
- Odcinek 7 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 35 kl. 1*
- Odcinek 8 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Beskidzka 35 kl. 4*



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- Odcinek 42 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Sas Zubrzyckiego 7 kl. 2
Odcinek 43 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Sas Zubrzyckiego 8 kl. 2
Odcinek 44 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Sas Zubrzyckiego 9 kl. 2
Odcinek 45 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Tarnobrzaska 3 kl. 2

CZEŚĆ 2:

- * **Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Włoskiej 10, tj. ul. Estońska 4 kl. 2, Estońska 4 kl. 3, Estońska 6 kl. 2, Estońska 8 kl. 2, Estońska 10 kl. 2, Estońska 10 kl. 5, Estońska 12 kl. 2, Estońska 12 kl. 5, Trybuny Ludów 42 kl. 2, Trybuny Ludów 44 kl. 4, Trybuny Ludów 46 kl. 2, Trybuny Ludów 48 kl. 2, Trybuny Ludów 48 kl. 4 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach**
* **Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC na os. II Pułku Lotniczego 17 tj. os. II Pułku Lotniczego 13 kl. 1, II Pułku Lotniczego 13 kl. 4, II Pułku Lotniczego 15 kl. 3, II Pułku Lotniczego 15 kl. 5, II Pułku Lotniczego 16 kl. 1, II Pułku Lotniczego 16 kl. 5, II Pułku Lotniczego 16 kl. 7, II Pułku Lotniczego 26 kl. 4, II Pułku Lotniczego 26 kl. 6 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach**

- Odcinek 46 – Przebudowa niskoparametrowej osiedlowej sieci ciepłej oraz przyłączy ciepłych w rejonie dotychczasowego zasilania przez swc Włoska 10 na sieć preizolowaną wysokoparametrową
Odcinek 47 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 4 kl. 2
Odcinek 48 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 4 kl. 3
Odcinek 49 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 6 kl. 2
Odcinek 50 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 6 kl. 2
Odcinek 51 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 8 kl. 2
Odcinek 52 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 8 kl. 4
Odcinek 53 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 10 kl. 2
Odcinek 54 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 10 kl. 5
Odcinek 55 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 12 kl. 2
Odcinek 56 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Estońska 12 kl. 5
Odcinek 57 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 42 kl. 2
Odcinek 58 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 44 kl. 2
Odcinek 59 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 44 kl. 4
Odcinek 60 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 46 kl. 2
Odcinek 61 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 46 kl. 4
Odcinek 62 – Demontaż węzła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 48 kl. 2



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 63 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – ul. Trybuny Ludów 48 Kl. 4
Odcinek 64 – Przebudowa niskoparametrowej osiedlowej sieci ciepłej oraz przyłączy ciepłych w rejonie dotychczasowego zasilania przez swc os. II Pułku Lotniczego 17 na sieć preizolowaną wysokoparametrową
Odcinek 65 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 13 Kl. 1
Odcinek 66 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 13 Kl. 4
Odcinek 67 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 13 Kl. 7
Odcinek 68 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 15 Kl. 3
Odcinek 69 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 15 Kl. 5
Odcinek 70 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 16 Kl. 1
Odcinek 71 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 16 Kl. 5
Odcinek 72 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 16 Kl. 7
Odcinek 73 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 26 Kl. 4
Odcinek 74 – Demontaż wężła niskoparametrowego oraz montaż wraz z dostawą wężła cieplnego wysokoparametrowego dla zadania – os. II Pułku Lotniczego 26 Kl. 6

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZEŚĆ I

netto: 9 225 473,15 PLN

brutto: 11 347 331,97 PLN.

CZEŚĆ 2

netto: 5 490 632,16 PLN

brutto: 6 753 477,56 PLN.

1. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 – termin gotowości do podania ciepła – do dnia 31.08.2018 r.

termin odtworzenia terenu – do dnia 15.10.2018 r.

Odcinek 2 – Odcinek 45 – do dnia 31.08.2018 r.

Odcinek 46 - termin gotowości do podania ciepła – do dnia 31.08.2018 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



termin odtworzenia terenu – do dnia 15.10.2018 r.

Odcinek 47 - 63 – do dnia 31.08.2018 r.

Odcinek 64 – termin gotowości do podania ciepła – do dnia 31.08.2018 r.

termin odtworzenia terenu – do dnia 15.10.2018 r.

Odcinek 65 – 74 – do dnia 31.08.2018 r.

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto zł Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: KELVIN Sp. z o. o. – Lider konsorcjum ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz	Cz. I - 8 133 254,00 PLN 10 003 902,42 PLN Cz. II – 4 757 523,00 PLN 5 851 753,29 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. ul. Piaska 4-10, 87-100 Toruń Region Małopolski ul. Gdwyńska 2, 31-323 Kraków	Cz. I – 8 235 000,00 PLN 10 129 050,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



		Cz. II – 3 568 000,00 PLN 4 388 640,00 PLN			
3	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska ACE Instal Sp. z o.o. – Partner ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	Cz. II – 4 392 505,73 PLN 5 402 782,05 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury

Kraków, dnia 09.05.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakończenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. INWESTYCJI

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. ROZWOJU

mgr inż. Witold Warzecha