



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.**  
**Al. Jana Pawła II 188**  
**30-969 Kraków**

Numer postępowania IZ/U/6/2018

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 2) nr POIS.01.06.02-00-0005/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura**

**i Środowisko 2014-2020**

### **CZĘŚĆ 1:**

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Reduta, Rozrywka – „Reduta”***

*Odcinek 1 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Bohomolca – Jancarza – Reduta i Strzelców wraz z dostawą materiałów na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście w Krakowie – etap 2*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Glogera, Pachońskiego, Piaszczyta, Pękowicka, Vetulaniego – „Piaszczyta”***

*Odcinek 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą wężła ciepłego – ul. Pachońskiego 1,2 (5e,f,g,h,j) w Krakowie*

*Odcinek 3 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączem do budynku B1 wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą wężła ciepłego – ul. Pachońskiego B1 w Krakowie*



## **CZĘŚĆ 2:**

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Stelmachów, Stawowa, Jasnogórska, Radzikowskiego, Armii Krajowej – „Bronowice Wielkie”**

Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego – ul. Sosnowiecka 28 w Krakowie

Odcinek 5 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Sosnowiecka 30 F i 32 F – bud. 7 w Krakowie

Odcinek 6 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Sosnowiecka 30 G i 32 G – bud. 8 w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło os. „Złocień rejon ulic Agatowa, Domagały”**

Odcinek 7 – Budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów na działkach nr 461, 226/6, 226/5, 226/1, 223/2, 224/2, 43/5, 43/4, 43/3, 43/1, 42/1, 41/4, 40/3, 222/1, 221/1, 220, 223/1 obr. 104 Podgórze przy ul. Domagały w Krakowie

Odcinek 8 - Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Domagały 3a w Krakowie

Odcinek 9 - Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Domagały 4b i 7b w Krakowie

Odcinek 10 - Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Domagały 8b i 9b w Krakowie

Odcinek 11 - Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Domagały 10a w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejon ul. Rakowickiej**

Odcinek 12 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków na dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/28, 219/29 obr. 8 Śródmieście przy ul. Rakowickiej i ul. Wita Stwosza w Krakowie

Odcinek 13 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Rakowicka bud. E2.1 w Krakowie

Odcinek 14 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Rakowicka bud. E2.2 w Krakowie

Odcinek 15 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Rakowicka bud. E2.3 w Krakowie

Odcinek 16 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Rakowicka bud. E2.4 w Krakowie

Odcinek 17 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego – ul. Rakowicka bud. E2.5 w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:



### **CZEŚĆ 1**

*netto: 2 229 178,72 PLN*

*brutto: 2 741 889,82 PLN.*

### **CZEŚĆ 2**

*netto: 2 568 362,94 PLN*

*brutto: 3 159 086,42 PLN.*

#### 1. Termin wykonania zamówienia:

- Odcinek 1 – termin realizacji – do dnia 14.12.2018 r.
- Odcinek 2 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.
- Odcinek 3 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.
- Odcinek 4 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.
- Odcinek 5 – termin realizacji – do dnia 14.09.2018 r.
- Odcinek 6 – termin realizacji – do dnia 28.09.2018 r.
- Odcinek 7 – termin realizacji – do dnia 01.10.2018 r.
- Odcinek 8 – termin realizacji – do dnia 05.10.2018 r.
- Odcinek 9 – termin realizacji – do dnia 16.10.2018 r.
- Odcinek 10 – termin realizacji – do dnia 05.10.2018 r.
- Odcinek 11 – termin realizacji – do dnia 16.10.2018 r.
- Odcinek 12 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.
- Odcinek 13 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.
- Odcinek 14 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.
- Odcinek 15 – termin realizacji – do dnia 15.11.2018 r.
- Odcinek 16 – termin realizacji – do dnia 02.11.2018 r.
- Odcinek 17 – termin realizacji – do dnia 19.10.2018 r.

#### 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:




Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto zł  Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGETERM Sp. z o. o.</b> <b>ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń</b> <b>Region Małopolski</b> <b>ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków</b>	Część nr 1: 1 731 400,00 PLN (netto) <b>2 129 622,00 PLN (brutto)</b> Część nr 2: 1 861 000,00 PLN (netto) <b>2 289 030,00 PLN (brutto)</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I</b> - 60 miesięcy  <b>Cz. II</b> - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	<b>KELVIN Sp. z o. o.</b> <b>ul. Sobieskiego 413</b> <b>43-300 Bielsko – Biała</b>	Część nr 2 1 912 545,00 PLN (netto) <b>2 352 430,35 PLN (brutto)</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. II</b> - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
3	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum</b> <b>ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków</b> <b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum</b> <b>ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska</b> <b>ACE Instal Sp. z o.o. – Partner konsorcjum</b> <b>ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice</b>	Część nr 1 2 228 498,22 PLN (netto) <b>2 741 052,70 PLN (brutto)</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I</b> - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



Kraków, dnia 18.05.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI  
mgr inż. Marek Mazurek

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. INWESTYCJI  
mgr Jerzy Marcinko

fb kvs