



Nr pisma: IZ/165/2019

Kraków, 12.03.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „**Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5)**”.Nr postępowania IZ/U/7/2018

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- I. Instrukcja dla Wykonawców pkt 5. Przedmiot Zamówienia ppkt 5.1

Było:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5)

CZĘŚĆ 2:

Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Rzeszowska 3 w Krakowie

Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Prusa 30 w Krakowie

Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Dietla 62 w Krakowie

Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Stanisława 8B w Krakowie

Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Skrzyneckiego 4 w Krakowie

Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Bogusławskiego 8 w Krakowie

Odcinek 19 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie



Odcinek 20 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. św. Sebastiana 16 w Krakowie

Odcinek 22 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Kościuszki 34 w Krakowie

Zapis otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5)

CZĘŚĆ 2:

Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Rzeszowska 3 w Krakowie

Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Prusa 30 w Krakowie

Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Stanisława 8B w Krakowie

Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Skrzyneckiego 4 w Krakowie

Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Bogusławskiego 8 w Krakowie

Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 19 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 20 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. św. Sebastiana 16 w Krakowie

Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Kościuszki 34 w Krakowie



- I. Instrukcja dla Wykonawców pkt 6. Termin Wykonania Zamówienia

Było:

Odcinek 1 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 2 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 3 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 4 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 5 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 6 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 7 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 8 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 9 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 10 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 11 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 12 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 13 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 14 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 15 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 16 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 17 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 18 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 19 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 20 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 21 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 22 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy

Zapis otrzymuje brzmienie:

Odcinek 1 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 2 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 3 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 4 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 5 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 6 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 7 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 8 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 9 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 10 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 11 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 12 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 13 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 14 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 15 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 16 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 17 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 18 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 19 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 20 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 21 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy



- I. Instrukcja dla Wykonawców pkt 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Było:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **26.03.2019 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2019 r., o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Poprawiony zapis brzmi:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **28.03.2019 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.03.2019 r., o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

- III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - STWiORB Rozdział I. Wstęp pkt 1

Było:

1. Nazwa zadania:

Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5) nr POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CZĘŚĆ 2:

Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Rzeszowska 3

w Krakowie

Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Prusa 30 w Krakowie

Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Dietla 62 w Krakowie

Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Stanisława 8B

w Krakowie

Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Skrzyneckiego 4

w Krakowie



Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Bogusławskiego 8 w Krakowie

Odcinek 19 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 20 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. św. Sebastiana 16 w Krakowie

Odcinek 22 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Kościuszki 34 w Krakowie

Zapis otrzymuje brzmienie:

1. Nazwa zadania:

Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5) nr POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

CZĘŚĆ 2:

Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Rzeszowska 3 w Krakowie

Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Prusa 30 w Krakowie

Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Stanisława 8B w Krakowie

Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Skrzyneckiego 4 w Krakowie

Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Bogusławskiego 8 w Krakowie

Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie

Odcinek 19 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 52 w Krakowie



Odcinek 20 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. św. Sebastiana 16

w Krakowie

Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Kościuszki 34 w Krakowie

- III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - STWiORB Rozdział I. pkt.3

Było:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Odcinek 1 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 2 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 3 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 4 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 5 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 6 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 7 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 8 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 9 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 10 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 11 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 12 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 13 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 14 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 15 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 16 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 17 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 18 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 19 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 20 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 21 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 22 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy



ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW I MOCY WĘZŁÓW

Lp.	Adres inwestycji	DŁUGOŚCI SIECI						moc węzła			
		dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn150	moc CO [kW]	moc CWU [kW]	moc technologia [kW]	suma [kW]
1	Basztowa 17					3		124			124
2	Wieniawskiego 52	27						10			10
3	Rzeszowska 3	9			11			77	46,6		123,6
4	Prusa 30		11	120				49,8	61,6		111,4
5	Józefińska 17				65,5			52,9	42,9		95,8
6	Dietla 62	10,5						130			130
7	Stanisława 8B		24,5			16		88	54,5		142,5
8	Zuławskiego 12		11					50			50
9	Słowackiego 41			18				74,1	39,1		113,2
10	Długa 11a		12					70	27,4		97,4
11	Al. Powstania Warszawskiego 15 sieć	2,5	122,5								
12	Al. Powstania Warszawskiego 15 C swc									30	30
13	Al. Powstania Warszawskiego 15 D swc									90	90
14	Kalwaryjska 34			10		112					
15	Skrzyneckiego 4			11				128	78		206
16	Widok 10A	31,5						41,6	55,2		96,8
17	Bogusławskiego 8			26,5			188	127	102		229
18	Dietla 52		21,5					80	59		139
19	św. Sebastiana 16		0	10,5				240	97	75	412
20	Kościuszki 34				59						0
21	Kawiony 18					20,5		25	32		57

Zapis otrzymuje brzmienie:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Odcinek 1 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 2 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 3 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 4 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 5 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 6 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 7 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 8 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 9 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 10 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 11 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 12 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 13 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 14 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy



- Odcinek 15 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 16 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 17 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 18 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 19 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 20 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 21 do 21 tygodni od dnia podpisania umowy

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW I MOCY WĘZŁÓW

Lp.	Adres inwestycji	DŁUGOŚĆ SIĘCI						moc węzła			
		dn32	dn40	dn50	dn65	dn80	dn150	moc CO [kW]	moc CWU [kW]	moc technologia [kW]	suma [kW]
1	Basztowa 17					3		124			124
2	Wieniawskiego 52	27						10			10
3	Rzeszowska 3	9			11			77	46,6		123,6
4	Prusa 30		11	120				49,8	61,6		111,4
5	Józefińska 17				65,5			52,9	42,9		95,8
6	Stanisława 8B		24,5			16		88	54,5		142,5
7	Żuławskiego 12		11					50			50
8	Słowackiego 41			18				74,1	39,1		113,2
9	Długa 11a		12					70	27,4		97,4
10	Al. Powstania Warszawskiego 15 sieć	2,5	122,5								
11	Al. Powstania Warszawskiego 15 C swc									30	30
12	Al. Powstania Warszawskiego 15 D swc									90	90
13	Kalwaryjska 34			10		112					
14	Skrzyneckiego 4			11				128	78		206
15	Widok 10A	31,5						41,6	55,2		96,8
16	Bogusławskiego 8			26,5		188		127	102		229
17	Dietla 52		21,5					80	59		139
18	św. Sebastiana 16		0	10,5				240	97	75	412
19	Kościuszki 34				59						0
20	Kawiorzy 18					20,5		25	32		57

Ponadto:

1) Zamawiający zmienia treść Formularza oferty dla Cz. II. W pkt 3 formularza wykreśla się zapis: Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 62 w Krakowie;

Odpowiednio zmianie ulega dotychczasowa numeracja odcinków w pkt 3.

Zmieniony Załącznik nr 2.0 Formularz oferty dla Cz. II Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

2) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany Załącznik – dokumentacja projektowa (techniczna).



3) Zamawiający zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp. zamieszcza na stronie internetowej - Informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha