



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/1/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 8)”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **5 757 085,85 PLN**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała- lider konsorcjum Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. Ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz – partner konsorcjum	4 292 632,35 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



2	ACE INSTAL Sp. z o.o. Ul. Modelarska 31 40-142 Katowice	4 760 100,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Produkcyjne FRIB-EX – ul. Żdziebkowskiej 1 41 – 700 Ruda Śląska – partner konsorcjum	5 563 692,52 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	4 153 993,43 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 do dnia 30.09.2020

Odcinek 2 do dnia 28.08.2020

Odcinek 3,4 do dnia 30.09.2020

Odcinek 5 do dnia 28.08.2020

Odcinek 6-8 do dnia 30.09.2020

Odcinek 9-14 do dnia 31.07.2020

Odcinek 15 do dnia 30.10.2020

Odcinek 16,17 do dnia 31.07.2020

Odcinek 18 do dnia 31.12.2020

Odcinek 19,20 do dnia 31.07.2020



Odcinek 21 do dnia 28.08.2020
Odcinek 22-24 do dnia 15.09.2020
Odcinek 25,26 do dnia 31.12.2020
Odcinek 27 do dnia 30.06.2020
Odcinek 28 do dnia 28.08.2020

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Eksploatacji

mgr inż. Marek Mazurek

Kraków, dnia 11.03.2020 r.