

Nr pisma IZ/27/2023

Kraków, 11 stycznia 2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 5”. Nr postępowania IZ/U/11/2022.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1

dotyczy: CZĘŚĆ I, odcinek 3:

Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej kompletu rysunków zgodnie z opisem technicznym. Brak rysunków nr:

- Komora 1PKXI5- stan projektowany - rys. nr 07
- Komora 1PKXI4A- stan projektowany - rys. nr 08
- Komora 1PKXI3A- stan projektowany - rys. nr 09
- Schemat studni na zawory preizolowane - rys. nr 10

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ uzupełniając dokumentację projektową (techniczną) o dokumentację wskazaną w pytaniu – Uzupełnienie dokumentacji - plik

Pytanie nr 2

dotyczy: CZĘŚĆ I, odcinek 2 i odcinek 3:

Prosimy o załączenie projektu nasadzeń zastępczych, oraz decyzji na wycinkę drzew.

Prosimy o informację czy Wykonawca powinien do oferty doliczyć kwotę wynikającą z załączonego preliminarza opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ uzupełniając dokumentację projektową (techniczną) o dokumentację wskazaną w pytaniu – Uzupełnienie dokumentacji - plik

Ponadto, Zamawiający informuje, że:

- Odcinek 2 - Etap I w załączeniu skan decyzji na wycinkę i nasadzenia WS-05.6131.2.4.2022.AG.1 – (Uzupełnienie dokumentacji – plik) - w zakresie tej decyzji wycinka drzew i krzewów jest w gestii Zamawiającego, pozostałe drzewa i krzewy nie ujęte w decyzji, a kolidujące z inwestycją są do usunięcia zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni i koszty te Wykonawca powinien

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, 30-969 Kraków, al. Jana Pawła II 188.

tel.: (12) 646 52 99, (12) 646 55 33, fax: (12) 644 55 10, e-mail: biuro@mpec.krakow.pl

Zarząd: Marian Łyko - Prezes Zarządu, Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji, Marek Mazurek - Członek Zarządu ds. Eksploatacji, Witold Warzecha - Członek Zarządu ds. Rozwoju;

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS 0000058452; Kapitał zakładowy: 44 830 000 PLN (opłacony w całości); NIP: 675-000-12-02; REGON: 350653461;

Bank PKO S.A. O/Kraków 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389

uwzględnić w cenie oferty. Nasadzenia zastępcze w zakresie w/w decyzji oraz zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni załączonym do dokumentacji postępowania również w całości są w gestii Wykonawcy i koszty te również powinny zostać uwzględnione w cenie oferty.

- Odcinek 3 - Etap II zgodnie z zapisem STWiORB pkt 4.2.5 Wykonawca jest zobowiązany skalkulować koszty wycięcia drzew i krzewów w oparciu o projekt inwentaryzacji dendrologicznej, który został załączony do dokumentacji postępowania. Po wydaniu decyzji na wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze, Zamawiający zrealizuje postanowienia decyzji własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca nie dolicza do oferty kwoty wynikającej z załączonego preliminarza opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Pytanie nr 3

Dot. odcinek 10: prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek PZT. Załączony w dokumentacji PB „Rys.1_PZT_całość” zawiera profil sieci a nie projekt zagospodarowania terenu/plan sytuacyjny.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SWZ uzupełniając dokumentację projektową (techniczną) o dokumentację wskazaną w pytaniu – Uzupełnienie dokumentacji - plik

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha

Załączniki:

- Uzupełnienie dokumentacji – plik

Q
CB
13