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ll: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Kraj Beneficjanta:

Rzeczpospolita Polska

1.2. Strony zaangaowane w Projekt:
* Ministerstwo Rozwoju
* Ministerstwo Energii

« Narodowy Fundusz Ochror§rodowiska i Gospodarki Wodnej

1.3. Beneficjent Projektu
Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Al. Jana Pawia Il 188; 30-969 Krakow

1.4. Zamawiapcy
Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Al.ntaPawita Il 188 30-969 Krakow

zwany dalej ,Zamawiagcym”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tréci:

ROZDZIAL |. CZ ESC OGOLNA

. Nazwa zadania.

. Zamawiajacy.

. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

. Opis prac towarzysacych i robot tymczasowych.
. Informacje o terenie budowy.

. Oznaczenie.

. Definicje podstawowych termindw.

~NOoO Ok WN|E-

ROZDZIAL Il. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania dotyczce materiatow.

Wymagania dotyczce personelu Wykonawcy

Wymagania dotyczce spratu i maszyn, orazsrodkow transportowych.
Wymagania dotyczce robét budowlanych.

Opis sposobu bada, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

Opis sposobu zaptaty za wykonane roboty.

Raporty o postpie

Raporty o ptatndci

NGO RAWNE

ROZDZIAL Ill. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalijp&cysanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie yize: grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania arstalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania slektrego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rokbalriektéw budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robetyrze.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanianteped budowi roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzniaskempletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiepnierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budomgiggdw, linii komunikacyjnych
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i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lothistlei, wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budomgcipgéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlanegzane z budogrurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenbciggdw

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowkdmunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowaniajdmmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania choenilasfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowycttdra

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

ZAr ACZNIKI

Protokoty odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

ROZDZIAt |. WST EP:

1. Nazwa zadania:

Likwidacja weztéw grupowych wraz z budemprzyigczy do istnigjcych budynkdéw i instalag weztow
dwufunkcyjnych (ciepta woda gytkowa) — etap | (etap 3) nr POIS.01.05.00-00-00¥oAv ramach
dziatania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepta i chiodws priorytetowa | Zmniejszenie emisyj§o
gospodarki Programu Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko 2014-2020.

CZESC 1:

* Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgzgly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie sigchiskoparametrowy z SWC przy ul. Utanow 50, tj. ul.
Ugorek 4 kl. 1, Ugorek 4 kl. 3, Ugorek 8 kl. 1, Ugd 8 kl. 3, Ugorek 10, Ugorek 10A, Ugorek
10B, Ugorek 10C, Ugorek 12 kl. 1, Ugorek 12 kl. Ygorek 14, Ugorek 15, Ugorek 16 kl. 1,
Ugorek 16 kl. 4, Ugorek 18 kl. 1, Ugorek 18 kl. Ygorek 20 kl. 1, Ugorek 20 Kl. 4, Fiotkowa 3,
Fiotkowa 5 kl. 1, Fiotkowa 5 kl. 4, Fiotkowa 7 ki1, Fiotkowa 7 kl. 4, Fiotkowa 9, Fiotkowa 11,
Fiotkowa 13, Fiotkowa 17 kl. 1, Fiotkowa 17 kl. 4Fiotkowa 19 kl. 1, Fiotkowa 19 Kl. 4,
Utandw 46 Kl. 1, Utanow 46 kl. 3, Utanow 48 kl. Wiandw 48 Kl. 4, Utanow 50A, Utanéw 50 w
Krakowie oraz demontgem istniegcych weziow niskoparametrowych, dostgwi montazem
weztdw wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 1 — Przebudowa niskoparametrowe]j osiedl@wegj cieplnej oraz przyezy cieplnych w rejonie
dotychczasowego zasilania przez swc Utanéw 50adgstizolowa wysokoparametrog

Odcinek 2 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 4 kl.

Odcinek 3 — Demontawezta niskoparametrowego oraz moitavraz z dostaw wezia cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek & kl.

Odcinek 4 — Demontawezta niskoparametrowego oraz moitavraz z dostaw wezia cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 8 K.

Odcinek 5 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 8 kl.

Odcinek 6 — Demontawezta niskoparametrowego oraz moitavraz z dostaw wezia cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 10

Odcinek 7 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 10A

Odcinek 8 — Demontawezta niskoparametrowego oraz moitavraz z dostaw wezia cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 10B
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Odcinek 9 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezia

wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 10C

Odcinek 10 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 12 ki

Odcinek 11 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 12 kI

Odcinek 12 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 14

Odcinek 13 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 15

Odcinek 14 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 1@ ki

Odcinek 15 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 18 ki

Odcinek 16 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 18 ki

Odcinek 17 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 18 ki

Odcinek 18 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 2Q kI

Odcinek 19 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ugorek 2@ ki

Odcinek 20 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 3

Odcinek 21 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 3 k

Odcinek 22 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowd 8 k

Odcinek 23 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 7 k

Odcinek 24 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 4 k

Odcinek 25 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 9

Odcinek 26 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 11

Odcinek 27 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkowa 13
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Odcinek 28 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkow&[171

Odcinek 29 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkow&[14

Odcinek 30 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkow&[19

Odcinek 31 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Fiotkow&[19

Odcinek 32 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Utanéw 48 ki

Odcinek 33 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Utanéw 4@ ki

Odcinek 34 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Utanéw 48 ki

Odcinek 35 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Utanéw 48 ki

Odcinek 36 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ulanéw 50A

Odcinek 37 — Demonta wezta grupowego oraz montawraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Utanéw 50

* Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgzgly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkéw zasilanych obecnie sigaliskoparametrow z SWC przy ulSlicznej 12 tj. ul.Sliczna
12,Sliczna 12 kl. 2 Sliczna 12 kl. 4 Sliczna 12a kl. 2 Sliczna 12a kl. 3Sliczna 28 kl. 2 Sliczna
28 kl. 5 w Krakowie oraz demonjam istniegcych weziow niskoparametrowych, dostawi
montagem weztdw wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 38 — Przebudowa niskoparametrowej osiediiexi cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez Shezna 12 na siépreizolowag wysokoparametrogv

Odcinek 39 — Demonta wezta grupowego oraz montawraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —dliczna 12

Odcinek 40 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 12 kl. 2

Odcinek 41 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 12 kl. 4

Odcinek 42 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 12a kl. 2

Odcinek 43 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 12a kl. 3
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Odcinek 44 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 28 kl. 2

Odcinek 45 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania —Sliczna 28 kl. 5

CZESC 2:

* Przebudowa/budowa osiedlowe] sieci cieplnej i pgegly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie sigchiskoparametrow z SWC przy ul. Ketiuszki 3 tj. ul.
Konstytucji 3 maja 1, Konstytucji 3 maja 3, Konaigfi 3 maja 5, Kdciuszki 1, Kgciuszki 3,
Popietuszki 16, Spokojna 1, Spokojna 2, SzkolnaSzkolna 4 w Skawinie oraz demoijtan
istniejgcych weztdw niskoparametrowych, dostgw montaem weztdbw wysokoparametrowych
w w/w budynkach

Odcinek 46 — Przebudowa niskoparametrowej osiedl®siexi cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez swiciiszki 3 na siépreizolowar wysokoparametrogv

Odcinek 47 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Konsty@igjiaja 1

Odcinek 48 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Konsty@igjiaja 3

Odcinek 49 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Konsty®igjiaja 5

Odcinek 50 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ulséfoszki 1

Odcinek 51 — Demonta wezta grupowego oraz montawraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ulsé&oszki 3

Odcinek 52 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietus@&ki

Odcinek 53 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Spokojna 1

Odcinek 54 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Spokojna 2

Odcinek 55 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Szkolna 2

Odcinek 56 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Szkolna 4
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* Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgzgly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkoéw zasilanych obecnie siganiskoparametrow z SWC przy ul. Ogrody 20 tj. ul. Curie
Skiodowskiej 2, Curie Skiodowskiej 4, Curie Skiodskiej 6, Curie Sktodowskiej 8, Curie
Sktodowskiej 10, Stoneczna 1a kl. 2, Stoneczna lLatkStoneczna 1b kl. Z5toneczna 1b Kl. 4,
Stoneczna 1c kl. 2, Stoneczna 1c kl. 4, Stoneczdakll 2, Stoneczna 1d kl. 4, Stoneczna 5,
Stoneczna 7, Stoneczna 9, Stoneczna 11a, Ogrodigl1Z, Ogrody 17 kl. 4, Ogrody 20, Ogrody
21, Ogrody 24 kl. 1, Ogrody 24 kl. 5, Ogrody 26 k|.Ogrody 26 kl. 4, Ogrody 26a, Ogrody 28,
Ogrody 31 w Skawinie oraz demog&n istniegcych weztow niskoparametrowych, dostaw
montagem weztdw wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 57 — Przebudowa niskoparametrowej osiedl®iexi cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez swc Ogefdya si€é preizolowag wysokoparametrogv

Odcinek 58 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Curie Skisdkoej 2

Odcinek 59 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Curie Skhstkiej 4

Odcinek 60 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Curie Skicskie] 6

Odcinek 61 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Curie Skicskie] 8

Odcinek 62 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Curie Skieskiej 10

Odcinek 63 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stonecznid.1a

Odcinek 64 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczrid. ¥a

Odcinek 65 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stonecznd.Th

Odcinek 66 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stonecznrid. ¥b

Odcinek 67 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczrid. I

Odcinek 68 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczrid. ¥c

Odcinek 69 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stonecznid. 1

Odcinek 70 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stonecznid.
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Odcinek 71 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczna 5

Odcinek 72 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczna 7

Odcinek 73 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczna 9

Odcinek 74 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stoneczaa 11

Odcinek 75 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 12 ki

Odcinek 76 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 14 kI

Odcinek 77 -
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 20

Odcinek 78 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 21

Odcinek 79 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 24 kI

Odcinek 80 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 25 kI

Odcinek 81 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 2@ kI

Odcinek 82 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 2@ kI

Odcinek 83 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 26a

Odcinek 84 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 28

Odcinek 85 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Ogrody 31

CZESC 3:

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

Demonta wezta grupowego oraz montawraz z

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

z dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgeyly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie sigcniskoparametrow z SWC przy ul. Stojatowskiego 41 a tj. ul.
Cechowa 57, Bojki 1, Bojki 3, Bojki 5, Bojki 6 kB, Bojki 6 kl. 4, Bojki 7, Bojki 8 kl. 3, Bojki 8 k 5,
Bojki 9, Bojki 10 kl. 2, Bojki 10 kl. 6, Bojki 11Bojki 12 kl. 2, Bojki 12 kl. 5, Bojki 13, Stojatowgego
33 kl. 2, Stojatowskiego 33 kl. 3, Stojatowskiegn 3. 2, Stojatowskiego 35 Kl. 4, StojatowskiegoR5

6, Stojatowskiego 37 kl. 1, Stojatowskiego 37 kl.Stojatowskiego 37 kl. 7, Stojatowskiego 39 Kl. 2,
Stojatowskiego 39 kl. 5, Stojatlowskiego 4la, Stoyeskiego 41 kl. 2, Stojatowskiego 41 kl. 5,
Wystouchow 18, Wystouchéw 20 kl. 2, Wystouchow 20 % Wystouchéw 22, Wystouchéw 24,

MPEC S.A. w Krakowie 9



Nr postepowania 12/U/3/2019 1. Opis Przedmiotu Zamowienia

Wystouchow 26, Wystouchéw 30, Wystouchéw 42, Wyshdw 46 w Krakowie oraz demoriem
istniejgcych weztow niskoparametrowych, dostgw montagem wezidw wysokoparametrowych w wi/w
budynkach

Odcinek 86 — Przebudowa niskoparametrowej osiedl®siexi cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez swc SiwwgMiego 4la na sie preizolowan
wysokoparametrog

Odcinek 87 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Cechowa 57

Odcinek 88 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 1

Odcinek 89 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 3

Odcinek 90 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 5

Odcinek 91 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki &Kkl.

Odcinek 92 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki &lkI.

Odcinek 93 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 7

Odcinek 94 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki &KiI.

Odcinek 95 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki &KiI.

Odcinek 96 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 9

Odcinek 97 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 1@KkiI.

Odcinek 98 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 1®KI.

Odcinek 99 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 11

Odcinek 100 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 12KI.

Odcinek 101 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 15KI.

Odcinek 102 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Bojki 13

MPEC S.A. w Krakowie 10



Nr postepowania 12/U/3/2019

Il. Opis Przedmiotu Zamdwienia

Odcinek 103 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. StojatovgskS3 kl. 2

Odcinek 104 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgsk&3 kI. 3

Odcinek 105 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovggkgb Kl. 2

Odcinek 106 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgsk@b Kkl. 4

Odcinek 107 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. StojatovggkgS Kl. 6

Odcinek 108 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgski®7 KkI. 1

Odcinek 109 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovggk&7 Kl. 4

Odcinek 110 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgski&7 KI. 7

Odcinek 111 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgsk9 kl. 2

Odcinek 112 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovggkz9 kl. 5

Odcinek 113 Demonta wegzta grupowego oraz montawraz z
wysokoparametrowego dla zadania — ul. StojatovgskiEla

Odcinek 114 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovggkil KI. 2

Odcinek 115 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Stojatovgski&l k. 5

Odcinek 116 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouch®w 1

Odcinek 117 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchtwi.22

Odcinek 118 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchdwi.25

Odcinek 119 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchdw 2

Odcinek 120 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchéév 2

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

z dostaw wezta

dostaw wezta

z dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

N

dostaw wezta

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego
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Odcinek 121 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchéw 2

Odcinek 122 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouch®w 2

Odcinek 123 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchdw 3

Odcinek 124 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchdw 4

Odcinek 125 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouch®w 4

CZESC 4:

Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgeyly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie siganiskoparametrow z SWC przy os. Kolorowe 11 i Kolorowe 27 tj.
os. Kolorowe 1, Kolorowe 2, Kolorowe 3 kl. 2, Kadare 3 kl. 5, Kolorowe 4, Kolorowe 5, Kolorowe 6,
Kolorowe 7, Kolorowe 8 kl. 2, Kolorowe 8 kl. 5, kWobwe 9 kl. 2, Kolorowe 9 kl. 5, Kolorowe 10,
Kolorowe 10A, Kolorowe 11, Kolorowe 11A kl. 1, Kadwe 11A kl. 2, Kolorowe 12, Kolorowe 12A,
Kolorowe 13, Kolorowe 14, Kolorowe 15, Kolorowe kb 3, Kolorowe 16 kl. 11, Kolorowe 16A
Biedronka, Kolorowe 16A PSS Spotem, Kolorowe 17 kl.Kolorowe 17 kl. 6, Kolorowe 17A kl. 1,
Kolorowe 17A kl. 6, Kolorowe 18 kl. 2, Kolorowe k8 6, Kolorowe 19 kl. 3, Kolorowe 19 kl. 4,
Kolorowe 19 kl. 6, Kolorowe 20, Kolorowe 21, Kolare 22, Kolorowe 23, Kolorowe 24, Kolorowe 25,
Kolorowe 26, Kolorowe 27, Kolorowe 28, Kolorowe 2XXlorowe 29A, Kolorowe 33, Kolorowe 34,
Kolorowe 43 kl. 1, Kolorowe 43 kl. 3, Kolorowe 44. i, Kolorowe 44 kl. 3, Kolorowe 45 kl. 2,
Kolorowe 45 kl. 5 w Krakowie oraz demogém istniegcych wztow niskoparametrowych, dostaw
montagem weztdw wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 126 — Przebudowa niskoparametrowej osiegjlsieci cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez swc Kolerdt i Kolorowe 27 na séepreizolowan
wysokoparametrow

Odcinek 127 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 1

N

Odcinek 128 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 2

dostaw wezta cieplnego

Odcinek 129 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowke 3 k

N

dostaw wezta cieplnego

Odcinek 130 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowk 3 k

N

dostaw wezta cieplnego

N

Odcinek 131 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 4

dostaw wezta cieplnego

Odcinek 132 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 5

N

dostaw wezta cieplnego
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Il. Opis Przedmiotu Zamdwienia

Odcinek 133 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 6

Odcinek 134 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 7

Odcinek 135 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowke 8 k

Odcinek 136 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowke B k

Odcinek 137 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowk 2 k

Odcinek 138 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowke S k

Odcinek 139 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 10

Odcinek 140 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 10A

Odcinek 141 — Demontavezta grupowego — 0s. Kolorowe 11

Odcinek 142 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowekl1a

Odcinek 143 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowekl12a

Odcinek 144 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 12

Odcinek 145 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 12a

Odcinek 146 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 13

Odcinek 147 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 14

Odcinek 148 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 15

Odcinek 149 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl|18

Odcinek 150 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 161

Odcinek 151 — Demontawezta niskoparametrowego oraz

mohtarraz z dostaw wezta

mohteraz

mohtaraz

mohteraz

maohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohtaraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

wysokoparametrowego dla zadania — os. KoloroweBiédronka

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego
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Odcinek 152 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta
wysokoparametrowego dla zadania — os. KoloroweR$3 Spotem

Odcinek 153 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 1Y

Odcinek 154 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 16

Odcinek 155 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. KolorowekL7a

Odcinek 156 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. KoloroweKL7&

Odcinek 157 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 13

Odcinek 158 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl|18

Odcinek 159 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 19

Odcinek 160 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 19

Odcinek 161 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl|18

Odcinek 162 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 20

Odcinek 163 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 21

Odcinek 164 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 22

Odcinek 165 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 23

Odcinek 166 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 24

Odcinek 167 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 25

Odcinek 168 — Demontawezta niskoparametrowego oraz
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Kolorowe 26

Odcinek 169 -
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 27

mohteraz

maohtaraz

mohteraz

maohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

mohtaraz

mohteraz

mohtaraz

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

Demontawezta grupowego oraz momtawraz z dostaw wezia

Odcinek 170 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta

wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 28

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego
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Odcinek 171 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 29

Odcinek 172 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 29a

Odcinek 173 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 33

Odcinek 174 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowe 34

Odcinek 175 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 4B

Odcinek 176 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 43

Odcinek 177 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 4%

Odcinek 178 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 43

Odcinek 179 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 48

Odcinek 180 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Kolorowkl 45

CZESC5:

Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i pgeyly cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie siganiskoparametrow z SWC Dywizjonu 303 bud. 58 tj. 0s. Dywizjonu
303 nr 45 kl. 1, Dywizjonu 303 nr 45 kl. 4, Dywinjo 303 nr 46 kl. 1, Dywizjonu 303 nr 46 kl. 3,
Dywizjonu 303 nr 46 kl. 5, Dywizjonu 303 nr 47 K, Dywizjonu 303 nr 47 kl. 4, Dywizjonu 303 nr 48
kl. 1, Dywizjonu 303 nr 48 kl. 4, Dywizjonu 303 @8, Dywizjonu 303 nr 50 kl. 1, Dywizjonu 303 nr 50
kl. 3, Dywizjonu 303 nr 50 kl. 5, Dywizjonu 303 &l kl. 2, Dywizjonu 303 nr 51 kl. 4, Dywizjonu 303
nr 52, Dywizjonu 303 nr 53, Dywizjonu 303 nr 54, Wizjonu 303 nr 55, Dywizjonu 303 nr 56,
Dywizjonu 303 nr 57, Dywizjonu 303 nr 62A, Dywizjor803 nr 67 w Krakowie oraz demoriem
istniejgcych weztdw niskoparametrowych, dostgw montazem wezidw wysokoparametrowych w wi/w
budynkach

Odcinek 181 — Przebudowa niskoparametrowej osiegjlsieci cieplnej oraz przytzy cieplnych w
rejonie dotychczasowego zasilania przez swc Dymizj803 bud. 58 na sie preizolowan
wysokoparametrow

Odcinek 182 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ur8045 kl. 1

Odcinek 183 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8045 kl. 4
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Odcinek 184 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta

wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8046 kl. 1

Odcinek 185 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ir8046 kl. 3

Odcinek 186 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorgur8046 kl. 5

Odcinek 187 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ur8047 kl. 1

Odcinek 188 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorur8047 kl. 4

Odcinek 189 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ur8348 kl. 1

Odcinek 190 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorur8048 kl. 4

Odcinek 191 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8049

Odcinek 192 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ir8(0 kl. 1

Odcinek 193 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorgur8®0 kl. 3

Odcinek 194 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ir8%0 kl. 5

Odcinek 195 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorgur8®1 kl. 2

Odcinek 196 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ir8%b1 Kkl. 4

Odcinek 197 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8(b2

Odcinek 198 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz

wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorir8(b3

Odcinek 199 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz

wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorir8(b4

Odcinek 200 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz

wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjor8ur8(%b5

Odcinek 201 — Demontawgzta niskoparametrowego oraz mohteraz

wysokoparametrowego dla zadania — os. Dywizjorir8(b6

Odcinek 202 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohteraz

wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8(b7

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

dostaw wezta

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego

cieplnego
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Odcinek 203 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtearaz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor&ir862A

Odcinek 204 — Demontawezta niskoparametrowego oraz mohtaraz z dostaw wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — 0s. Dywizjor8ir8067

Odcinek 205 — Demontavezta grupowego — os. Dywizjonu 303 nr 58

2. Zamawiajacy:

Miejskie Przedgbiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
30-969 Krakow Al. Jana Pawta 11 188

3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

3.1. W zakres pogbowania wchodzi wykonanie robét ziemnych, budowtdmiinstalacyjnych przy
uzyciu materialtdbw Wykonawcy, polegaych na przebudowie i budowie nowych osiedlowyocgcisi
cieptowniczych i przyjczy wyszczegolnionych w Rozdziale | pkt. 1. Budqeedega bedzie na utéeniu
po nowej trasie ruroggow w technologii rur preizolowanych oraz przebudistniepcych, kanatowych
sieci cieptowniczych na ruragi preizolowane.

3.2. Przedmiot zamdwienia naje wykona na podstawie Projektéw technicznych staroweh

czes¢ SIWZ.

3.3. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich rébaiecznych do realizacji zakresu

zawartego w dokumentacji technicznggznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Odcinek 1, 38, 46, 57, 86, 126, 181 — termin go&mivdo podania ciepta - do dnia 15.09.2019 r.
termin odtworzenia terenu — do dnia 12009 r.

Odcinek 2 — Odcinek 37 do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 39 — Odcinek 45 do dnia 15.09.2019 .

Odcinek 47 — Odcinek 56 do dnia 15.09.2019 .

Odcinek 58 — Odcinek 85 do dnia 15.09.2019 .

Odcinek 87 — Odcinek 125 do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 127 — Odcinek 180 do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 182 — Odcinek 205 do dnia 15.09.2019 r.
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ZESTAWIENIE DEUGO $CI RUROCIAGOW | MOCY W EZt OW
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Adres inwestycji dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 dn225 dn250 | mocCO [kW] |mocCWU [kW]
Kosciuszki 3 Skawina 60,5 264 81 95 88
Konstytucji 3maja 1l 70 64,4
Konstytucji 3 maja 3 70 64,4
Konstytucji 3maja 5 95,2 89,6
Kosciuszki 1 220,9
Kosciuszki 3 175
Popietuszki 16 36 47,2
Spokojna 1 68 64,9
Spokojna 2 36 51,1
Szkolna 2 84,2 47,2
Szkolna 4 57 47,2
$Sliczna 12 sie¢ 4,5 73,5 236,5 9 156
Sliczna 12 swc 9,9 46
Sliczna 12 kl. 2 266 208
Sliczna 12kl 4 163,5 148
Sliczna 12akl. 2 154,7 146
Sliczna 12akl. 3 152,1 144
Sliczna 28kl. 2 245,6 210
Sliczna 28kl. 5 250 209
Stojatowskiego 41a 168 449 1080 413,5 284 435 322 160,5 32
Cechowa 57 200 45
Bojki 1 245,5 159,9
Bojki 3 245,5 159,9
Bojki 5 245,5 159,9
Bojki 6 kl. 3 91,3
Bojki 6 kl. 4 130 130,5
Bojki 7 118 89,4
Bojki 8 kl. 3 128,8
Bojki 8 kl. 5 167,2 168,4
Bojki 9 118 86,9
Bojki 10kl. 2 131,3
Bojki 10kl. 6 172,7 168,4
Bojki 11 126 98,3
Bojki 12 kl. 2 135,7 149,8
Bojki 12kl. 5 117,7
Bojki 13 126 97,1
Stojatowskiego 33 kl. 3 114,1 110,3
Stojatowskiego 33 kl. 2 102,4
Stojatowskiego 35kl. 2 142,6 88,7
Stojatowskiego 35kl. 4 87,7
Stojatowskiego 35kl. 6 85,5 110,3
Stojatowskiego 37 kl. 1 84,5
Stojatowskiego 37 kl. 4 114,4 130,5
Stojatowskiego 37 kl. 7 125,1 88,7
Stojatowskiego 39 kl. 2 157,9
Stojatowskiego 39 kl. 5 153,1 168,4
Stojatowskiego 41a swc 71
Stojatowskiego 41 kl. 2 123,5 130,5
Stojatowskiego 41 kl. 5 87,4
Wystouchow 18 129,8 88,8
Wystouchow 20kl. 2 180,5 150,4
Wystouchdw 20kl. 5 90,9
Wystouchow 22 268,7 184,3
Wystouchdow 22a 120
Wystouchdéw 24 265,6 184,3
Wystouchdéw 26 265,6 183,2
Wystouchow 30 265,6 183,2
Wystouchdéw 42 226 183,2
Wystouchdéw 46 226 184,3
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Kolorowe 11i 27 35 548 1318 629 396 409 362 274,5 275,5
Kolorowe 1 115 70
Kolorowe 2 115 70
Kolorowe 3kl. 2 169,5 120
Kolorowe 3kl. 5 178,5 120
Kolorowe 4 75 70
Kolorowe 5 115 70
Kolorowe 6 75 70
Kolorowe 7 370 182
Kolorowe 8kl. 2 180 120
Kolorowe 8kl. 5 130 93
Kolorowe 9kl. 2 180 120
Kolorowe 9kl. 5 130 88
Kolorowe 10 246,9
Kolorowe 10A 100 70
Kolorowe 11 swc - demontaz
Kolorowe 11Akl. 1 148,7 92
Kolorowe 11A kl. 2 245 147
Kolorowe 12 170,4 147
Kolorowe 12A 110 100
Kolorowe 13 166,2 137
Kolorowe 14 161,7 140
Kolorowe 15 172,5 137
Kolorowe 16 kl. 3 403,3 260
Kolorowe 16kl. 11 209,2 153
Kolorowe 16A Biedronka 90
Kolorowe 16A PSS Spotem 23
Kolorowe 17kl. 1 139,3 101
Kolorowe 17kl. 6 183,1 126
Kolorowe 17 Akl. 1 148,4 149
Kolorowe 17 Akl. 6 80,9 88
Kolorowe 18Kkl. 2 139,3 101
Kolorowe 18Kkl. 6 183,1 134
Kolorowe 19kl. 3 175,7 103
Kolorowe 19kl. 4 123 74
Kolorowe 19Kkl. 6 107,4 74
Kolorowe 20 231 153
Kolorowe 21 206 45,1
Kolorowe 22 174,6 105
Kolorowe 23 174,6 105
Kolorowe 24 130 105
Kolorowe 25 122 105
Kolorowe 26 174,6 105
Kolorowe 27 swc 8
Kolorowe 28 98,1 61,5
Kolorowe 29 374,5 39
Kolorowe 29a 374,2 50
Kolorowe 33 70 81
Kolorowe 34 10
Kolorowe 43 kl. 1 68,5 65
Kolorowe 43Kkl. 3 68,5 65
Kolorowe 44 kl. 1 69 65
Kolorowe 44 kl. 3 69 65
Kolorowe 45Kkl. 2 86,2 88
Kolorowe 45Kkl. 5 86,2 88
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Ogrody 20 Skawina 559,5 271 165 82 237 45
Curie Sktodowskiej 2 74 63
Curie Sktodowskiej 4 66 67
Curie Sktodowskiej 6 69 65
Curie Sktodowskiej 8 66 61
Curie Sktodowskiej 10 74 67
Stoneczna lakl. 2 98,3 129,8
Stoneczna lakl. 4 98,2 85,3
Stoneczna 1b kl. 2 98,3 120
Stoneczna 1b kl. 4 98,2 96,8
Stoneczna 1ckl. 2 112,7 82,4
Stoneczna 1ckl. 4 122,5 123,6
Stoneczna 1d kl. 2 98,3 124,7
Stoneczna 1d kl. 4 98,2 85,3
Stoneczna 5 74 59
Stoneczna 7 74 74
Stoneczna 9 66 57
Stoneczna 11a 93 86,3
Ogrody 17kl. 2 54,8 64,9
Ogrody 17kl. 4 100 69,2
Ogrody 20 swc 6
Ogrody 21 20 41
Ogrody 24 kl. 1 82 125,5
Ogrody 24kl. 5 121,6 99,6
Ogrody 26 kl. 1 85 107,9
Ogrody 26kl. 4 126,1 128,1
Ogrody 26a 69 57,3
Ogrody 28 6 10
Ogrody 31 65 9
Utanéw 50 79 38,5 172 147,5 3 47,5 24,5
Ugorek 4 kl. 1 174 194,1
Ugorek 4 kl. 3 177,2 194,1
Ugorek 8kl. 1 173 194,1
Ugorek 8kI. 3 180,4 194,1
Ugorek 10 72,8 32
Ugorek 10A 127 66
Ugorek 10B 113 66
Ugorek 10C 125 62
Ugorek 12 kl. 1 62
Ugorek 12 kl. 4 75,1 80
Ugorek 14 90,3 13
Ugorek 15 75,6 20
Ugorek 16 kl. 1 75,1
Ugorek 16 kl. 4 66,6 130
Ugorek 18 kl. 1 60
Ugorek 18 kl. 4 71 80
Ugorek 20 kl. 1 63,7
Ugorek 20kl. 4 70,7 95
Fiotkowa 3 69,3 73
Fiotkowa 5kl. 1 74 91,3
Fiotkowa 5kl. 4 57 91,3
Fiotkowa 7 kl. 1 63 73
Fiotkowa 7 kl. 4 74 73
Fiotkowa 9 75,7 73
Fiotkowa 11 79 73
Fiotkowa 13 44,2
Fiotkowa 17 kl. 1 69 73
Fiotkowa 17 kl. 4 58 73
Fiotkowa 19 kl. 1 66 73
Fiotkowa 19 kl. 4 60 73
Utandw 46 kI. 1 174,5 195,6
Utandw 46 kl. 3 162,3 195,6
Utanow 48kl. 1 68 91,3
Utanow 48kl. 4 59 91,3
Utandw 50A 16,8 7,4
Utanéw 50swc 60
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Dywizjonu 303 nr 58 171 71,5 523,5 2525, 22,5 244 71 343 59
Dywizjonu 303 nr45kl. 1 112,5 58,4
Dywizjonu 303 nr45kl. 4 76,1 37,9
Dywizjonu 303 nr46kl. 1 179,8 87,7
Dywizjonu 303 nr46kl. 3 171,4 87,7
Dywizjonu 303 nr 46 kl. 5 200,8 112,2
Dywizjonu 303 nr47kl. 1 112,5 60,4
Dywizjonu 303 nr 47 kl. 4 76,1 40
Dywizjonu 303 nr48Kkl. 1 112,8 58,4
Dywizjonu 303 nr 48 kl. 4 75,9 37,9
Dywizjonu 303 nr 49 111 41,3
Dywizjonu 303 nr 50 kl. 1 83,2 38,9
Dywizjonu 303 nr 50 kl. 3 78,7 38,9
Dywizjonu 303 nr 50 kl. 5 78,4 38,9
Dywizjonu 303 nr 51 kl. 2 271,8 167,5
Dywizjonu 303 nr 51 kl. 4 188,4 113,1
Dywizjonu 303 nr 52 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 53 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 54 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 55 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 56 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 57 188,7 110,3
Dywizjonu 303 nr 62A 25 8
Dywizjonu 303 nr 67 46,9 31,5
Dywizjonu 303 nr 58 - demontaz

4. Opis prac towarzysacych i rob6t tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzysych Wykonawca zobowtany jest wykon&a
4.1.1. Geodezyminwentaryzagj Powykonawcz wykonary zgodnie z ustagvPrawo Geodezyjne

| Kartograficzne, zawieraga co najmniej:

- Strore tytutows,

- Szkic tyczenia trasy ruragu,

- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspétiaych,

- Szkic komputerowy w skali 1:500

- Szkic komputerowy w skali 1:200

- Profil podtwzny sieci w skali 1:100/200,

- Mapg sytuacyjno-wysok&ciowyg z przebiegiem trasy
4.1.2. Prawidtowe pofaczenie drutdow instalacji alarmowej, zgodnie z przeldzonym przez
Zamawiajacego projektem instalacji_alarmowej. Jeeli zalaczony do przetargu projekt
instalacji_alarmowej przewiduje _montaz detektora usterek, Wykonawca na wiasny koszt
winien go zainstalow#& wraz z wyposaeniem dodatkowym.
4.1.3.Wezty spetniajace wymagania MPEC w zakresie konieczr§oi monitoringu i transmisii
danych do systemu SCADA MPEC naley wyposazyé w instalacje telemetryczm w
zaleznosci _od rodzaju przyjetych rozwiazan technicznych. Specyfikacja szafki wraz z
wyposaeniem i przyjetym rozwiazaniem komunikacyjnym zawarta jest w_indywidualnej
dokumentacji dla kazdego z veziéw (transmisja indywidualna, lub si& kablowa faczonych
weztow). Uktady transmisji danych wykonat zgodnie z przedidonymi przez Zamawiajaceqo
projektami_wykonawczymi dla kazdego wezta. Odbiér wykonanych prac odtedzie se wg
zalaczonego w projektach wykonawczych protokotu odbioru
Wykonawca winien na wiasny koszt wypose/é wezly cieplne w zgodne z dokumentagj
cieptomierze. Liczniki ciepta zainstalowane w wztach cieplnych w_ktérych przewidziano
uktad telemetryczny nalery wyposazyé w karty komunikacyjne w odpowiednim dla daneqo
rozwiazania technicznego standardzie. Informacja na teretmat znajduje se w dokumentacji
wykonawczej sieci lub uktadu telemetryczneqo poszegdlnego zadania.
Zainstalowane liczniki winny cechowa sie parametrami wedtug ponizszego zestawienia oraz
wspotpracowat  z  radiowym _ systemem _odczytu licznikéw  zytkowanym  przez
Zamawiajacego.
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Lp. Nazwa urzadzenia Oznaczenie typu, srednicy, kvs

1 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 15 Qn 1.5 2.5 lfimp PT&00
P UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 20 Qn 2.5 2.5 lfimp PT&00
3 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 25 Qn 3.5 2.5 lfimp PT&00
4 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 32 Qn 6,0 25 llimp PT500
5 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 40 Qn 10,0 25 llimp PT500
B UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 50 Qn 15,0 25 limp PT500
7 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM B5 Gn 25,0 25 lfimp PT500
8 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 80 Qn 40,0 25 lfimp PT500
9 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DR 100 Cn 60,0 25 lfimp PT&00

Nakr etki srubunku przeplywomierza powinny posiad& otwory umozliwiaj ace zal@enie plomb.

4.1.4. Wykonawca dulzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy ddrnik Budowy (na
Odcinkach, na ktorych istnieje konieczfojego prowadzenia) zgodnie z obawijgcymi
przepisami.

4.1.5. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowiemgetu
dokumentacji projektowej i aktualizgcpoprzez umdiwienie projektantowi (dzialagemu na
zlecenie Zamawigfego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zalgtiiakoniecznéci
wprowadzania zmian. Po zalazeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownikidoary lub
kierownik robdét) potwierdzi, 4 zawartd¢ dokumentacji odpowiada w rzeczywisto
wykonanemu zadaniu i przele g Zamawiajcemu jako dokumentagcjpowykonawcg. W
przypadku braku zmian Wykonawca przeka Zamawiajcemu § dokumentacje jako
powykonawcz z odpowiednim €&wiadczeniem. Jeeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji n przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dok@tasownych zmian
w zestawieniu materiatow i schemacie mantaym.

4.1.6. Wykonawca opracuje Plan Bezpidgstea i Ochrony Zdrowia zgodnie z ob@aujacymi
przepisami dla realizacji Zafiagdzie jest to wymagane.

4.2. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zoboaviy jest do wykonania:
4.2.1. Wdrozenie na wiasny koszt zaen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

* uktadanie i demontaobef¢ i objazdow,

* ustawianie i zdejmowanie tablic i znakow drogowych,

ogrodzenie barierkami statymi wykopdw,

ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projaiganizacji ruchu.

Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawatazjgbhowszany umiéci¢c w widocznym miejscu
(na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zama&go baner informacyjny lub banery informacyjne
w przypadku robot o znacznym zakresie.

4.2.2. Zabezpieczenie wykopdéw w przypadku wgyséenia zagreenia obsuriciem s¢ scian
wykopu.

4.2.3. Zabezpieczenie ruragdow w miejscu ich rozectia, przed cofriciem sg.

4.2.4. Zabezpieczenie dostaw cieptej wodyytkowej, na czas prowadzenia robot.

4.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw cieptej wodyzytkowej realizowane duzie poprzez
wykonywanie odpowiednich przgizen w ramach miejskiej sieci cieptowniczej i
etapowania realizowanych odcinkéw. Dostawa ciepdaenby¢ tez realizowana poprzez
zabezpieczenie tymczasowegérodia ciepta, np. przytzenie przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych &athi kontenerowych.
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4.2.5. Wykonanie nasadaedrzew i krzewéw w zamian za wyteé drzewa i krzewy zgodnie z
warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni &dtzoraz wykonanie Inwentaryzacji
Powykonawczej] nasadzeawieragcej, Co hajmniej:

- strorg tytutowsy,

- zestawienie nasadzoneglianosci z okre&leniem gatunku i wieku,

- zgod: Wiasciciela terenu na wykonanie nasailzeraz jego potwierdzenie wykonania tych
nasadze,

- ma z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonangshdza.
Inwentaryzagj powykonawcz nasadzeé wykonawca przekae Zamawiajcemu przed
uptywem terminu wykonania nasadzekreslonego w decyzji, lub w terminie odbioru
koncowego jéli ten wypadnie wczaie).

UWAGA! W zakresie Odcinka 126 Zamawiapcy dokonat na wiasny koszt wycinki drzew zgodnie z
zalaczonymi pozwoleniami. Wykonawca, w zakresie teqo @thka zobowiazany bedzie tylko do
wykonania nasadzé, zgodnie z dokumentacj

4.2.6. Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zawoykonawca zapewni obecsio
serwisanta producenta zawordw, ktéry dokona ustawiewszystkich parametrow
eksploatacyjnych zaworow i przetainstrukcje obstugi pracownikom Zamaviizggo.

5. Informacie o terenie budowy:

5.1Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w teenie na wiasny koszt,
co_ma na celu zdobycie wszelkich informacii, ktérenoga byé konieczne do prawidiowej
wyceny robot.

5.2.Plac budowy znajduje ¢sina terenie miasta Krakowa oraz miasta Skawina wszatze
dziatania Zaktadow Produkcyjno Eksploatacyjnych MPE.A. , ,Wschéd”, ,Pétnoc”,
.Potudnie” oraz ,Zacho6d”

Poszczegolne zadania (ODCINKI) nale prowadzé etapami tak, aby nitiwe byto
dostarczanie czynnika grzewczego na potrzeby G.@&.przerwy w jego dostawie,$|eokaza

sie nie uniknione byty jak najkrétsze tj. max. 6 gadziWykonawca opracuje harmonogram
robét, ktory przedstawi do akceptacji Zamawigimu przed rozpoeziem realizacji zadania.
Harmonogramy nalg przekazéa w wersji papierowej, oraz elektronicznej spmizonej za
pomog programu Microsoft Office Project wezyku polskim i przekazanej w plikach
wiasciwych dla tego programu.

5.3.Cle¢ wihaczenia nowo wybudowanych rurggdw do istniggcego systemu cieptowniczego
Wykonawca winien zgtoéi Zamawiagcemu z tygodniowym wyprzedzeniem narpie lub
telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do apiania lub zatrzymywania pracy istrgeych
sieci bez zgody Zamawigjego.

5.4. Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyeren budowy przed daegtem osob trzecich, jak
rowniez prowadzé roboty w sposob nieutrudnigy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

55. MPEC S.A. stosuje zasady systemu admania srodowiskowego oraz polityki
srodowiskowej. Dlatego wykonawca zob@zany lzdzie do przestrzegania wymagachrony
srodowiska w ramach wykonywania robot na rzecz MP&E@. w Krakowie i ledzie
odpowiadé prawnie i materialnie za wszelkie szkody dtadowiska naturalnego wynikte
podczas, lub w nagistwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadamakresu umowy.
Wykonawca zobowizany jest rownig przestrzega zapiséw Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i Ustawy o Odpadach.

5.6.Wykonawca stosownie do zapisow Ustawy o Odgadadania 14 grudnia 2012 roku z
pdézniejszymi zmianami powinien posiatdgozwolenie na wytwarzanie odpaddéw, ktérego
rodzaj jest uzalaiony od ilagci i rodzaju wytwarzanych odpadow.

5.7.Wytwérca odpadow nie zlect wykonanie obowzku gospodarowania nimi innemu
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27.
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5.8.Wytwérca odpadoéw zgodnie z art. 66 prowadzi dewcg ilosciowo — jakdciowg
wytworzonych odpadow zgodre obowizujacym katalogiem odpadow. Prowadzi ewidencj
kart przekazania odpadu, ktorej kpprzekazuje do technika specjalisty w MPEC S.Agdllo
wytworzonych odpadow mapy¢ zgodne z kgizkg obmiarow.

5.9.Zamawiajcy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza technicznitesaego, oraz terendow
zaplecza budowy i terendéw zyganych z dojazdem do miejsca wykonywania robotedlia
Wykonawca zorganizuje je we wtasnym zakresie (ioszk powinien uwzgdni¢ w cenie
oferty).

5.10. Zamawiajcy nie zabezpiecza dostaw mediéw (wodadpgaz) koniecznych do realizacji
zamoéwienia, 4cznie z kosztami energii (g, paliwo) do zaspczychzrodet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ioszk powinien uwzghnic w cenie
oferty).

5.11. Wykonawca zobowzany jest do ochrony istnigych drzew i krzewdw, zgodnie z
decyzjami Wydzialu Ksztaftowania Srodowiska Uredu Miasta Krakowa, oraz
obowigzujacymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew kizewow uzyskuje
Zamawiajcy, ktory rownie reguluje z wiasnyckrodkow optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowzany jest do wycinki drzew i krzewow i wykonaniasadzé zgodnie
z odpowiednimi decyzjami zezwadaymi na wycecie drzew i krzewow.

5.12. Wykonawca stosowabedzie zatagenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarczandwiapcy.

5.13. Przy realizacji zadai wiazacych sk z konieczndcia zajecia pasa drogowego ZDMK
lub UM Skawina, Zamawiajacy skiada do ZDMK lub UM Skawina wypetniony przez
Wykonawce wniosek o zagcie pasa drogowego na czas okileny przez Wykonawe.
Koszty okreslone w Decyzji/lUmowie na zajcie pasa drogowego pokrywa Zamawiagy, a
nastepnie Decyzja/Umowa jest refakturowana na Wykonawe.

Koszty zajecia pasa drogoweqo naley uwzglednié przy wycenie robot zwhzanych z
prowadzeniem prac na terenach ZDMK lub UM Skawinaw oparciu o przediazony do
dokumentacii projekt organizacii ruchu i projekt re nowacji nawierzchni (tam gdzie jest
wymagany) i z uwzgédnieniem obowhnzujacych stawek za zajcie poszczegoélnych
elementéw pasa drogowego.

W przypadku konieczndsci wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych zwazanych
z odkryciem reliktéw dawnego _osadnictwa podczas rali budowlanych prowadzonych
pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamagjacego), koszty zwizane z
zajeciem pasa drogoweqo na terenie oftiym tymi pracami i na okres prowadzenia tych
prac przeimuje Zamawiajacy — w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dizszy niz
7 dni roboczych.

W _przypadku koniecznasci wstrzymania robot budowlano montazowych, w zwazku z
odkryciem uzbrojenia terenu, ktdre wymaga przebudow, a nie zaktadat teqo projekt
wykonawczy, koszty zwazane z zagciem pasa drogowego ha terenie odym tymi

pracami i ha okres prowadzenia tych prac przejmujeZamawiajacy — w_przypadku gdy
czas tych prac jest dhdszy niz 7 dni roboczych.

5.14. Wykonawca zobowzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza.

5.15. Obowiazki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych.
Z uwagi na wspofinansowanie umowy z Funduszu Eejskiego (Program PQ) i
wynikajace z tego obowzki w zakresie dziatainformacyjnych i promujcych, Wykonawca
zobowhzany [gdzie do prowadzenia i8] wymienionych dziala w zakresie tablic
informacyjnych na placu budowy:
- tablice informacyjne g ustawiane przez Wykonawav miejscu realizacji Odcinka w
ramach projektu (niezwtocznie po przekazaniu tefemdowy Wykonawca pobierze tablice z
magazynu wskazanego przez Zamaycego).
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- tablicc informacyjry nalezy umiescic w widocznym miejscu, w poldu ciggow
komunikacyjnych. Lokalizagjtablicy naley uzgodné z Zamawiagcym

- W czasie trwania robét Wykonawca jest w szczegf@inzobowizany do chronienia tablicy
przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kragzieZa uszkodzenia oraz ewentuglkradzie:
tablicy odpowiada Wykonawca, ktéry po zaistnieniakiégo zdarzenia niezwlocznie
powiadomi 0 nim Zamawiagego oraz na wtasny koszt4jeuszkodzenie nagpi z jego winy
lub niedopilnowania) natychmiast przywroci tablao stanu pierwotnego

- tablice informacyjne wystawione w ramach poszoéiegch budéw naley zachowa do
czasu zakaczenia robot. Nagpnie tablica winna zostazwrécona w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego

6. Oznaczenie:
Wspolny Stownik Zaméwie
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalip&cysanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie yze: grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania arstaiacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania slektrego
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rokbaiektéw budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robetgrze.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniantep@d budowi roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzniaskempletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiepnierii lgdowej i wodnej
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budomgiggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lothisélei, wyréwnywanie terenu
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budomgcipgéw, ciygdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlanegzane z budogrurociggow.
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenbciggéw
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowkdmunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowaniajdmmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania choenilasfaltowania
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowycttdra
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminow:
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Sied¢ cieptownicza— Uktad rurocigéw ze wszystkimi uggdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinapca i regulacyjna, ugdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedid, studzienki,
kompensatory, dreta, konstrukcje nime sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sié cieptownicza— ukfad rurocigdéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych, zgodnie z zakniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacf- Kompletny zespot rur, ksztattek i elementéwzgtych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowamyoferowany przez jednego producenta.
Umozliwiaj acy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci ciepiuoze).

Rura preizolowana- prefabrykat sktadagy sk z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostowe).
Rura preizolowana posiada niezaizolowanéddovki rury przewodowej shace do 4czenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizcémej.

Ksztaltka preizolowana- prefabrykat skladagy sk ksztaitki przewodowej (kolano, zwka,
odgatzienie, kompensator, zawér itp.), izolacji piankpwe ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowanen&@wki stuzagce do 4czenia z rurami lub innymi ksztattkami
I elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany prefabrykat skiadagy sk na system preizolacji nietlgcy rur ani ksztaltlg
preizolowan.

Rura przewodowa- rura stizaca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna— pianka o strukturze zamktych komorek bdaca efektem reakcji odpowiednich
zZwigzkow chemicznych, siaca izolacji termicznej rury przewodowej¢dyca na trwate z gizwigzana.
Rura ostonowa- zewrtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPEwWggmtkiem rur SPIRO) na
state padczona poprzez piagkizolacyjrs z ru przewodow i stuzaca ochronie ich przed wpltywem
czynnikbéw zewstrznych. Jak rOwnie przejmugca na caty uklad sittarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;.

Ptaszcz ostonowyzewretrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HOR& wyptkiem rur spiro)
na state pajczony poprzez piarkizolacyjms z ksztaltly przewodowy i stuzacy ochronie ich przed
wpltywem czynnikbw zewgtrznych. Jak rOwnie przejmugca na caty ukiad tarcie lub opor gruntu
w przypadku sieci podziemne.

Zespot zgcza, mufa— jest to komplet elementow ghcych pohczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego i wypetnienia piaghkzolacyjm przestrzeni meidzy rug przewodow a ostonowy, w miejscu
taczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury Isitddtki przewodowej.

Instalacja alarmowa— elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizazpwilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Skladaga s¢ z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolaeyjrelementéw
tgczacych, oraz urgdzer wykrywajgcych i lokalizupcych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore gnapstdé wykonane (wdczapc projekty
wykonawcze, urgdzenia, sprd, ktdre mag by¢ dostarczone) dla egjniecia zatazonych celow Projektu.
,Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktore gmhay¢ wykonane (wjczapc wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania proguog i informupce) dla osigniccia zal@onych celéw
Projektu.

MPEC S.A. w Krakowie 27



Nr postepowania 12/U/3/2019 1. Opis Przedmiotu Zamowienia

ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE:

1. Wymagania dotycace materiatow:
1.1.Materiaty podstawowe:
1.1.1. Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztadtk i elementow preizolowanych powinny b§
nowe i posiad& gwarancje, oraz odpowiadé stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub
Krajow 3 Ocem Techniczm. Wszystkie wyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéw,
firm_oraz znaki towarowe maja na celu wyhcznie okrelenie parametréw_technicznych i
j[akosciowych urzadzen i materiatdbw wymaganych przez Zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca maze w_tych przypadkach zaoferowd& produkty réwnowazne, z tym ze
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty podsiadag parametry
techniczne i jakagciowe, co _najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiapcego w
Projekcie Wykonawczym i niniejsze| specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia projektu zamienneqo, uzdaionego u Zamawiagceqo.
1.1.2. Transport materiatébw na plac budowy musiyadi sic z zachowaniem nagtujacych zasad:
- rury naley przewozé samochodami diycowymi utazone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie waej niz krawedz burty, w przypadku przewenia rur o ranych
diugdsciach dhisze pod krétszymi,
- rury nie mog leze¢ ani opieré sic na kantach i kragdziachsrodkow transportowych
mogcych uszkodi lub wgnie¢ ptaszcz lub rur ostonowve,
- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek pre@sanych nie wolno stosowdin czy
tancuchéw metalowych magych uszkodi lub wgnieé¢ ptaszcz lub rur ostonova,
- do podnoszenia nalg stosowa tasmy parciane o szeroka min. 100 mm,
- w przypadku roztadunku rur dtazych nk 12 m naley stosowa trawers.
1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanyatbndowie naley:
- przechowywad i magazynowaje w taki sposob aby zabezpieéig przed uszkodzeniem,
- nalery je ukladd@ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku steania podktadow
nalezy je uklad& nie rzadziej i co 5 m i nie dalej i 40 cm od kacéw, o0 szeroki
minimum 20 cm,
- stosy rur nie magby¢ wyzsze nk 2 m i naley je zabezpieczyprzed ,rozjechaniem &i
poprzez klinowanie, klinami o szerada min. 10 cm,
- pomiedzy warstwami rur nie natg stosowa przektadek,
- rur przy skladowaniu nie wolno krzgwac,
- zaleca si ukfada rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty 3o jednej stronie.
1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za materiaty i veypadku kradzigy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowzany jest do dokupienia bralgaych materiatow.
1.1.5. Zapewnienie jakei:
1.1.5.1. Wykonawca udokumentujge wszystkie czynrimi jakosciowe w cigu catego procesu
wymaganego przez Zamawjaggo jak projektowanie, zakup, produkcja i dostady
Zamawiagcego § wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach iimdrol.
1.1.5.2. Zamawiagy ma prawo dokortabada u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem
weryfikacji zgodnéci wszystkich aspektow kontraktwcknie z dosgpem do zakiadu
produkcji i dokumentéw jakaei odnagnie produkcji towarow olbtych kontraktem.
1.1.6. Odpowiedzialng wykonawcy:
1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarezemstrukcji odnénie procedur instalacji i
nadzoru nad instalaccelem upewnienia gize monta wykonany jest zgodnie z dostarczon
instrukcp. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instiuk&gdzie zgtoszona
Wykonawcy celem podgia odpowiednich dziata

MPEC S.A. w Krakowie 28



Nr postepowania 12/U/3/2019 1. Opis Przedmiotu Zamowienia

1.1.7.DOKUMENTACJA WYMAGANA

Wykonawca, ktéry bdzie realizowat przedmiot zamowienia dostarczy:

- petg dokumentag dla wszystkich materiatow i komponentéw zabudowyydn w trakcie
realizacji zadania, tj. certyfikaty, protokoty odbi w zakresie jakai i inne dokumenty
wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzaj dopuszczenie do stosowania na terenie RP,
wymagany jest oryginat takiej dokumentaciji.

1.2. Materiatly pozostate:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiatydazme do realizacji zadania.

1.2.2. Materiaty dostarczone przez Wykonawausz posiada wszelkie atesty i oceny wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powysze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamaegspu przed odbiorem roboét
w ktorych materiaty te zostahzyte.

1.2.4. Materialty musg by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznealéceniami
producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lulzycia materiatdw gorszych niopisanych w STWIORB &%¢ ogolna
i szczegbtowa lub wymaganych w ofercie, niedopusageh do stosowania w budownictwie,
lub wadliwych Wykonawca na wiasny koszt dokonavigimiany na wiaciwe.

1.2.6. Stosowane materialy ot s gwarancg Wykonawcy réwnie¢ w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juiptyreta.

1.2.7. Wykonawca ma oboyzek informow& Zamawiagcego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatbw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdystaty jw odebrane przez
Zamawiajcego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia teréumu maptku oso6b trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkod wyrbnych przez wykonawcnie mog by¢
gorszej jakéci ani stanu i istniegce wczeniej.

1.2.9. Stosowane materialy magsadpowiadd wiasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochronyrodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przedycenta materiatu i tsdzen jest diwsza ni
gwarancja udzielana przez Wykonawc Wykonawca dokona cesji gwarancji na
zamawiagcego.

2.Wymagania dotycace personelu Wykonawcy

Wykonawca éwiadcza, ¥ osoby, ktére &da wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastpujace czynnéci w zakresie realizacji zamowienia:
a) wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieptown&z odkrywanie kanatdw
cieptowniczych,
b) zasypywaniu wykopéw, réwnanie terenu,
c) robotach wyburzeniowych kanatow cieptowniczych rafotwyburzeniowym,
d) odtworzeniu nawierzchni terenu robét wraz z terene® kedacym terenem budowy,
a zwgzanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.
bedg zatrudnione przez Wykonawoa podstawie umowy o prac

W trakcie realizacji zamowienia Zamawjey uprawniony jest do wykonywania czyrgbkontrolnych
wobec Wykonawcy odrimie spetniania przez Wykonawtub Podwykonawgwymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pra®@sob wykonujcych wskazane powgj czynndgci.
Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:
- zadania dwiadczér i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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- zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywarnzegmiotu umowy.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawpowyzszych wymaga bedzie potraktowane jako nienaige
wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umovwngkreslonych w umowie.

Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ dokonania przegtlu budowy przez inspektora BHP
Zamawiagcego na okoliczni sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowi

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn, orazsrodkéw transportowych:
Sprzt i maszyny, orazrodki transportu nazywane dalej sgieam stosowane w trakcie realizacji zadania
musz odpowiada nastpujacym wymaganiom:

3.1. Uzywany sprzt musi posiadawymagane stosownymi przepisami rejestracje i dogzenia.

3.2. Sprzt musi by sprawny technicznie i nie stwatzaagraenia dla jego operatorow, oraz ludzi
przy nim pracujcych, a take wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Sprzt musi by obstugiwany przez operatorOw posiaggch odpowiednie uprawnienia
I przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, torma udzwig i inne parametry stosowanego spuz musz by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robét i miejsca ich wykonyia a take uwzgtdniac obostrzenia
Zwigzane z ograniczeniami wyglujgcymi w rejonie prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za $diavy dobor i sposéb aycia sprztu, oraz organizagj
czasu jego pracy.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekjgewynikie z wycia niewtdciwego, lub
W niewtaciwy sposob aytego sprztu, a take brak jego gycia i pokrywa z wtasnychrodkow
powstate w ten sposob roszczenia Zamawego i 0séb trzecich.

4. Wymagania dotycace robdt budowlanych:

4.1. Wymagania dotygze robot budowlanych opisano w Rozdziale 11l ,\Wyraag Szczegoétowe”

4.2. Ponadto okéa sk, ze:

4.2.1. Roboty dodatkowe

W przypadku wysipienia robo6t dodatkowych néilg

- Wykonawca powiadomi Zamawigjego o0 wysipieniu koniecznéci wykonania robot dodatkowych
natychmiast po zaistnieniu takiej koniecgcio

- Zamawiajcy decyduje o kwalifikacji roboét jako dodatkowe.

- Zamawiagcy w przypadku uznania konieczoo wykonania robét dodatkowych zleci je Wykonawcy,
lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustaar zamoéwieniach publicznych, lub wykona je sam.

4.2.2. Kolizje z istnigjicym uzbrojeniem:
W przypadku wysfpienia kolizji z istniegcym uzbrojeniem nalksy:
- Wykonawca rozwgze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
- W przypadku wysipienia kolizji z uzbrojeniem nieoksi®enym w projekcie, projektant dziakgy na
zlecenie zamawiagego w ramach nadzoru autorskiego ékisgposob jej usugcia.
- Wystgpienie Kkolizji nie upowania wykonawcy do wstrzymania robot na catym odcjrkuylko w
rejonie kolizji.

5. Opis sposobu badé, kontroli i odbioru robé6t budowlanych:

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpid@¢enia i hczenia odcinkdw ruroggow
5.1.1. Badanie przez aglziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych opgkv przed
dostpem osb6b niepowotanych.
5.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopéw zgodm obowgzujagcymi normami
z uwzgkdnieniem:
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a) sprawdzenia przyzyciu tasmy mierniczej gibokasci i szerokéci wykopdow, wigciwego
rozmieszczenia i wymiarow poszefizavykopow dla wykonania studzienek orazczy
elementow rurowych, wzegllem projektu i wytycznych producenta materiatow
preizolowanych.
b) sprawdzenia przez eglziny podiga (podsypki) i jego zagzczenia, zgodsoi
z dokumentagj materiatow-aytych do wykonania podi@, sprawdzenia gruba podiaa
rurociggéw,
c) sprawdzenie zgodsa kierunkow i wielkdgci spadkow dna wykopOw przygotowanych do
utozenia rurocagow,

5.1.3. Badanie przez aglziny zewrtrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukciji

budowlanych (podp6r statych, koméstudzienek, zbiornikéw itp.).

5.1.4. Badania w zakresie uktadania ruggow (elementow preizolowanychg¢dy obejmowa:
a) kontrot ciagtosci systemu alarmowego k@ego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,
b) kontrok czystgci wewretrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preinaoej,
c) kontrok przygotowania elementoéw preizolowanych dogppénia ze sah w tym:
ustalenie witéciwych rzdnych rurocigdbw i elementéw, odpowiednie usytuowanie
przewodow sygnalizacyjnych w elementachsiadupcych, pomiar odlegkei micdzy
rurociggami oraz minimalnych odgiéw dla prowadzenia prac moatavych,
d) kontrok kompletndci akcesoriow do wykonania peizer elementow, ktére mugzosta
nasungte na elementy preizolowane przedgoakeniem poszczegolnych rurggow,
e) kontrot odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym iadldzaniem procesu
laczenia elementdw rurowych (gtéwnie spawania i l#ni&) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolagjcieplm, rurg ostonows, przewody sygnalizacyjne itp.).
f) instalacia alarmowa (projekt wediug MPEC S.A. Krakow) podlega odbiorowi,
a nasepnie wiaczeniu w_system alarmowy MPEC S.A. W zwzku z tym prace
montazowe nalery prowadzié¢ pod nadzorem odpowiednich stib MPEC S.A.
g) Odbior wykonanych prac w_zakresie telemetrii_odldzie sk wg zahczonego w
projektach wykonawczych protokotu odbioru.

5.1.5. Badania wykonania peokex rurochggdw przez spawanieztly obejmowa:
a) kontrot zgodndci ksztattu i stanu powierzchni kodwek rurocigow przygotowanych do
wykonania ich pajczer z wymaganiami technologii pgdzen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowaniankOwek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnycthi i
wymiarow,
c) kontrok przygotowania stanowiska do wykonaniageagh spawanych z uwzglinieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykomgego zicze oraz warunkéw atmosferycznych
i zabezpieczie przed niedopuszczalnym wpltywem tych warunkOw naces 4czenia
rurociggéw,
d) sprawdzenie kompletda wszystkich podstawowych i dodatkowych materigtdwore
majs by¢ uzyte do spawania w zakresie zgoéltiqgatunkow, atestowsiwiadectw jakdci, jak
tez w zakresie ich stanuzytkowego (czyst&e, wiasciwa wilgotnac¢ itp.),
e) sprawdzenie uprawmrieosob, ktore &da wykonywaly pohczenia spawane, zgodiod
zakresu uprawniez faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrok procesu gczenia rurogigdw przez spawanie, w zakresie zgaangego
przebiegu z obowkujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentowenalkontrolowa& zgodnd¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletéa oznakowania identyfikggego wykonawe poszczegdlinych
pofaczen spawanych,
1) badania gotowych spoinetla obejmow& wszystkie spoiny i ¢da wykonywane przez
ogledziny zewrtrzne wg obowgzujacych norm. Na ich podstawie naje okreli¢ klas
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

wadliwoéci kazde] spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub kldsadnia wg obowizujacych
norm) ze szczegblnym uwzglnieniem maksymalnych odchytek plusowych wymiar@wis

I niedopuszczalni@i odchytek minusowych,

j) badania radiograficzne lub ultragickowe pohczen spawanych dxlag prowadzone zgodnie
z obowpzujagcymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadioivtub na poziomigrednim
wg obowpzujgcych norm

K) zakres badaspoin rur i elementowedlzie obejmowé

100 % wszystkich spoin w miejscach dgstych,

100 % spoin w miejscach trudnodgstych,

100 % spoin w miejscach niedgshych,

100 % spoin w ziczach naprawianych,

[) do kontroli spoin rur i elementéw o grWmd > 8 mm jako rownowae badaniom
radiograficznym dopuszczagdbadania ultrazlvickowe zgodnie z obowzujagcymi normami i
okreslenie zgodnie z obowzujacymi normami klasy wadliw&ei spoin (dopuszczalna klasa
W3),

1) spoiny nie spetnigce wymaga jakasciowych powinny by w cataci lub czsci poddane
naprawie wg szczegotowej procedury w tym zakresie.

Badania obejmowadwniez beda:

a) kontrobt zgodndci ksztaltu i stanu powierzchni kodwek hczonych rurocigow

Zz wymaganiami technologii wykonania poten,

b) kontrok wykonania poszczegodlnych faz patenia oraz zgodsé i kompletnd¢ za-
stosowanych akcesoriow do patenia z wymaganiami szczegotowej instrukcji wykaaa
polaczenia,

c) badania kompletnego pokenia rurocigu wykonywane &da zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegotowych instrukcji aun&anych przez producenta rur
preizolowanych.

Badania w zakresie izolacji antykorozyjnejmie preizolowanych w komorach:

a) sprawdzenie przez egkiny przygotowania powierzchni do poeénia powtok
zabezpieczagych (antykorozyjnych),

b) sprawdzenie przez aglziny jakaci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurggow,

a w przypadkach gipliwych - pomiar grubgci powtoki antykorozyjnej,

c) sprawdzenie atestow i termindéw przyddtnodo stosowania lakierow o ograniczonym
okresie trwatéci,

Badanie w zakresie zasypywania rygaiv sieci podziemnychgdzie obejmowé

a) sprawdzenie protokotu odbiorudamwego odcinka sieci oraz komplefnb protokotéw
odbioréw czsciowych, ich wynikéw i decyzji o zakmzeniu wszystkich prac morawych
na danym odcinku sieci,

b) sprawdzenie zgodida wykonania z projektem technicznym stref kompegpgey/ch,

c) sprawdzenie prawidtowoi wykonania przeg przez przegrody budowlane, pod jezdniami
I innymi przeszkodami terenowymi,

d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowardahkasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatéci po wykonywanych robotach moatavych i innych zanieczyszciae

mogcych powodowé zagraenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez @gdkiny zgodnéci sposobu zasypywania gotowych rupggw,
grubadsci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich¢gagzenia,

f) kontrole prawidtowdci uktadania tém ostrzegawczych.

Ptukanie sieci i przydczy wykona odpowiedzialny za dany odcinek sieci Zékd

Eksploatacyjno Produkcyjny na pisemne ztenie Wykonawcy po zakéczeniu

rob6t montazowych. Z ptukania zostanie sporadzony odpowiedni protokot.

5.2. Badania w zakresie innych rob6t maataych sieci z rur i elementow preizolowanych
5.2.1. Badania odwodniei odpowietrzé powinny obejmow&

» sprawdzenie drmosci oraz obserwaejwyptywu wody lub powietrza,
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* sprawdzenie szczeld@ oraz fatwadci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadnigych i odpowietrzajcych.

5.2.2. Badania termometréw najewykona przez ogidziny celem sprawdzenia:

» cech legalizacji,

e typow termometréw i prawidtowsai zakresow pomiarowych,

* miejsca i sposobu zamontowania,

» skutecznéci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,

» dziatania przez obserwagojskaza.

5.2.3. Badanie manometréw natevykona przez ogidziny celem sprawdzenia:

* cech legalizacji,

e typow manometrow i prawidtowai zakresow pomiarowych,

* miejsca i sposobu ich zamontowania,

» skutecznéci zabezpieczeprzed przypadkowym uszkodzeniem,

» dziatania manometrow przez obserwasgkaza oraz prawidtowé¢ dziatania zaworow

manometrycznych.
5.2.4. Badanie czysioi rurochgow kedzie obejmowé

* Kkontrok czystéci montowanych elementéw rurowych w czasie -categgkiuc
wykonywania sieci cieptowniczej,

» sprawdzenie skuteczém ptukania rurocigu zgodnie z obowrujagcymi normami
poprzez pobranie probek wody z napetlnionego ragocipo zakaczeniu ptukania
rurociaggbw w wybranych punktach odwodhniesieci cieptowniczej, pobrane probki
nalezy przekazé do badania do laboratorium MPEC S.A.

» plukanie rurocigdéw naley prowadzé do uzyskania pozytywnych wynikow bada
5.2.5.Badanie w czasie ruchu prébnego sieci prowaeizo wg obowizujacych norm polega na ocenie
dziatania poszczegodlnych elementow ruggoi, wskaza aparatury kontrolno pomiarowej oraz
instalacji alarmowe.

5.3. Ocena wynikow bada

5.3.1. Wyniki bada odbiorczych naley uzn& za pozytywne, peeli wykazup spetnienie wszystkich
wymaga technicznych oki&donych warunkami technicznymi i innymi dokumentami
przywotanymi. Jeeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, nalewykona poprawki
lub uzupetnienia i przeprowadzponowne badania. Przy ponownych badaniachzpaerocic
uwag, aby poprawa wkgiwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowataszenia
innych wiasnéci wczeniej ocenionych pozytywnie.

5.3.2. Dokumentem kacowym zakaczenia wykonania sieci cieptownicze] preizolowarnept
protokot odbioru kacowego i przekazania do eksploatacji sieci ciepiongj preizolowanej,
ktorego zajcznikami powinien b§ komplet protokotéw cgciowych z zakéczonych
pozytywnie etapow prac.

5.3.3. Wzorce protokotow agciowych i kaxcowych w zadczeniu.

5.3.4. Zamawiajcy w razie wtpliwosci, co do poprawriei lub wiarygodnéci bada moze zagda
od wykonawcy badadodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca wymadku wyniku
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzen&awpitowasci poprzednich badakoszt
dodatkowych badapokryje Zamawigjcy.

5.3.5. Wszystkie wyniki bad& sprawdze i atestow materiatOw przekazane zogtZamawiagcemu
w oryginale.

5.3.6. Brak ktoregé z wczéniej wymienionych dokumentow me by powodem nie odebrania przez
Zamawiajcego catego zadania.

5.4. Zahczniki:
Protokoty odbioru robat.

6. Opis sposobu zaptaty za wykonane roboty:
Zaptata za wykonane roboty ngst
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6.1 Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana pragkonawe.
Cena catkowita ¢dzie obejmowé

. robocizre bezpdredni,

. wartas¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i tgzorsu,

. wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

. koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogere, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotygze oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzaw placow i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczce wykonanych RobOt, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Robot,

. podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
. roboty towarzyszce,

. roboty tymczasowe,

. koszty zagcia pasa drogowego,

. wszystkie pozostate koszty konieczne do realizzagjiania

Cena catkowita zaproponowana przez Wykonawc ofercie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robotiyloh zakresem robot.
6.2Wykonawca wystawi FaktarVAT na zasadach zawartych w umowie, na kwostatecza wraz
Z podpisanym przez Inspektora Nadzoru ,Protokotedbi@u Robot Budowlanych”.
6.3Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obgavijacymi przepisami.

7. Raporty o posepie

Wykonawca bedzie przygotowywat mies¢czne raporty o posepie realizowanych inwestycji (m. in.
w odniesieniu do protokotéw robét zanikagcych zahczonych do niniejszego STWiIORB).

Raporty beda wysytane z adresu mailowego (ok&onego przez Wykonawe w umowie na
wykonanie robot budowlanych) na adres ZamawiajcegoGrzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pldo
5-tego dnia kadego miesaca.

Raport powinien zost& wystany w formie opisowej w wersji nieedytowalnejzeskanowej (pdf.),
wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edipwalnej (doc.).

8. Raporty o ptatnosci

Wykonawca winien przedtayé¢ obliczenie przewidywanych ptatndci, ktére otrzyma w kazdym
okresie mies¢cznym:

a) najpodzniej 7 dni od dnia podpisania umowy

b) w kazdym innym przypadku powodujagcym zmiane terminu fakturowania i/lub ptatno sci
wedtug ponizszego wzoru:

Przewidywany . . kwota kwota
. . przewidywana data przewidywana
L.p. Odcinek termin wvstawienia faktur data platnogci netto z brutto z
odbioru robét ¥ y P faktury faktury
1
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ROZDZIAL 1ll. WYMAGANIA SZCZEGOt OWE DLA ZADANIA:

1. CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotyemne

1.1.Wymagania dotycgce materialdw w zakresie burzenia i rozbiérki, rigtmemne:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurggii (tarcia) powinny by spetnione nagpujace
wymagania:

wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o widlkc< 0,02 mm,

czysta¢: materiat nie mge zawiera szkodliwych ilgci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek gtn,

ksztatt ziaren: nalg unikat wielkich ziaren z ostrymi kragdziami, ktore mogtyby
uszkodzé ptaszcz ruroagu lub zhcza,

tarcie: zaleca i stosowda takie materialy zasypki, ktére pozwolna uzyskanie
wymaganego w projekcie wspotczynnika tarcia i ktérezna zagscic w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zyciu energii,

zagszczenie: wymagane jest staranne i rownomierneszagenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, wgsiedztwie budowli, itp. powinien ldyzag:szczony do
takiego poziomu, w ktérymelolzie miat talg sany nasnosé, jaka ma grunt poza wykopem.
Materiat rodzimy z wykopu zalecagsivykorzystg do zasypywania wykopu w strefie
zag:szczania - powsej strefy rurocigu (tarcia).

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjnesayakstosowd zgodnie z przyjta
technologi wykonania robot i obowrzujacymi przepisami w szczegolém BHP. A take
warunki Rozdziatu 1. Wymagania ogoélne, punkt hihiejszej STWIORB.

1.2.Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, robagnane - odbywasie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobganym i mechanicznym. DotyczYyedzie
ziemi i materiatdw pochodzeych z rozbiorki, prowadzonytzie z miejsca rozbiorki na miejsce
sktadowania lub odwozu.
W czasie transportu naiestosowa si¢ do postanowie sporazdzonego przez Wykonaw@lanu
BiOZ i przepisow BHP.

1.3.Wymagania dotycce wykonania robot w zakresie burzenia i rozbignidpoty ziemne:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Rozbiérle nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok natewykona& poprzez przeecie
asfaltu piy do ckcia asfaltu, a nagbnie skucie mechaniczne nawierzchni.

Piyty chodnikowe i krawzniki nalezy demontowa tak, aby jak najwiksz ich ilos¢ dato
sie ponownie wykorzysta

Kostke betonow nalezy demontowa tak, aby jak najwiksz ich ilos¢ dato s¢ ponownie
wykorzysta.

Odspajanie elementéw betonowych mo odbyw& sie sposobem ecznym, lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichietw metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.

Elementy ceglane, betonowegelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Usiaovodpadach, oraz materiat izolacji termicznej iale
wywies¢ i przekazéa do sktadowania przez uprawnione firmy zgodnie avabzujgcymi
przepisami Prawa o odpadach.

Materiat izolacji termicznej naky w czasie demonta od razu pakowaw worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniuesidrobin waty szklanej. Naginie Wykonawca zobowzany
jest podda utylizacji materiat izolacyjny z demoriia, np. przekazgg go specjalistycznej
firmie. Wykonawca zobowgrany jest uzyska Kartg Odpadu od przyjmggego do
utylizacji odpad podmiotu i przekazZamawiagcemu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materiatow z Gokbiw wykopie.
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1.3.8. W przypadku prowadzenia robét zwanych z przebudawsieci cieplnej kanatowej
(wykonanej metogl ,tradycyjmg”), badz zwigzanych z przebuday infrastruktury
cieptowniczej w komorach cieptowniczych, Wykonawoabowhgzany jest nieodptatnie
przekaza caty materiat z demonta do wskazanego przez Zamaweaggo punktu skupu
ztomu, oraz przekazaZamawiagcemu dokument potwierdzgly przekazanie materiatu.

1.3.9. W przypadku prowadzenia robot zwanych z przebudawsieci cieplnej preizolowanej
Wykonawca zobowzany jest przekazacaly materiat z demonia do utylizacji, np.
przekazujc go specjalistycznej firmie gz na pisema prasbe Zamawiajcego przekaza
zdemontowane rury na magazyn MPEC. W przypadkiukpeamia materiatu do utylizacji
Wykonawca zobowjzany jest uzyska Karte Odpadu od przyjmggego do utylizaciji
odpad podmiotu i przekag@amawiajcemu.

1.3.10.Wykonawca winien zdemontowa istniejace rurociagi tradycyjne i preizolowane na
odcinkach, na ktérych trasa sieci projektowanej pokywa Sie z trasa sieci istniepcej.
Ponadto, miejsca w_ktorych istniejce sieci niskoparametrowe wchody przez sciany
do budynkédw winny zost& zamurowane i_uszczelnione, a ruroggi_usuniete z
przegrod.

Wykonawca __ winien ___rowniez _zdemontowa& _ wszystkie _rurociagi __sieci
niskoparametrowej, na odcinku od wejcia _do budynku do dotychczasowych
rozdzielaczy, tak aby wszystkie wyiczone z iytkowania rurociagi zostaty usunéte z
budynku.

1.3.11.Zatadunek gruzu odbywasic musi przy ayciu odpowiedniego speal.

1.3.12.Nalezy przestrzeg& nosnosci poszczegolnych srodkow transportowych, oraz
dopuszczalnej nénosci drog po ktérych odbywaé si¢ bedzie transport.

1.3.13.Nalezy nie dopuszczado zanieczyszczania drog przez samochody ayggace z placu
budowy.

1.3.14.Nalezy zapewnt wiasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przedegesm oséb
niepowotanych,

1.3.15.Pracownikom pracggym w wykopie nalgy zapewnt bezpieczastwo,

1.3.16.Nalezy zapewnt dostateczip przestrzé do ukfadania, podpierania i moatarurocagu
w wykopie na wymaganej ghokasci oraz dla whaciwego zagszczania materiatu-zasypki
wokot rurocigu,

1.3.17.Wykopy maj by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie miaty szkodliwyatdziatywa na
nawierzchng drég, budynki i inne konstrukcje oraz inne siedbtojenia podziemnego,

1.3.18.Wykop naley wykon& zgodnie ze specyfikagjtrasy sieci i dla gbokasci utozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

1.3.19.Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykaa wykopu, ktora powinna
by¢ zgodna z wisciwymi przepisami,

1.3.20.Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dafgezpomiarow, organizacji robaot itp.
nalezy wykona& zgodnie z obowzujgcymi normami oraz z warunkami ogollnymi
podanymi w STWIORB dotyagzrych robot budowlanych.

1.3.21.Wymiary wykopow powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur i elementéw, oraz urwia¢ demonta elementow sieci kanatowe).

1.3.22.Wymiary wykopu powinny b§ powickszone w miejscach pgizer spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgaien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych poygkiszenie wymiarow wykopow powinno odpowigda
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekeshinicznym sieci.

1.3.23.W trakcie catego procesu monatarurocagéw wykonawca powinien utrzymywavykop
w stanie suchym i czystym oraz zabezpi€azy przed naptywem wody powierzchniowej.

1.3.24.Przy ewentualnym odwadnianiu najezadb& o to, aby nie spowodowaosiadania
otaczagcych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnegoywt na okoliczne budynki
I szat roslinna.

1.3.25.Dno wykopu powinno by zniwelowane i oczyszczone z kamieni.
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1.3.26.Przy wykopie gitbszym ni 1 m, naley stosowdé skarpowanie lub szalowanigian
wykopu.
1.3.27.Dno wykopu powinno by wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszezajemnej
tolerancji rzdnych dna wykopu.
1.3.28.Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.
1.3.29.Rurochgi uktada s w wykopie bezpgrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by wczeniej zniwelowana i mi@& grubd¢, co najmniej 10 cm. Materiat
podsypki piaskowej powinien odpowiadawymaganiom materiatu zasypki wg wskaza
producenta rur.
1.3.30.Przestrzé zasypanych ruroggdéw stanowq tzw.: strefa ruroagigu (tarcia), strefa
zagszczenia 1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarzesyplk powinny stanowd
materiaty zasypki (piasekzwir) doktadnie zdefiniowane ze wzglu na konieczrig
okreslenia parametréw tarcia. W strefie zagczenia wypetnienie wykopu stanowi grunt
rodzimy - bez kamieni, skat i znagzg/ch zanieczyszcshe o strukturze jak wasiedztwie
wykopu.
1.3.31.Wykopy naley zasypywa warstwami; kada warstwa powinna Byzag:szczona przed
potozeniem nasfpnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruéozagszczanej warstwy
nie mae by wieksza nk 30 cm, a przy zagzczaniu ¢cznym nie wgksza nk 15 cm.
1.3.32.Materiat zasypki - piasek iwir powinny by zsypywane matymi porcjami do wykopu.
Nie dopuszcza sizsypywania do wykopu jednorazowwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.
1.3.33.Materiat zasypki umieszczony pod i wokot rurmgw, w tzw. "strefie tarcia” powinien
mie¢ sktad oraz b§ zag:szczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technjozn
1.3.34.Podsyplg w tzw. strefie tarcia naly wypeinc pod rurocigami przestrze o grubdci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej b0 cm. Podsypka ta powinna twoézy
réwne i odpowiednio zagzczone podige rurocggow.
1.3.35.Przestrzé wokét rurochgdéw, w tzw. strefie tarcia, powinna byvypetniona specjain
zasyplg na wysoké¢, co najmniej 10 cm nad ruragi. Zasypywanie naly wykonywa
warstwami, warstwy te natg zagszcza recznie. Zasypk nalezy rozmieszcza wokot
rurociggéw tak, aby zapewaéi ze rurocagi beda w petni podparte, na catej ich diugo
i wokét ich catego obwodu. Dla usprawnienia gegzania zasypki moa stosowa
podlewanie wogl
1.3.36.Mechaniczne umgzenia zagszczajce mog by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zgggczania.
1.3.37.Nad rurociagami, w odlegtéci 20 - 50 cm nad nimi powinny bytozone - jedna lub dwie
taSmy ostrzegawcze oznacgeg trag przebiegu sieci, oké®jace ew. rodzaj ruroggu.
Tasmy powinny by odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.
1.3.38.0statnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinnawykonana w sposéb odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni.
1.4.Kontrola badania i odbiér rob6ét w zakresie burzaniazbiorki, roboty ziemne — odbywasie
bedzie zgodnie z Rozdziatem lIl. Ponad to:
1.4.1. Wykonawca zobowzany jest przestrze§aapisow Ustawy o odpadach.
1.4.2. Wymagane &dzie okazanie dokumentéw potwierdgajch zagospodarowanie gruzu
i innych odpadow.
1.4.3. Przed zasypaniem preizolowanych ruggéw sieci podziemnej, rura@i nalezy podda
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykanaeraz Zamawiagego.
1.4.4. Przed przysipieniem do zasypania sieci naje
- dokon& odbioru zespotow ztzy w tym odbioru instalacji alarmowej,
- dokon& odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakregjedndci z projektem
sieci w tym w zakresie: rodzaju, §ld i potozenia poduszek kompensacyjnych,
- sprawdzé, czy odlegté¢ pomiedzy rurochgami, mierzona na poziomie 0si rurggdw
jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurggii powinny by utozone na tym samym
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1.4.5.

poziomie, a odlegkd# pomkdzy rurocggami powinna b§ zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza i 20 cm,

sprawdz¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokét rigge ma wymagany skitad
odpowiadajcy przygtemu w obliczeniach tarciu poatizy rug ostonovg i zasypk.

usurgé z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate piowywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnyctp. ithaley przekaza do
zagospodarowania zgodnie z Usiamodpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czyniog powinien by odpowiedni wpis do dziennika
budowy i odpowiednie protokoty zgodnie z atnikiem 1.

2. CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania glebRoboty w zakresie ksztaltowania terenéw

zielonych

2.1. Wymagania dotycce materiatdow w zakresie usuwania gleby:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Materiat rodzimy z wykopu zalecaeswykorzystdé do zasypywania wykopu w strefie
zag:szczania - powsej strefy rurocigu (tarcia).

Do rekultywacji trawnikébw naley uzywat ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi
nawozami.

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjnesayakstosowd zgodnie z przyjta
technologi wykonania roboét i obowkujacymi przepisami w szczegolém BHP.

2.2. Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagsjosowania odpowiedniego sgiz, ktdrego
uzycie jest niezbdne do jak najmniejszej degradacji terenu.

2.3. Transport w zakresie usuwania gleby - odb§wia bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotycgybedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu ayale
stosowa si¢ do postanowi@ sporzdzonego przez Wykonawplanu BiOZ i przepiséw BHP.

2.4. Wymagania dotycce wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresiegtismtiania terenow
zielonych:

2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.

2.4.4.

Nalezy zdja¢ urodzaja warstwe ziemi warstw ziemi grubdci min. 10 cm i skladowa
W przeznaczonym na to miejscu w ¢fie budowy lub poza ai W zaleénosci od
warunkow terenowych.

Nie wolno umieszczaziemi gorszej jakéri niz wykopana,

Roboty naley prowadzé zgodnie z zasadami wspoiczesnej sztuki ogrodniczej
i obowigzujacymi przepisami, a w szczegokoo Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie
z Inwentaryzagj Zieleni opracowapn dla poszczegdlnych zatla oraz decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Wydziat Ksztattavia Srodowiska wiéciwego
terytorialnie Urzdu Miasta.

W przypadku naliczenia przez Wydziat KsztattowanSrodowiska wiéciwego
terytorialnie Urzdu Miasta kary z tytutu niestosowania slo Decyzji zezwalafpe) na
wyciecie drzew i krzewow lub przekroczenia jej zakresulqzas realizacji przedmiotu
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwréci Inwestoio@wwnowanos¢ natazonej
kary lub zostanie ona pgtona z wynagrodzenia Wykonawcy.

2.5.5. Wykonanie rob6t rekultywacji terenu w szgdacsci polega bedzie na:
2.5.5.1. Wycince drzew

sciecie korony drzewa, rozdrobnienie ¢gt konaroéw i léci rozdrabniark, oraz
wywiezienie,

potozenie pnia i poegicie go na krétkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,

wykopanie korzenia, obgiie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,
wywiezienie karpiny,

zasypanie dotu po korzeniu dostarczaremiy i ubicie,

wyréwnanie terenu.

2.5. 5 2. Wycince krzewow
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sciecie korony krzewu, rozdrobnienie gal, konaroéw i lkci rozdrabniark, oraz
wywiezienie,

wykopanie korzenia, obgiie odnog korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczaremiy i ubicie,

wyréwnanie terenu.

2.5. 5 3. Sadzenie drzew:

dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspaktaradzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikdw,

wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawiemenia kompostowy i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie zieorodzajn,

rozplantowanie pozostatej ziemi,

odpowiednia pielgnacja sadzonki gwaranggp jej przygcie.

2.5.5.4. Sadzenie krzewéw ozdobnychyiwoptotowych:

dostarczenie sadzonek krzewOw o ustalonym z inepsrkt nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikéw,

wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawiemeenia kompostowy i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie zeurodzajm i podlanie,

rozplantowanie pozostatej ziemi,

odpowiednia pielgnacja sadzonki gwaranggp jej przygcie.

2.5. 5 5. Przesadzanie drzew:

Podjechanie do miejsca kopania dotu

Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania

Wykopanie dotu

Podniesienie kosza z ziegriodwiezienie jej na odlegié do 5 m
Zamknkcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejgmddrzewo
Przejazd przesadzarkio miejsca wykopania drzewa

Wykopanie drzewa przesadzark

przewiezienie drzewa za pomygarzesadzarki

Podjechanie z drzewem do dotu

Opuszczenie kosza z drzewem

Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasisypywania
Zamknkcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu
Reczne obsypanie ziembryty korzeniowej drzewa przesadzanego przesagzark
rozplantowanie pozostatej ziemi,

odpowiednia pielgnacja sadzonki gwaranggp jej przygcie.

2.5. 5 6. Przesadzanie krzewow:

wykopanie krzewu

w razie konieczngi zadotowanie krzewu

zasypanie dotu po korzeniu dostarczaremy i ubicie,

wyréwnanie terenu.

wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawiangenia kompostowy i podlanie,
ustawienie krzewu w dole i zasypanie zigmiodzaja i podlanie,

rozplantowanie pozostatej ziemi,

odpowiednia pielgnacja krzewu gwarantga jego przycie.

2.5. 5 7. Rekultywacja trawnikdéw poprzez:

wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanydmieci,
rekultywacja gleby

orce glebogryzak

rozécieleniu ziemi urodzajnej o grubk@ warstwy 5 cm,
zatazenie trawnika siewem z naweniem,

podlewanie trawnika.
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2.5.6. Na obszarach z warsiwgruntu uprawnego nawierzchnia wztitrasy sieci musi hy
przywrécona do stanu pierwotnego. Obszary pokrypezadnio traw powinny by
wyréwnane i ponownie obsiane traw

2.5. Kontrola badania i odbiér robot w zakresie robotyakresie ksztattowania terendéw zielonych —
odbyw& si¢ bedzie w obecnéri wiasciciela terenu, na ktorym prowadzone byly roboty
budowlane.

2.5.1. Zamawiajcy wymaga potwierdzenia przez \Beciela terenu dokonania nasafize

2.5.2. Zakres i kompletn&@ wykonania tych robotdalzie odbierany protokélarnie.

2.5.3. Wykonawca zobowzany jest przestrze§aapisow Ustawy Prawo o Odpadach.

2.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czyniog powinien by odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

2.5.5. Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegolnych #afilema wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru MPEC S.A. o zékmeniu robot i ustali z nim termin odbioru robét.

2.5.6. Odbior nasipi na podstawie wizualnej oceny wykonania robottwperdzeniem
dokonania odbioru dulizie Protok6t Odbioru w formie pisemnej. W odbiorpeoze
uczestniczy rowniez przedstawiciel wigciciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziatu
KsztattowaniaSrodowiska wiéciwego terytorialnie Urdu Miasta.

3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowwunociagdw, cagoéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

3.1.Wymagania dotyczace stosowanych materiatdbw podstawowych:
3.2.1. Wymagania techniczne dla systeméw rurowysiivanych do wykonania zamowienia.
3.2.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym.

Wszystkie elementy systemow rurowych powinny kiynowe na gwarancji producenta.
Dostarczane zespoty rurowe powinny¢bgurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej
pianki izolacji termicznej i zewgtrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylemmsjapl&

przewody do impulsowego systemu alarmowegodi Wwykonane zgodnie z najbardziej aktugln
normg PN-EN 253.

Ksztattki oraz zespoty z¢€za powinny b¥ wykonane zgodnie z obogzujacymi normami.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spetmastpujace warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 130P C z okresow temp. 140 C przez max 500
godzin w roku

Izolacja: Pianka poliuretanowa wolna od substancji
niszcacych warstw ozonowg atmosfery.

Obudowa: Polietylen o wysokiegsgtasci HDPE

By¢ odporny na diugoletnie dziatanie wody o paramétrac

Zasadowex < 1,4 mValll
Tlen < 0,005 mg/l
Twardasé < 0,009 n
Siarczki <3-5mg/l
Zelazo < 0,1 mg/l
Zawiesina <5 mg/l

3.2.1.2RURY PREIZOLOWANE
Zespot rurowy bdzie wykonany jako rury stalowe z poliuretarppianky izolacyjm, integralnym
impulsowym systemem alarmowym zémym z dwoch lub czterech przewodow miedzianych i
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zewrgtrznym ptaszczem o wysokiejegtasci polietylenu. Materiaty &da polaczone razem w
jedmg forme z wytrzymailadcia nascinanie pomgdzy rug stalowg a zewrtrznym ptaszczem min.
0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

3.2.1.2.1RUROCIAGI STALOWE.

Wymiary rur stalowych &g zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnychtageir srednic
i grubasci scianek zgodne z Takel PN-EN 253 dla ruroggéw od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze
stali P235GH. Staldulzie gwarantowaminimalmg wytrzymalgé na petzanie 191,4 N/nmfnprzy

130°C. Zamawiajcy pod okréleniem wytrzymaitéci na petzanie rozumie wielké okreslong
w normie jako granigplastycznéci dla temperatury obliczeniowej.

Spawanie ruroggobw musi spetnia techniczne wymagania PN-EN 253 i jakomusi by
udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006

Pozostate normy magby¢ uzywane pod warunkiemze g one rownowane lub lepsze. Giar
wykazaniaze wyte standardygsrownowane spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.2.1.1PRODUKCJA STALL

Rura nie mee posiada wgkbien wigckszych ni 2,5% grubéci scianki mierzonej jako rinica
migdzy najgtbszym punktem i oryginalnym konturem zemmnym rury. Diugé¢ wecigcia
w kazdym kierunku nie moze przekracza potowy srednicy rury. Wszystkie zimne nagcia
Z ostrym wcgciem na dnie uweane lgda jako wady. Wajcie musi bg¢ usungte za pomog
szlifowania.

3.2.1.2.1.2. DBROBKA POWIERZCHNI

Nieznaczne defekty na powierzchni materialu mags&tego mog by¢ usunete przez szlifowanie
pod warunkiemze minimalna grub& $cianki nie jest zredukowana pagsj grubdci scianek
zgodne z Tabell PN-EN 253. Naprawa defektéw przez spawanieasedozwolona.

3.2.1.2.1.2. NAPRAWA MATERIALU MACIERZYSTEGO.

Usuwanie defektow materialu macierzystego przewape nie jest dozwolone.

Niedoskonatéci materialu macierzystego m@gby¢ usungte przez szlifowanie przed testem
hydrostatycznym pod warunkierige szlifowanie ograniczone jest do wiedkbnie wickszej ng 2
x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podioym lub obwodowym. Obszary oszlifowane
powinny posiada gtadky krzywizre powierzchni. Grub& $cianki po oszlifowaniu powinna nie
by¢ mniejsza ni grubdci scianek zgodne z Takel PN-EN 253.

3.2.1.2.1.3. WYMIARY, CEZAR | TOLERANCJE.

3.2.1.2.1.3.DrUGOSC.

Rury powinny by dostarczone w odcinkach o diggo12000 mm dla wszystkicdrednic. Tolerancja
dhugcsci wynosi +25 mm,;

Dlugos¢ pozostawionych niezaizolowanychdadw rur stalowych ma wynasminimalnie 150 mm
a maksymalnie 220 mm. Diugm zastosowanych gtzy termokurczliwych /muf/ mugzbyc
takie, aby zapewnipetne pokrycie niezaizolowanychdadw rurociagu.

3.2.1.2.1.3.ZIEZAR | DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Cigzar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005

3.2.1.2.1.3.3 OZNACZENIA
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Wykonawca powinien oznac&yna rurze ostonowej nagiujace dane wezyku polskim lub ¢zyku
angielskim:
- hazwa wyrobu
- Srednica zewetrzna i grubéc scianki rury przewodowej
- gatunek i symbol stali rury przewodowej
- Srednica zewetrzna rury ostonowej
- materiat rury ostonowej
- materiat izolacji
- numer normy PN-EN 253
- rodzaj czynnika spieniggego
- dane producenta
- data produkgcji

3.2.1.2.KOLANA

Kolana i elementy tukowe musgdy¢ produkowane i posiadgparametry zgodnie z nogPN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur mgdzy¢ dostarczone w rozwzaniu systemowym, tzae po
ich montau musz spetnia t¢ samy jakas¢ jak rury i inne czsci systemu.

Kolana prefabrykowane mgpy¢ wykonane w fabryce z zastosowaniemdagiaych maszyn
I narzdzi, 0 promieniu gicia nie mniejszym i2,5D

Do wykonywania tukéw ktowych rur musi by zastosowana technika i spirzktore wykluczag
sporadyczne przegienie zastosowanych materiatow.

Wymaga s} stosowania kolan preizolowanych produkowanych peziu wylacznie tukéw ggtych
na zimno, lub tukéw giych indukcyjnie. Nie dopuszcza¢sstosowania kolan segmentowych
wykonanych przez spawanie czotowe prostych odcinkgw

Luki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwyshsz mie¢ promier gigcia nie mniejszy rii
oxD.

Nie dopuszcza si w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanyafadiacyjnie
jakichkolwiek hczen / zgrzewdw poprzecznych czy obwodowych.

Pozostatle wymagania dotyce kolana, materiatu izolacyjnego, systemu alarngowveraz ptaszcza
ostonowego jak dla rur preizolowanych.

3.2.1.2.2.1 MTERIALY

Wszystkie kolana powinny Bywykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rcdZil punkt 1
niniejszych warunkéw technicznych.

Luki i rury beda akceptowane do zabudowy przez Zamayeego pod warunkienyve kadej partii
elementow bdzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z-EN 10204:2006 (U).

W kolanach gitych minimalna grub& scianki rury getej nie mae by mniejsza ni grubgci
scianki rury proste;j.

3.2.1.2.2.2 DLERANCJE

Kolana musz by¢ wykonane o tolerancjigkowej nieprzekraczagej +2,0 stopnia.

Tolerancje korpusu kolana powinnydgkreslone: Zewrtrzna owalné¢ koncéwek kolana obliczona
wg WZOru:

Owalnag¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzi2 jestsrednig zewretrzng, nie
maoze przekroczy 2 %.

Owalna¢ w obszarze gcia nie mae przekracza6 %
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3.2.1.2.2.3NSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN

Powierzchnie nie maegposiadé karbéw, naci¢, naderek, nawarstwig zgorzelin spawalniczych
i innych defektow.

Gruba¢ scianki wzdhez najdiwzszego tuku kolana musi byw sposob aiglty pomierzona
ultrasonicznie i nie mee by¢ mniejsza nt minimalna grub&¢ wynikajaca z obliczé.

Kolana lgda testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PNAB® i PN-EN 253 przed
dostaws do Zamawiajcego.

3.2.1.2.3 TESTY | CERTYFIKATY RUR | KOLAN.

Wykonawca musi przygotowa certyfikaty kontroli dotycgcych rur stalowych, obudoéw
polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacjiapowej i zestawu monitawego zgodnie
z PN-EN 10204:2006 (U) i dostarczje do Zamawiajcego nie péniej niz 5 dni przed dostayv
rur.

Dokumenty winny by sporazdzone w ¢zyku polskim.

Dokumenty sporgzone w ¢zyku obcym musgby¢ ztozone wraz z ttumaczeniem ngyk polski.

3.2.1.2.4 IZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spehdiavymagania normy PN — EN 253, potwierdzone przezalgna
instytucg do testowania, wraz z Zaznikami A - D jako skiadowczescig tej normy, dotycacej
rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepicaych uktadanych w ziemi (substancja
spieniagjca piank musi by produkowana z substancji nieniszcogj warstwy ozonowe)).

Wykonawca, ktéry bdzie realizowat przedmiot zamdwienia musisw@dczy, ze system jest
zaprojektowany na czas pracy wynasz 30 lat przy temp. min 19C oraz krétkotrwale przy

temp. min 1406C w ciggu max. 500 godz./rokzgodnie z aktualnym Europejskim
Dokumentem Oceny lub Krajowa Ocem Techniczmm oraz Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych lub Krajow a Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Pianka musi zawietamin. 88% zamknritych komorek i jako minimalne musi posigdaastpujace

wiasciwosci:
. gestas¢ pianki wzadnym miejscu nie ni@ by mniejsza ni 60 kg/md
. wytrzymatdié nasciskanie: min. 0,3 N/meh
. temp. cigta: 13®C
. przewodné¢ cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy®D przed starzeniem
. absorbcja wody: mniej 7i10% (obgtosci)

Pianka musi b§ odporna na petzanie przy olggniu promieniowym przy 14QC.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykonania niezajeh bada probek pianki z dostarczonych
materiatéw, jéli badania wykaa niezgodné¢ z norny lub warunkami zamowienia, dostawca
wymieni wszystkie dostarczone materiatyzele dostawca uznae tylko czs¢ dostaw jest
obarczona wag na nim lgdzie chzy¢ obowhzek udowodnieniae pozostata e&¢ dostarczonych
materiatdw jest wolna od wady.
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3.2.1.2.50BUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewgtrzna musi spetntawymagania normy PN — EN 253 wraz z Zat. A - D etaiacymi
integraly cz¢s¢ normy dotycacej rur preizolowanych stosowanych w systemacht@iegiczych
I uktadanych w ziemi.

Obudowa zewgtrzna musi by zbudowana z odpornego, o wysokiesgkci polietylenu (HDPE)
0 nas¢pujacych charakterystykach:

CECHA WARTOSC LICZBOWA NORMA

Gestai¢ > 944 kg/n® PN-EN ISO 1183-1:2006 (U)
PN-EN ISO 1183-2:2006 (U)
PN-EN ISO 1183-3:2003 (U)

Wydtuzenie przy nagigu > 350% naggu

Wytrzymatai¢ na petzanie > 19 N/mn#®

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN 1133:2006 (V)
Odporng¢ na uderzenia > 16 Mj/mm@

Czas indukciji stabilniei termicznej > 10 min PN-EN ISO 2505:2006 (V)
Trwatosé > 1 rok PN-EN ISO 877:2011

Stabilna¢ projektowa deformacji osiowe] < 2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce muasby¢ wykonane przez dwiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawc

3.2.1.2.6ZESPOLY ZtACZA.

Zespoly zhcza (mufy) leda wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System gppbnych rur
preizolowanych do cieptej wody przesytanej siegiozong w ziemi. Podczenia rur stalowych
0 poliuretanowej izolacji termicznej i zewtrznej obudowie z polietylenu o wysokiegsjcsci”
I musz spetnid jej wymagania.

Materiaty do paiczer musz by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywargighym
pomieszczeniu do czasu aémia rurocagow i rozpoczcia robot instalacyjnych.

Polczenia musz by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania asiez montau testow
cisnieniowych o wielkéci 0,2 bar na szczel&é przed ich izolag. Nie dopuszcza siotulin ze
sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

Izolacja zhcza winna by wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych esaginie
z podwojnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyozikavtapianymi.

Mufy powinny by odporne na dziatanigracych czynnikbw chemicznych oraz na promieniowanie
uVv.

Mufy powinny posiadawytrzymatlaé¢ na zerwanie zgodnie nogn®N-EN ISO 527

Oferowany system musi gwarantavarytrzymata¢ i jakosé zespotu zjcza, co najmniej takjak
obudowy zewagtrznej.

Pohczenia rur z HDPE powinny spehdivymagania PN-EN 489.

Dotaczone komponenty mufy muszapewnt prawidiowe i kompletne pgt¢zenie przewoddéw
impulsowego systemu alarmowego.

W zespotach zkza nie nalgy stosowa podktadek filcowych naaden z drutow instalacji alarmowe.
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Ztgcza mufowe przeznaczong @o rur z kacowkami niezaizolowanymi dtugoi od 150 mm do 220
mm. Diugaci zastosowanych atzy termokurczliwych /muf/ mugzby¢ tak dobrane, aby
zapewné petne pokrycie niezaizolowanychdadw rurocagu.

3.2.1.2.7SYSTEM ALARMOWY..

Dostarczone elementy preizolowane powinnyg Bgodne z wymaganiami zawartymi w ,Instrukcji
eksploatacji instalacji alarmowych w rurggach preizolowanych w MPEC S.A.” Krakéw.
Wykonawca jednoczeie ma obowjzek zapoznania giz trecia w/w instrukcji dosgpnej w
internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zalddslitefa projektanta.

Informacje o wytycznych dla dostarczanych matewakawarte § w rozdziale 2.1 ze szczegélnym
uwzgkdnieniem punktu 2.1.1, gdzie opisang minimalne wartéci rezystancji izolacji
dostarczanych materiatow.

Pojedynczy element preizolowany powinien spétniarunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej Rmin 10@ na kady metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze
przyrzadem o napiciu 1000V, tak aby mdiwe bylo uzyskanie minimalnej rezystancji izolacp
poziomie 10M2/km drutu alarmowego w przeliczeniu na diégbudowanego odcinka.

Druty alarmowe powinny hiyprowadzone w jednakowej odlegd od rury przewodowej na catej
diugcici elementu preizolowanego. Na odcinkach prostyclityd powinny by prowadzone
rownolegle wzgjdem siebie i rury przewodowe.

W elementach preizolowanych nie dopuszczasgpsowania koszulek izolacyjnych na przewodach
alarmowych lub innego sposobu separowania drut@wredwych od pianki izolacyjne;j.

3.2.1.2.7. X ACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH

Wszystkie pajczenia lgda wykonane na zacisk i lutowane.

3.2.1.2.7.3CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUMACA

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadz@d gtlami alarmowymi. Wykonawca
winien na wiasny koszt dostarézyrzadzenie nadzorgge wraz z niezdinymi elementami jéi
urzadzenie to jest przewidziane w projekcie instalagrmowej. Uradzenie powinno byzgodne
Z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowe;.

3.2.1.2.85YSTEM ODGALEZIEN

Oferowany system odggtien powinien spetni@wymagania normy PN-EN 448. Odgaknia musz
by¢ dostarczone w rozwzaniu systemowym, tzie po ich montau musz spetnid t¢ sam
jakaos¢ jak rury i inne cgsci systemu. Odgatienia prefabrykowane mgby¢ wykonane z
zastosowaniem wéaiwych maszyn i nakxizi jako prostopadte 2®mraz rownolegte 90

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane gmiay¢ wyposaone w zawory odpowietrzge,
o srednicy Dn 25 mm.

Odgatzienia odwadniace preizolowane prefabrykowane dolne anajpy¢ dostarczane
0 nas¢pujacychsrednicach odwodnienia:

- dlasrednic od Dn 40 mm do Dn 65 mm — Dn 32 mm,
- dlasrednic od Dn 80 mm do Dn 125 mm — Dn 40 mm,
- dlasrednic od Dn 150 mm do Dn 200 mm — Dn 50 mm

Dopuszcza sijedynie odgaizienia (trojniki) z wycignieta szyjka.

3.2.1.2. %At ADUNEK | ZWI AZANE Z TYM OPERACJE
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Rury i kolana nie mag by¢ dostarczone przed uzyskaniem wynikow wszystkicstoig
wykonanych na rurach i ich sprawdzeniem w miejs@kazanym przez Zamawigego na
terenie miasta Krakowa lub do magazynu Zamawwegjo przy ul. Siwka.

Dostawa materiatow odbywasic bedzie bezpérednio na place budowy poszczegolnych hada
inwestycyjnych, wskazane przez Zamawgago na terenie Krakowa i Skawiny. Dostawca zgtosi
Zamawiagcemu przed uptywem termindbw oklenych w umowie gotow&& dostawy
materiatdw. Zamawigpy odwrotnie przekae informacg o terminie i miejscu dostawy
materialdbw. Zamawigpy zastrzega sobie prawo zmiany podanego termimunigjsca dostawy,
nie p&niej niz 3 dni przed dostayy z przyczyn niezaleych od Zamawiagego.

Dostawca zobowgeany jest kompletowamateriaty zgodnie z zestawieniami przekazanymeprz
Zamawiajcego. W przypadku dych zada inwestycyjnych Zamawiagy maze podzielt
dostaw materialtbw na etapy. Zamawjay maze réwnie podzielt dostaw dla jednego
zadania, take rury ksztattki i mufy Dostawca przewiezie na phaclowy natomiast pianki i inne
drobne elementy do magazynu Zamagdapo ul. Siwka w Krakowie.

Wszystkie czynnéri takie jak zatadunek, roztadunek powinny bwykonane w ten sposob, aby
zminimalizow& uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanychné@vek. Stosowanie lin
stalowych jest zabronion&rodki zabezpieczage powinny obejmowa zawiesia i haki oraz
odpowiednie podkiady z drzewa i inne nieuszkagtEaglementy w czasie transportu.

Transport materialéw na plac budowy musi odb§sia z zachowaniem nagiujacych zasad:

- rury naley przewozé samochodami diycowymi utazone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie waej niz krawedz burty, w przypadku przewenia rur o ranych
diugciciach dhisze pod krotszymi,

- rury nie mog leze¢ ani opieré sic na kantach i kragdziach srodkéw transportowych
moggcych uszkodd lub wgnigcé ptaszcz lub ruy ostonovs,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek pre@ehnych nie wolno stosowdin czy
tancuchéw metalowych magych uszkodi lub wgnie¢ ptaszcz lub rur ostonova,

- do podnoszenia nalg stosowa tasmy parciane o szeroka min. 100 mm.

3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sigsptowniczej z rur i elementéw preizolowanych.

3.5.6.1.Wymagania ogolne

3.5.6.1.1. Przed rozpocxiem spawania wykonawca powinien opracéwauzgodné niezledne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spanak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia rob6t spawalniczych nalg@ostpowa zgodnie z zatwierdzonym projektem
I procedurami spawania.

3.5.6.1.2. Spawanie rur przewodowych wykonyévabedzie wykonawca magy odpowiednie
mozliwosci  technologiczne, dysporagy uprawnionymi spawaczami, nadzorem
spawalniczym oraz natiwosciami kontroli procesu spawania. Sgrzspawalniczy
powinien zapewrdi mozliwos$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumegtdge
bezpieczny i mié wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zaigewr
podczas montal rurochgoéw utrzymany zostanie system zapewnieniagako

3.5.6.1.3. Spawanie stalowych rur przewodowych mglewykonywa& zgodnie z instrukgj
technologiczn spawania, zaakceptowaprzez widciciela sieci.

3.5.6.1.4. Do spawania rur przewodowych najestosowa metody spawania TIG (spawanie
wolframowg elektrody nietoplinvg w ostonie argonu), metodE (spawanie elektrodami
otulonymi) oraz metogd TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane iastod; TIG,
a wypetnienie spoiny metqdE). taczenie stalowych rur przewodowych o gredio
scianki ponzej 3 mm mana wykonywé metod, spawania gazowego.

3.5.6.1.5. Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otu]airaty elektrodowe itp: powinny by
zgodne z dokumentacji powinny by poddane kontroli przez nadzér spawalniczy
w zakresie m.in. prawidtowego doboru gatunkéwzmedci atestow iswiadectw jakdci.
Przechowywanie, transport iytkowanie materiatdbw do spawania powinna: lagodne
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3.5.6.1.6.

3.5.6.1.7.

3.5.6.1.8.

z wytycznymi producenta materiatdw. Nie dopuszczaspawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkdektrody otulone powinny Iy
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikadhezpieczagych je przed
zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nale wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powsej 5 °C, przy pedkaosci wiatru nieprzekraczagej 5 m/s, oraz pdkosci
wiatru nieprzekraczagej 10 m/sprzy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszcealn
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgoioowzglednej powietrza powsej 80 %,

w czasie wysfpowania opadow deszczu,zawki i $niegu stanowisko spawania naje
zabezpieczy namiotem, w ktérym musi By mazliwos¢ podgrzania powietrza do
temperatury powsej 5°C i odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno ¢byrzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpaarowymi.

3.5.6.2. Wymagania ogolne przed spawaniem

3.5.6.2.1.

3.5.6.2.2.

3.5.6.2.3.

3.5.6.2.4.

3.5.6.2.5.

3.5.6.2.6.

3.5.6.2.7.

3.5.6.2.8.

Przed rozpogaem spawania natg sprawdzt, czy wszystkie niezjuine elementy do
wykonania zicza tj.. mufy, tuleje, opaski,ckawy, piekcienie zostaly nasugte na
przewidziane dogtzenia elementy preizolowane.

Izolacja cieplna oraz rura ostonowa macé&ch preizolowanych rur i ksztattek
przewidzianych do petzenia powinny by na czas ecia i spawania ostogie

i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniemon@stpawalnicze natg usuryé
natychmiast po zak@zeniu spawania.

Dopuszczagsspawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub tedtek nad wykopem
przy zapewnieniuze podczas opuszczania sekcji kilkwczionych odcinkow rur do
wykopu pojczenia nie zostanuszkodzone.

Podczas spawania rury najeustawia tak, aby uzyskamaksymalg ich wspotosiowéc.
Maksymalne odchyleniegkowe od osi 4czonych odcinkéw rur stalowych nie powinno
by¢ wieksze nk 3° dla DN 20 - 250, 25dla DN 300 - 350, 1&dla DN 400, 1,4dla DN
500, 0,8 dla DN 600.

Przed pajczeniem rur spoinami sczepnymidge rur musgz by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych ngilzi, ktore jednoczmie likwiduja efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie ranice w wymiarach kacow rur musz by¢ roziozone
rownomiernie na catym obwodzie poprzez maksymalneenwtrowanie rur, wksze
réznice musz by¢ zmniejszone przez odpowiedradaptagj koncow rur.
Niewspotosiowe¢ scianek kacow rur (h) powinna spetntawymagania PN-EN 25817
i wynosik h < 0,3 t lecz nie wtcej niz | mm. Niewspotosiows® scianek kacow rur
przekraczajca dopuszczalne wasti musi by skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane dgzenia powinny mie wymiary zgodne
z dokumentagj sieci. Kace stalowych rur przewodowych powinny¢bgczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, tluszczu, ewesztek pianki PUR i innych
zanieczyszcze Konce rur nie mog by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy klasy C wg PN ISO 8501-1.

Konce rur powinny b§ przygotowane do spawania w zalesci od r&@nic w grubdgci
scianki lgczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przimi@y grubdci scianek t' < 1,5trura
0 $ciance grubszej powinna byprzygotowana do spawania przez wetkame fazowanie
pod katem 1%5Przy r&nicy wiekszej nk t' > 1,5t nalezy pociené $cianke do grubdci
drugiej rury na dt. 25 mm, a naphie fazowa pod katem 1%

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu

3.5.6.3.1.

Prace spawalnicze magby¢ wykonywane wydcznie przez spawaczy posiagtajch
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN2BR-1. Przed przygpieniem do
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robot ka&dy spawacz powinien Ky poddany probie spawania przy uwgiieniu
przynajmniej cegsci kryteriow odbiorczych dla robot ukozonych wg wymagaPN EN
25817.

3.5.6.3.2. Wszystkie szwy wykonane metpdpawania elektrycznego powinnyc¢bwykonane w
dwu warstwach sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmneginej zewaetrznej
warstwy lica spoiny.

3.5.6.3.3. Niezaleznie od gatunku stali spoina powinnac¢bywykonywana bez przerw innychzni
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozy@awacza.

3.5.6.3.4. Przed wykonywaniem spoiny wawe] naley wykonywa sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita diug@& spoin punktowych powinna wyngésco najmniej 25 %
obwodu, a ich ilé&¢ powinna b¢ co najmniej taka, aby zapewniona byta wymagana
wytrzymala¢ rurocggu bez powstawaniacgknie¢. Miejsca spoin punktowych néile
podd& starannej obrdbce, np. przez szlifowanie tak, atanowity one zadowalgja
cze$¢ spoiny ostatecznej.¢Rnigta spoina punktowa powinna dycatkowicie usunita
przez zeszlifowanie i nagnie wykonana ponownie. Minimalna di$go spoin
punktowych dla rur grednicy DN < 150 powinna wyndsb-krotng¢ grubaci scianki
rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynési5-krotng¢ gruba¢ scianki rury. Nie
dopuszcza giwspawywania mostkow do podtrzymywania&ow rur.

3.5.6.3.5. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzemwaiegzchni rury tukiem
spawalniczym powinny ldynaprawione i nagpnie oszlifowane.

3.5.6.3.6. Natychmiast po zakwmzeniu spawania spawacz powinien w sposob trwahakawa
spoire swoimi znakami; oznakowanie powinno wysdwa obok spoiny.

3.5.6.3.7. Wykonane spoiny powinny Byschtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chiodzenie
wymuszone.

3.5.6.3.8. Spoiny powinny by pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zdpoie
Z wymaganiami odpowiednich norm.

3.5.6.3.9. Przy spawaniu gazowym zaleca spawanie w prawo, jednowarstwowo.

3.5.6.3.10Dopuszczalna klasa wadliv@ spoin W Il lub klas@rednia wg PN-EN 25817.

3.5.6.3.11Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne gpoilestanowice bezpérednio
czesci uktadu cénieniowego rury mogwyskepowa dopiero w odlegtéci, co najmniej 40
mm od spoiny gtébwnej.

3.5.6.4. Kontrola spawania, odbiory pcter spawanych
Kontrola prac spawalniczych powinnadhyrowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w
czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiogqaeh spawanych stanowi zwykle odbioreéziowy
sieci, do odbioru przedstawiag¢gpolgczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Doavdbi
wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG |ubadkwickowego 100% spawow.
Po zakaiczeniu robot spawalniczych na danym odcinku, naky przeprowadzi¢ wodna prébe
szczelndci. Probe szczelndci nalezy wykonaé przy temperaturze wyzszej niz 0 st.C, na
cisnienie 2,5MPa, napetniagc sig€ woda na 24 godziny przed prél. Wynik proby jest
pozytywny, jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego _odcinka nie stwrdzono spadku
cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykaauprzecieku wody lub pocenia si.
Dopuszcza si_réwniez _wykonanie proby cknieniowej powietrzem — wynik proby jest
pozytywny, jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwrdzono spadku
cisnienia na manometrze.

3.5.6.5.Naprawa spoin
3.5.6.5.1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wadrspeady te naley usur¢. Wady
spawalnicze nafsy usuwa poprzez szlifowanie, po czym najewykona& nowy spoire.
Spoiny takie powinny bypoddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawg4rin¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Sgaw&tory powtornie wykonat
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wadliwg spoire nie powinien dalej wykonywaprac spawalniczych, do czasu wykonania
nowej proby 1 spawania zaktzonej wynikiem pozytywnym.

3.5.6.5.2. Do naprawy spoiny naly stosowdé technologt spawania, tzn. metedmateriaty,
przygotowanie krawdzi, sposob ukfadania warstw identyczne jak przgrpotnym
wykonywaniu spoiny.

3.5.7. Mufowanie w miejscach gtzenia rur, kolan, trojnikbw natg wykona zgodnie
z technologi zastosowanych rur preizolowanych, choea przez producenta rur.

3.5.8. Rozmieszczanie rur w wykopie:

3.5.8.1.Przed przygpieniem do montar odcinkdw rur w wykopie, naly je ulazy¢ na
tymczasowych podkiadach lub bezpminio na podsypce piaskowej. Podkilady
powinny mi&€ przekrdj o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm ¢hytozone w odsipach
nie wickszych, nk co 2-3 m i bezwzghbnie usungte przed zasypaniem wykopu. Przy
uktadaniu rur w wykopie bezpednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
by¢ wcze&niej zniwelowana i mi@ grubaé¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiadawymaganiom materiatu zasypki wg wskaza
producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

3.5.8.2.Jdi w jednym wykopie uktadanegsdwa rurocagi sieci (zasilajcy i powrotny), przy
czym zaleca si ukladanie rurogigow jeden obok drugiego, ruragi zasilajcy
powinien znajdowa sie z prawej strony patsz w kierunku przeptywu czynnika
W rurociggu zasilagcym. Warunek ten nie dotyczy rurggdw o zmiennym kierunku
przeptywu, w tym przypadku zasilanie nglaimiejscowé stosownie do sieciaézacej
sie z realizowanym odcinkiem.

3.5.8.3.0dcinki rur, w zammosci od uzgodni@ z osoly nadzorujca, mog by¢ réwniez
tagczone w diasze sekcje i uktadane wzatwykopu lub powyej wykopu.

3.5.8.4.Dwie rury w wykopie mugzoy¢ utozone w dostatecznych, wymaganych edath
wzgledem siebie. Odgp ten powinien wynosgj co najmniej 0,2 m, przy bardzo
duzych srednicach odsgp ten musi b§ odpowiednio wikszy.

3.5.9. Przegcie rurocygu przez przegradbudowlan - sciare budynku, komory, studzienki itp.
nalezy wykona wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z vegtyymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinn& liyprowadzona, co najmniej 20 cm za
sciare. Przefcie rurocagu powinno by wykonane jako tzw. prz@ie szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pieieni uszczelniacych. W przypadku grubych przegréd
budowlanych naley stosowd dwa pietcienie uszczelnigge, zarbwno od wewitrznej
jak i zewretrznej strony przegrody.

3.5.10.Uruchamianie sieci:

3.5.10.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprawatyszczenie przez
ptukanie rurocigbw, oraz wszystkie nieztine kontrole.

3.5.10.2. Zaréwno przed, w trakcie jak i po zalazeniu montau wykonawca powinien
utrzymywa wnetrze rurocjgow i innych elementdw sieci w stanie czystym, such
pozbawionym zanieczyszaze

3.5.10.3. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowarer preizolowanych z rgr
przewodovy spetniagca wymagania PN-M-34031 natg wykona& wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu bada odbioru kaicowego sieci.

3.5.10.4. Uruchomienie sieci musi odbywaie pod nadzorem i przy udziale odpowiednich
stizb Zamawiagcego, o czym wykonawca musi zgil@gamawiagcemu co najmniej 3 dni
wczesniej.

3.5.11.Studnie nad zaworami i komory cieptownicze aglevykona zgodnie z projektem.

3.5.12.Studnie i komory naley posadowé na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zagszczonym, we wkxiwy sposdb wypoziomowane i zorientowane otworami.

3.5.13.Studnie nalgy wykonywa z prefabrykatow typu kgi, ptyty nastudzienne okgte
o srednicach okrdonych w projekcie, posiadgje odpowiednie atesty.
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3.5.14.Komory cieptownicze wylewane na mokro, lub prefdanyane na budowie nailg

wykonywa $cisle z projektem stosgf stal zbrojeniow o odpowiedniej klasie i beton
0 odpowiedniej marce.

3.5.15Wiazy do studni i komor naty stosowa srednicy 600 mm typu e¢kkiego z

zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby nielaoeo

3.5.16.Przegcia przez przegrody budowlane wykdnako gazoszczelne.

3.6.Kontrola badania i odbiér rob6t w zakresie bmgourochgow — odbywa si¢ bedzie zgodnie z:

3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.

3.6.8.

Rozdzialem Il. Wymagania ogélne, punkt 4 niniejsS€WiOBR,

Rozdziat 11l punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, puzewodowych sieci cieptowniczej z rur
i elementow preizolowanych.

Rozdziat Il punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne sjatemow rurowych aywanych do
wykonania zamowienia.

Kontrolowane bdg atesty na zastosowany beton i stal zbrojegiow

Zakres i kompletn& wykonania tych robotdulzie odbierany protokélarnie.

Wykonawca zobowzany jest przestrze§aapisow Ustawy o odpadach.
Potwierdzeniem wykonania w/w czyniog powinien by odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegoélnych zafilema wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru Zamawidapgo o0 zakaczeniu robot i ustali z nim termin odbioru
robot.

3.7.0pis sposobu odbioru rob6t w zakresie budowgciggow — odbywa sie bedzie w oparciu o
protokoty odbioru stanowce zafcznik do STWIORB
3.8.Dokumenty odniesienia:

3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.

3.8.6.

Wszystkie czsci i zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz pnxéary robot i
projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny

Norma PN-EN-13480-1:2005

4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fdamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog .

4.1.Wymagania dotycce materiatdw w zakresie wykonywania nawierzchigdr

4.1.1.

W odniesieniu do materiatbw w zakresie wykonywangwierzchni drog powinny gy

spetnione nagpujagce wymagania:
e uzyte materialy musgby¢ zgodnie ze stanem istraeym nawierzchni zatwierdzonym przez
wiasciciela terenu,
* materiaty musg posiada odpowiednie dopuszczenia i oceny,
* materiaty do odtworzenia mugby¢ nie gorsze rki obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.

4.1.2.

Natomiast materiaty pomocnicze i eksploatacyjnesayakstosowd zgodnie z przyjta

technologiy wykonania robot i obowkujacymi przepisami w szczegoélém BHP. A take
warunki Rozdziatu 1l. Wymagania ogolne, punkt liRiejszej STWIORB.

4.2.Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog -nvagaj stosowania odpowiedniego
sprztu. Ponadto spet musi spetnia warunki okrélone w Rozdziale Il. Wymagania ogdlne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.
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4.3. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drogdbywa sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobeoznym i mechanicznym. Dotyc&ybedzie
materiatdbw, prowadzony ¢dzie z miejsca skladowania na miejsce wbudowania.ciésie
transportu naley stosowa sie do postanowig sporzdzonego przez Wykonaw@lanu BiOZ i
przepisow BHP.

4.4.Wymagania dotycce wykonania robot w zakresie wykonywania nawienzchnog:

4.4.1. Nawierzchnia na catej dtuga rurockgoéw powinna by odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istnigym.

4.4.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny hwykonane zgodnie z oboyzujacymi
zasadami techniki, roboty tecdy odbierane rownie przez nadzér wkgiciela terenu —
zarzdcy drogi.

4.4.3. Podbudowy pod nawierzchnie nafewykonywa analogicznie jak istnigge w tym
miejscu, chybaze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przeezdce drogi
stanowj inaczej, w tym przypadku musby¢ zgodne z nimi.

4.4.4. Nawierzchnie chodnikow natg wykonywa& z wykorzystaniem materiatow z rozbiorki
pod warunkiem,z nie g uszkodzone.

4.4.5. Wykonawca zobowzany jest réwnig odtworzy¢ nawierzchnie ktére zostaty przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajlegijna terenie budowy.

4.5. Kontrola badania i odbiér rob6t w zakresie wykonywaanawierzchni drég — odbywaic bedzie
W porozumieniu z zaszlca drogi:

4.5.1. Zakres i kompletn& wykonania tych robot dulzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiagcego | Widciciela terenu.

4.5.2. Wykonawca zobowizany jest przestrzegaapiséw Ustawy o odpadach.

4.5.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikdéw czy terenowlanych odbywa siec bedzie przy
udziale zarzdcy lub wigciciela terenu.

4.6. Dokumenty odniesienia:

4.8.1. Wszystkie eZci i zakczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz prnaxeary robot i
projekty budowlane.

4.8.2.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowan

4.8.3.USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4.8.4.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy

4.8.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmy

4.8.6.Norma PN-EN-13480-1:2005

5. CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych ngen.

5.1.Wymagania dotygze materiatdw w zakresie instalowania systemu ajarago:
5.1.1. W zakresie sieci preizolowanych oki@no w Rozdziale Il punkt 3.2.1. Wymagania
techniczne dla systeméw rurowyckywanych do wykonania zamowienia.
5.1.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjnesayalstosowa zgodnie z przyita
technologi wykonania robot i obowrzujacymi przepisami w szczegolém BHP. A take
warunki Rozdziatu 1. Wymagania ogolne, punkt liRiegjszej STWIORB.

5.2.Roboty w zakresie instalowania systemu alarngowe wymagaj stosowania odpowiedniego
sprztu. Ponadto spet musi spetnia warunki okrélone w Rozdziale Il. Wymagania ogdlne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.

5.3.Transport w zakresie instalowania systemu aamgo - odbywa sie bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobeaznym i mechanicznym. Dotycéybedzie
materiatdbw, prowadzony ¢bzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania.ciésie
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transportu naley stosowad sie do postanowi@ sporadzonego przez Wykonaw@lanu BIiOZ i
przepisow BHP.
5.4.Wymagania dotygze wykonania robot w zakresie instalowania systatatmowego:
5.4.1. Instalacg alarmow naleey wykona& wedlug zalecg dostawcy rur preizolowanych,
projektu technicznego
5.4.2. Nalezy wykon& alarmows dokumentagj powykonawcz, zawieragca:
- inwentaryzagj geodezyjn poszczegolnych elementow alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych posgélinych obwoddéw z naniesionymi
wynikami pomiarow elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektorow wggetektryczn.
5.5.Dokumenty odniesienia:
5.5.1. Wszystkie czsci i zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz praeary robot
I projekty budowlane.
5.5.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
5.5.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciephiczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

6. CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

6.1.Wymagania dotygze materiatow w zakresie izolacji cieplnej:
6.1.1. Materialy termoizolacyjne stosowane na izolacjepltie sieci cieptowniczych powinny
byé:

0 wytrzymate na dziatanie temperatury 28D bez zmian ich wtasioi uzytkowych,
w czasie nie krotszym od zatmnej trwatgci elementu izolowanego,

o chemicznie obgfne w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonalgment
izolowany,

0 odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destine czynniki biologiczne,

0 nietoksyczne i fatwe wayciu.

6.1.2. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurggdw, armatury i urgdzea powinny ponad
to spetnié wymagania ochrony p.pg nie powinny by fatwo zapalne i szybko
rozprzestrzenigge ogig.

6.1.3. Potwierdzeniem spetnienia przez o#omy material termoizolacyjny wymienionych
powyzej wymaga powinno by swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez upowaiong instytucg.

6.1.4. Izolacji i oktadzin izolacji nie wolno wykonywaz materiatdw organicznych, ze wezdu
na maliwos¢ zwilgocenia.

6.1.5. Materialy izolacyjne nie powinny zawigraiarki ogolnej powyej 4 g/kg.

6.1.6. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotgadwniez ptaszcza ostonowego izolaciji.

6.1.7. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjnesayalstosowa zgodnie z przyita
technologi wykonania robot i obowrzujacymi przepisami w szczegolém BHP. A take
warunki Rozdziatu 1. Wymagania ogolne, punkt liRiejszej STWIORB.

6.2.Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagatosowania odpowiedniego sgiz. Ponadto
sprzt musi spetnia warunki okrélone w Rozdziale Il. Wymagania ogoélne, punkt 2 ejsiej
STWIORB.

6.3.Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywae bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobengcznym i mechanicznym. Dotycéy bedzie materiatow,
prowadzony bdzie z miejsca skladowania na miejsce wbudowaniacZ@ééie transportu néabe
stosowa si¢ do postanowie sporadzonego przez Wykonawlanu BiOZ i przepiséw BHP.

6.4.Wymagania dotygze wykonania rob6t w zakresie izolacji cieplnej:
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6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. ruggm lub na urzdzeniu
rozpoczynd naleey po przeprowadzeniu wymaganych préb szczeipowykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeawach do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtow&ei wykonania powyszych roboét protokotem odbioru.

Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna hy czysta i sucha. Nie dopuszczg si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachiezzyszczonych ziem cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkosviavyschngta lub uszkodzom
powierzchn antykorozyjm.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnpowinny by suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatow stemowisku pracy powinien
wyklucza& mazliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zegvm budynkow konieczne jest
przestrzeganie nagtujagcych zasad:

* Roboty izolacyjne prowadinalezy podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

* Nie dopuszcza i magazynowania ha stanowisku pracycce] materiatdw
termoizolacyjnych i tyle ile zwzyje sk w przecagu danego dnia.

» Ptaszcz ochronny izolacji nale wykonywa na bieaco na izolacji wiaciwej,
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpiecgop&szczem, naly ja
zabezpiecz§tymczasowo fol lub brezentem, aby nie dojmic do jej zawilgocenia.

Ptaszcze ochronne wykonane z materiatdw nieprzegageych wod lub pae wodrg
powinny by zawsze wypos@ne w opaski, lub przektadki wentylacyjne utiwiajace
szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawdigaia..

Izolacja widciwa, t.]. warstwa Iub warstwy materialu 0 odpowied matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta, musilmamontowana na powierzchni izolowanego
rurociagu lub uradzenia zgodnie z nggtujgcymi zasadami:

» Poszczegoblne maty lub otuliny powinnychyatazone na styk czotowy tak, al§gisle
przylegaty do powierzchni izolowanej.

o Styki wzdlwne gsiednich mat, lub otulin nie megworzy wzdtuz izolowanego
rurociagu linii prostej, lecz naley przesuné je wzgkdem siebie o 10-15.

* W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowejyld poprzeczne i wzdtne
elementow kolejnej warstwy nie mpgaktadé sic na odpowiednie styki warstwy
spodniej, a powinny liyprzesungte, co najmniej o0 20 cm.

* W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmaoaigiatlg, lub nie jest zespolona
z ptaszczem, natg ja mocowa opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

» Opaski mocujce powinny by zacknigte tak aby nie zgniataty miejscowo izolacji.

W przypadku wykonywania izolacji wdaiwej z materiatdw ngkkich, widknistych nalgy
stosow@ konstrukcg wsporca izolacji, na rurogigach osrednicy nominalnej wiszej ni
250 mm przy zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. kidiolie aluminiowe, lub z tworzyw
sztucznych. Przy zastosowaniu ptaszczy z blachystkokcje wsporcg izolacji naley
stosowa na wszystkiclsrednicach rurogigow.

Poszczegolne konstrukcje wsporcze izolacji powiliggy rozmieszczone réwnomiernie
wzdtuz osi izolowanego ruroggu. W miejscu kadego zakladu poprzecznego peday
kolejnymi arkuszami (segmentami) ptaszcza ochrooneg

Prawidlowo zaprojektowane i wykonane konstrukcjepovsze nie mog uszkadza
powtoki antykorozyjnej elementu izolowanego, aniigh@za strat ciepta w miejscach ich
zamontowania.

6.4.10. Przy stosowaniu izolacji wdaiwe] z materiatbw neikkich, witOknistych, przy

zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie rainiowe, lub z tworzyw sztucznych
izolacje naley wzmocné siatka druciap powlekana lub z tworzyw sztucznych
o0 identycznej wytrzymakei, o oczkach nie wkszych nz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach
tagczenia musi by zapleciona (kade oczko) takim samym drutem jak drut siatki.
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6.4.11. Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacjebldolie aluminiowe, jednale
konieczne jest jej zaplatanie m@eniach wzdtnych i poprzecznych.

6.4.12. lIzolacja wigciwa wykonywana z tupek z pianki poliuretanowe] poma dopowiada
nastpujacym wymaganiom:

« Pianka powinna by odporna na temperatul5¢ C i posiada dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

* taczenia wzdhane i poprzeczne tupek powinny dya wpust i wypust szeroka
min. 30 mm.

* tupki mocowane mugzby¢ na zatrzask lub za pompopasek montawych, tamy
samoprzylepne maghy¢ stosowane tylko pomocniczo.

W przypadku stosowania jako izolacji wtave] tupek z pianki poliuretanowej,
konieczne jest stosowanie ptaszcza z blachy ocyakejv

6.4.13. Ptaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy Hefaej naley wykonywa zgodnie
Z nas¢pujacymi zasadami:

» Ptaszcze z folii aluminiowej madoy¢ stosowane tylko w przypadku zespolenia folii
z izolacja wHaciwg, lub wtopienia w folie siatki wzmacnigge;.

» Poszczegoblne arkusze folii aluminiowej lub papyaia aluminiowej nalery uktada
na zaktad co najmniej szeragkn 50 — 70 mm.

» Ptaszcz z folii lub papy musi Bynocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub
tasmy aluminiowej gr. 0,5 — 0,6 mm.

* Tasmy z folii aluminiowej samoprzylepne mody¢ stosowane tylko pomocniczo.

* Wykonanie ptaszcza z folii lub papy na folii alunowej, musi zapewnia
zabezpieczenie izolacji wdeiwej przed dostaniemesivody.

6.4.14. Ptaszcza ochronne z tworzyw sztucznych haktosowa na zasadach analogicznych jak
w punkcie 6.5.13.

6.4.15. Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub alumiejonaley wykonywa zgodnie
Z nastpujgcymi zasadami:

* Ptaszcze z blachy powinny bywykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o
grubaci 0,55-0,8 mm dla rurogiéw do Dn 800 mm wkznie i 1 mm dla
wigkszych.

» Poszczegoblne arkusze blachy powinny kwiniete cylindrycznie, odpowiednio do
danejsrednicy zewntrznej izolacji widciwe;.

e Zwinicte arkusze blachy powinny &y natazone na powierzchnie izolacji
z zachowaniem zaktadu min 40 mm szekgkona wzdhinych i poprzecznych
taczeniach.

* Arkusze blachy montowane na gorneje&z rurocggu powinny nachodzi na
arkusze dolne, tak aby sptywea woda nie przedostawatg piod ptaszcz.

* Krawedzie blachy powinny by wzmocnione wypukiymi na zewtrz rowkami
i potaczone ze sapza pomog nitdw lub wkretéw samogwintujcych osrednicy od
3,5do 4,8 mm.

» Co okoto 10 mdczenia poprzeczne, obwodowe powinny édre@kiad przynajmniej
100 mm i nie b§ nitowane ani skicane, aby zapewhdylatacje ptaszcza.

* Zaizolowane ruroggi na ptaszczach nalg oznaczy strzatkami zgodnymi
z kierunkiem przeptywu czynnika i opaskami odpowedna zasilaniu czerwonymi
i powrocie niebieskimi, co 1 m.

6.4.16. Zakoczenie izolacji naley wykona& za pomog mankietow, kotnierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.
6.5.Kontrola badania i odbiér robot w zakresie amjil cieplnej — odbywa sic bedzie poprzez
ogledziny zewrtrzne rurocigow przed oraz po wykonaniu moatiaw wykopie
6.5.1. Zakres i kompletn& wykonania tych robétdulzie odbierany i potwierdzony protokotem
odbioru.
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6.5.2. Odbidr izolacji wtdciwej nalery dokona przed przysipieniem do wykonywania ptaszcza
zewretrznego. Zakres tego odbiory obejmowedibie:
* Rodzaj i gatunek zastosowanego materiatu izolaggineraz jego grulso.
* llos¢ warstw i sposob ich zamocowania.
* Sposob wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wspejt
6.5.3. Odbidr catdci izolacji polegé bedzie na:
* Prawidtowaci wykonania ptaszcza.
* Sposbéb mocowania ptaszcza.
* Grubag¢ izolaciji.
» ZacKnigcie montaowe izolacji.
» Czysta¢ ptaszcza, brak wgniefie
* Oznaczenie.
6.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czyniop, powinien by odpowiedni protokot.
6.6.Dokumenty odniesienia:
6.6.1. Wszystkie czsci i zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przeary robot
I projekty budowlane.
6.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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Protokét koncowy odbioru wykonanych robét

Za okres: Od i o [0 PN
Sporzadzony dnia: e

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakéw

WYKONAWGCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z UmoOwg Ni.........ccoevviiiiineeiiiiiiniinienn,
zdnia ..o, r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Potracono
Nr Nazwa rodzaju robét Wartos¢ robdt z tytut Jako§ ¢ Uwagi
wad robot
trwatych
- PLN [netto] PLN [netto] - -
1 2 3 4 5 6
Zadanienr....... - Budowa przytacza
cieptowniczego wysokich parametréw
1 wraz z dostawg materiatow - dobra bez uwag
DN- ...coceenee mm L=.......... m
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaty wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogolny stan i warto$¢ rob6t wykonanych na dzie sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartoéci robét wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KOnto: ..oooeeeeiii
ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieeeieeeaeeeeeee,
PROTOKOL Nr 1
PRZEKAZANIE TERENU**

spisany w dniu ... r. w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:............... obrebnr:................ jednostka ewidencyjna: ..........ccccoeeiinieen.
PRZEKAZUJACY TEREN:

1. Wiasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty* terenu - ...........ooeeviiiiiiiiiiiiiiiecccee i,

2. Kierownik budowy * e
PRZYJMUJACY TEREN:

3. WYKONAWEa rODOt - ...t

4. KIerOWNIK PrOJEKIU = ...ttt

5. INSPEKIOr NAAZOTU™ - ... e,

Przekazujacy zezwala na czasowe zajecie terenu w celu umozliwienia wykonania przez Wykonawce MPEC S.A w
Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

Rozpoczecie robot Nastapi .....vvvvvvvvvveiiiiiiiiiiiieeeeeeee )

Przewidywany termin zakonczenia robét.....................coee

Osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie terenu objetego robotami bedzie ...,
Po zakoniczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

0= T RSO PEPTSTST

Zatgcznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja  fotograficzna  przekazanego terenu (............ szt.
zdje¢ ). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

L S Ao
2. e G s
B s

* niepotrzebne skreslic
**w przypadku terenu zarzadzanego przez ZIKiT w migjsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu ZIKiT
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KONto: ..ooovveeiiiei
ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiieiiiieeeeeeeeeee,
PROTOKOL Nr 2
ODBIOR TERENU**

spisany W dnil.......ocoevrnicnnniciennn, r. w sprawie odbioru terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr: ... obrebnr: ............... jednostka ewidencyjna: ............cco.ee.
ODBIERAJACY TEREN:

1. Whasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu - ..........cccoeeeiiiiiiiiiiiiiicreee e,

2. Kierownik budowy * RSSO PPUPPPPPPPPPPPPPY
PRZEKAZUJACY TEREN:

3. WYKONAWECA FODOL = ..ooiiiiiiiciieec ettt

4. KIerOWNIK PrOJEKIU = ...ttt b

. INSPEKIOr NAUZOIU™ - ... oottt bbbt ss sttt ne e
Odbierajacy przyjmuje teren po wykonaniu przez Wykonawce MPEC S.A w Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

" Nazwa

projektu w Planie rocznym

Teren po zakonczeniu robét zostat*/nie zostat* przywrdcony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot).
Odbierajacy teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu.

WA, ettt ettt Rttt E ARt R ettt R ettt

Zalacznikiem do  niniejszego  protokotu  jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego fterenu  (............ szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

L S Ao i
2. s O s
B s

* niepotrzebne skreslic
**w przypadku terenu zarzadzanego przez ZIKiT w migjsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu ZIKiT
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Konto: ..o
ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiieiiiieeeeeeeeeee,
PROTOKOL Nr 3
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI
Spisany W dniu .....cceeeeeeereeeeinnineeens r. w sprawie przekazania obieKtu ............ccccuvvviiiiiiiiiiiii e, do
budowy * / modernizacji * wezta cieplnego przez Wykonawce MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:
J Y TR RN NN RN NN RN R NN RN NN RN NN N RN NN RN NN NN NN NN REEEEEEENEEEEEEEEEEEERRENE ” Nazwa
projektu w Planie rocznym

PRZEKAZUJACY OBIEKT:

1. WHASCICIEl ODIEKIU =

2. KieroWniK DUGOWY * = e

3. Upowazniony przedstawiciel WHaSCICIela * - ............ovviiiiiiiiiii i,
PRZYJMUJACY OBIEKT:

4. WYKONGWECE FODOT = ....uiiiiiiiiiiiiicce ettt

O, KIBrOWNIK PrOJEKIU = ..ttt

6. Mistrz rejonu O SOT RSP STSTSRTP

7. INSPEKIOr NAUZOTU™ - ... ettt ettt bbb r e ss bbb ne e

8. Mistrz EleKtroBNergetyk * - ..o
Na czas wykonywania robét budowlano-montazowych obiektem zarzadza¢ bedzie
Ustalenia:
pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umowg przytaczeniowg

Inne:

Zafgcznikiem do  ninigjszego  protokofu jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego obiektu (............ szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakoriczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.
Podpisy
e e, )
2. s B. e
B s T et
Ao 8.

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiieiiiieeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 4

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR MATERIALOW
(dotyczy inwestycji realizowanej przez wykonawce zewnetrznego)

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu e stwierdzono  zgodno$c¢*/niezgodno$¢  dostarczonych  elementdw  preizolowanych
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodnosci, certyfikaty, oceny techniczne, atesty
i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Stwierdzono zgodnos¢*/niezgodno$¢ dostarczonych elementéw preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A.
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczyt*/odebrat* materiat zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®* i
dokonat sprawdzenia przy uzyciu przyrzadu testujgcego ciggtos¢ przewoddw instalacji alarmowej (sygnalizacji i
lokalizacji uszkodzen).

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
""""" N

* niepotrzebne skreslic
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiieeeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 5

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach*.......coeresusmsessnnnns na odcinku/odcinkach* sieci od ..................... o [0 R stwierdzono,
ze podtoze zostalo wykonane ze spadkiem zgodnym*/niezgodnym z dokumentacjq techniczng
i zgodnie ze sztukg budowlana.

Podsypke piaskowg wykonano prawidtowo® o wiasciwej grubosci i odpowiednio zageszczono / nieprawidiowo*.
Podtoze zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do uktadania rurociggéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... |m.¢ NaZW|s ko s R

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieieeeeeaeeeeeee,

PROTOKOL Nr 6

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
DOPUSZCZENIE POLACZEN SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu ... na odcinku sieci: 0d ..........cccoeenn... dO i, wykonano probe szczelnosci
wszystkich taczonych elementow rurociggdw wraz z armaturg* / bez armatury*

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,
- czas trwania proby — 30 minut,
- CiSnienie proby — .............. MPa

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* przeciekéw wody, pocenia sie spawdw, spadku cisnienia na
manometrze.

W zwigzku z powyzszym wynik proby szczelno$ci uwaza sie za pozytywny* / negatywny*

Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej proby  szczelnosci  oraz  dotgczonych  protokotéw
Nr z dnia ..., badan ultradzwiekowych* / RTG* spawéw dopuszcza*
/ nie dopuszcza* sie potgczenia spawane do izolowania (mufowania).

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|e NaZW|s ko s R

* niepotrzebne skresli¢
** niniejszy zatacznik ma zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy przeprowadzenie hydraulicznej proby szczelnosci przewiduje umowa z
wykonawca, W pozostatych przypadkach nalezy dotaczy¢ protokoly z badan ultradzwiekowych / RTG  spawow.
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiieeeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr7

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR ZESPOLU ZtACZA
Do protokotu nalezy dofaczy¢ schemat sieci ciepfowniczej z ponumerowanymi mufami.

Nazwa projektu w Planie rocznym:

PP

”
W dniu wykonano préby szczelnoSci muf sieci cieptowniczej na
O i O i

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — powietrze + woda z mydtem,
- czas trwania proby — 2 min. / 1 mufa,
- ciSnienie proby — 0,2 bar

Wykaz os6b wykonujacych mufy:

Osoba wykonujgca mufe
| probe szczelnosci
Imig, Nazwisko - Podpis

Nr mufy

(wg zatgczonego szkicu)

odcinku:

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelnosci (wydobywanie sie powietrza z muf) oraz

spadku ci$nienia na manometrze.

Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidtowe® / nieprawidtowe* wykonanie potaczen

instalacji alarmowe;j.

W zwigzku z powyzszym wynik proby uwaza sie za pozytywny* / negatywny*
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Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym

protokdt zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /

Inspektor | e,

Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |

......... |m.¢ NaZW|s ko e S

Przedstawiciel MPEC* Osoba
| Wykonawcy* bezposrednio
............................ nadzorujgca

Wykonanie muf Imie, Nazwisko PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: v

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiieiiiieeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 9

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO ZASYPANIA

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach®: ....cceevenmmeinnnns na odcinku/odcinkach* sieci: od ..................... dO i sprawdzono
zachowanie  wymaganych  odlegtosci pomiedzy rurociggami oraz  Scianami  wykopu, wykonanie
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przej$¢ przez przegrody budowlane, blokéw punktéw statych, studni
zaworowych, zabezpieczenia odstonigtych powierzchni czotowych pianki PUR, usuniecia podktadéw montazowych
(1), usuniecia z wykopu kamieni, zanieczyszczen i resztek budowlanych.

Stwierdzono prawidtowe* / nieprawidtowe* wykonania wszystkich czynno$ci montazowych.

Zakonczono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidiowe* / nieprawidiowe® utozenie rurociggow Sieci
cieptowniczej.

W dniu: e wykonano zasypke piaskowg prawidtowo o wiasciwej grubosci i odpowiednio
zageszczono / nieprawidtowo*

Tasma ostrzegawcza zostata utozona prawidtowo™ / nieprawidtowo*.

Sie¢ cieptowniczg zakwalifikowano™ / nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|e NaZW|s ko s R

* niepotrzebne skreslic
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KONtO: oo,

ZNaK SPrawy: ........cevvvvvviieeeeaeeaeeieiiee,

PROTOKOL Nr 11

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PLUKANIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Woodniu: e, wykonano ptukanie sieci ciepfowniczej na odcinku: od ...........
dO v i pobrano / nie pobrano* probki wody z rury zasilajacej i powrotne;.

Ptukanie sieci cieptowniczej wykonano prawidtowo*/nieprawidtowo®.
Wynik badan probek jest: pozytywny* / negatywny*.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel MPEC | Kierownik Projektu* /
S.A. w Krakowie Mistrz rejonu*
Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony Przedstawiciel | ............ccccee..
Wykonawey* /[ Upowazniony | .........cccceeeevnnne.
Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* | ..........cccvveeen,
.......................................... |mie’ NaZWisko PODP|S

* niepotrzebne skreslic
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvviiiieiiiieeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 12

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ
IZOLOWANIE RUROCIAGOW STALOWYCH

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dNiU: woeeeeesereresesesesesesssesnnns sprawdzono na odcinku sieci: od ..................... do i prawidtowo$¢
wykonania powtok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw zostato wykonane prawidtowo* / nieprawidtowo*.

W dniU: ceeeereeersseeseresesennns sprawdzono na odcinku sieci: od ..................... o [0 RO prawidtowo$¢

wykonania izolacji termicznej rurociggdw, grubo$¢ izolacji oraz poprawno$¢ oznaczenia kierunkow przeptywu.

Izolacja termiczna rurociggdw zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo™.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|QNaZW|s ko e

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: e

ZNak SPrawy: ........ccvvvveeeriiiiiiiieeenns

Krakdw, dnia .......cocooeveeveeeeeeen

PROTOKOL Nr 16
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Obiekt: SIEC CIEPLOWNICZA

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :

1. Mistrz eksploatacji m s
2. Kierownik projektu m s
3. Inspektor Nadzoru* e

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -

Potwierdza, ze w terminie: od................ do .oooiiein, wykonano rozruch i przeprowadzono ,Prébe na gorgco”
sprawdzajac prace sieci cieptowniczej*/przytacza*

Rozruch sieci cieptowniczej przebiegt prawidtowo* / nieprawidtowo*.
Wynik proby na goraco uznaje si¢ za pozytywny* / negatywny*.

W zwiazku z powyzszym zezwala sie* / nie zezwala sie* na prace sieci cieptowniczej.

Odpowiedzialnym za prace sieci cieptowniczej ze strony Zamawiajacego JEst ........c.vvvvvveeeriiiiiiineeennn,

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®.
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest* / nie jest* gotowy do eksploatac;ji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwarancii.

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy

L e B
2o T
T

* niepotrzebne skreslic
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ROBOTY MONTA ZOWO - INSTALACYJNE ORAZ BUDOWLANE
WEZt OW CIEPLNYCH .

ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT MONTAZOWO - INSTALACYJINYCH ORAZ BUDOWLANYCH
WEZtOW CIEPLNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmioti zakres robot.

Zakres robét  obejmuje  demonta __istniejacych  wezidw __ grupowych (Odcinek
37,39,51,77,113,141,169,205) w_budynkach najeych do Zamawiapceqo, demonta wezidw
niskoparametrowych _w__pozostalych _budynkach _oraz _ma@az _kompaktowych weziow
cieptowniczych wysokoparametrowych wraz z paiczeniem z nowo wykonaa siech cieptownicz
oraz przekazaniem do eksploataciji.

Montaz weztow bedzie wykonywany przy uwyciu kompaktowych weztéw cieplnych, ktére
Wykonawca bedzie zobowgzany dostarczy¥ na witasny koszt zgodnie z przekazanprzez MPEC
S.A. dokumentacp techniczm, oraz pozostatych materiatbw dostarczonych przez Wonawce.
Materiat z demontazu istniejacych weztow grupowych oraz niskoparametrowych nalgy przekazaé
do punktu skupu ziomu wskazanego przez Zamawiagego, lub na prédbe Zamawiajacego
przekazat urzadzenia do wid&ciwego Zaktadu Eksploatacyjno Produkcyjnego.

1.1.1 W zakresie nagpujacych Odcinkow:
Odcinek 27, Odcinek 37, Odcinek 39, Odcinek 47@8cinek 50, Odcinek 52, Odcinek 54-56, Odcinek

77-78, Odcinek 84-85, Odcinek 87-90 Odcinek 93, imElc 96, Odcinek 99, Odcinek 102, Odcinek 113,
Odcinek 119-125, Odcinek 127-180, Odcinek 191, felcil95-196, Odcinek 203-204

Wykonawca zobowazany jest do:

1. Odtaczenia w_ uzgodnionym z Zamawiaicym terminie instalacji _odbiorczych c.0. w
obiektach w/w_Odbioréw ciepta zasilanych dotychczapoprzez sieci _niskoparametrowe z
istniejacych SWC oraz zabezpieczenia tych instalacji.

2. Wykonania prac budowlanych w budynkach wynikajacych z realizacji przylaczy cieplnych
wysokoparametrowych (przewierty, zamurowania, uszanienia, zaizolowania itp.) zgodnie
zataczonymi do SIWZ projektami technicznymi.

3. Pofaczenia instalacji wewretrznych c.o. i c.w.u. lub c.o. oraz zimne] wody w lmektach
Odbiorcéw ciepta z zainstalowanymi w _nich wztami_cieplnymi_wysokoparametrowymi.
Instalacje maja by¢ potaczone w obebie pomieszczenia wzta cieplneqgo.

4. W __zakresie Odcinka 141 nalgy potaczyé istniejacy wezetl wysokoparametrowy z
doprowadzonym do_pomieszczenia _przgtzem wysokoparametrowym (zgodnie  z
zataczonym projektem technologicznym wzia)

5. W_zakresie _Odcinka 205 nalgy zdemontowa& wezel grupowy oraz wykona& prace
budowlane, ktérych mowa w pkt. 2
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1.1.2 W zakresie nagpujacych Odcinkow:

Odcinek 37, Odcinek 39, Odcinek 51, Odcinek 77, Oohek 113, Odcinek 141, Odcinek 169,
Odcinek 205 Wykonawca winien dokoné wizji lokalne] w terenie celem skalkulowania wartgci
rob6t. Wszystkie elementy wztéw grupowych naley zdemontow&, a nasetpnie przekaza do
punktu skupu ztomu wskazanego przez Zamawiacego, lub na prdbe Zamawiajacego przekazé
urzadzenia do widciwego Zaktadu Eksploatacyjno Produkcyjnegqo.

1.1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania Ogolne zawarte w niniejszej specyfikaglezy rozumi€ i stosowé w powigzaniu z
projektem technologicznym oraz AKPiA Zdego wzta.

1.2. Prace towarzysiace i roboty tymczasowe.

Prace towarzysre to prace niezidne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanerabot
tymczasowych.

Do prac towarzyscych naley zaliczy¢: prace pomiarowe, prace projektowe (w tym dokumaget
powykonawc3g), prace laboratoryjne i badawcze, spuszczenie vothstalacji, nadzory, dostarczenie
weztéw z magazynu MPEC S.A do pomieszcreymiennikowni, uruchomienie ¢ztow, odpowietrzenie
instalacji odbiorczej, odbiory dozoru techniczneggkolenie personelu Zamawjeggo.

Roboty tymczasowe to roboty niezime do wykonania robot podstawowych gpagh zamdéwieniem.
Roboty tymczasowe niegsprzekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Do rob6t tymczasowych nate zaliczy miedzy innymi: zabezpieczenie i oznakowanie TerenudBydi
Robd6t, wykonanie tablic informacyjnych (zgodnie kt.pl.5.4.2 ST-00), zabezpieczenie isttego
wyposaenia budynku, wywieszenie informacji o terminie wp®wania braku c.w.u.

1.2.1 Rozruch wzta.

Przed uruchomieniemaata cieplnego niezluine jest doktadne wyptukanie instalacji odbiorcBgzwoli

to unikmg¢ zaburzé przeptywu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu wyniku przytkania

zanieczyszczeniami elementow filgaych rurocagi wezta.

Rozruch wzta prowadzony mie by tylko za wiedz i pod nadzorem Zamawiggego.

Przed rozruchem natg:

- w sterowniku wprowadzinastawy krzywej grzewczej zgodne z dokumentacj

- sprawdz nastawy maksymalnej temperatury na termostacie.

- sprawdzt jeszcze raz prawidiowé podhczen wszystkich elementéw g¢zla ze schematem
technologicznym;

- napeiné instalacg zasilajca i odbiorcg wezta cieplnego do momentu agniccia cinien roboczych
wezta,

- odpowietrzy¢ uktad technologiczny gzia i instalacji odbiorczej;

- sprawdzt prawidtowy kierunek obrotow pomp zamontowanych géhe,

- sprawdzt szczelné¢ wszystkich paiczen gwintowanych, kotnierzowych i armatury spustowe;j.
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Rozruch wzta prowadzimy pocgvszy od uruchomienia instalacji odbiorczej. Po egizeniu
prawidtowego dziatania strony odbiorczejs(@enia), przysipujemy do uruchomienia przeptywu po
stronie pierwotnej wzta. Pierwsz czynndciag jest wyregulowanie énien roboczych na zaworach:
redukcyjnym dinienia i statej rénicy cisnien zgodnie z DokumentagjTechniczg wezta cieplnego oraz
ustawienie przeptywoéw.

Przeptyw maksymalny po stronie wysokich parametréalery ustawté na 120% przeptywu
nominalnego przy petnym otwarciu zaworu regulacgmeNaley rowniez ustawé przeptyw po stronie
instalacyjnej zgodnie z dokumentatgchnicza.

Czynnaci uruchamiania poszczegoélnych aolizen wezta prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych.

1.3. Informacje o Terenie Budowy.

a) . Wezty kompaktowe bda montowane w istnigcym budynkach znajdggych s¢ na terenie dziatania
Zaktadow Eksploatacyjno - Produkcyjnych MPEC S.AsdNod, ,, Zachéd”, ,,Pétnoc” i ,Potudnie”

b) Dla kazdego wzta cieplnego MPEC S.A. posiada:

* zgod: na roboty bdace przedmiotem zamowienia,
e umow uzyczenia do dysponowania pomieszczeniegatavcieplnego.

c) Wezel cieplny zasilanydalzie z miejskiej sieci cieptowniczej i dostarézgdzie ciepto do ogrzewania
i na potrzeby cieptej wodyzytkowej. W niektorych wztach przewiduje sidwuetapow realizacg
inwestycji. Zakres prac w poszczegolnych etapacsrzezegolniono w Projekcie Budowlanymgza.

d) W przypadku wzta z ciepd wodg uzytkowsa prace nalgy prowadzé tak, aby przerwy w dostawie
czynnika grzewczego byly jak najkrotsze i wynositgksymalnie 1 dzie

e) Wykonawca zobowzany jest zabezpiec&yeren budowy przed degtem oséb trzecich, jak réwrie
prowadz¢ roboty w sposéb nie utrudnigly korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

f) MPEC S.A. stosuje zasady systemu zdrania srodowiskowego oraz politykrodowiskowej.
Dlatego Wykonawca zobowZany lzdzie do przestrzegania wymalgachronysrodowiska w ramach
wykonywania robot na rzecz MPEC S.A. w Krakowiezobedzie odpowiad&a prawnie i materialnie
za wszelkie szkody dl&odowiska naturalnego wynikte podczas lub w ¢astivie prac wykonanych
w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykarsa@obowazany jest rowniz przestrzega
zapis6w ustawy Prawo OchroSyodowiska i Ustawy o odpadach.

g) Wykonawca stosownie do zapiséw ustawy o odpadagfzziejszymi zmianami powinien posiata
pozwolenie na wytwarzanie odpadow.

h) Wytworca odpadow ma@ zlect wykonanie obowszku gospodarowania innemu posiadaczowi
odpaddw zgodnie z art.27.

i) Wytworca odpaddéw zgodnie z art.36 prowadzi ewidgnlgsciowo — jak@ciowa wytworzonych
odpaddéw zgodn z obowizujgcym katalogiem odpadow. Prowadzi ewidenégjart przekazania
odpadu, ktorej kogiprzekazuje do Zamawiglego llgci wytworzonych odpadéw m@apyé zgodne z
ksigzka obmiardw.

j) Wykonawca opracuje plan BIOZ ktizie prowadz roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPQY. W szczegdlnizi Wykonawca bdzie realizowat prace zgodnie z obgmijacymi u
Zamawiagcego ,Zasadami dotygeymi bezpieczéstwa i higieny pracy oraz ochrodyodowiska —
obowigzujace podmioty realizace na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zaméwienia w zsikreobot i
ustug oraz dzieslawcoéw/najemcow nieruchorbd, lokali maszyn i urgdzen Spotki”.

k) Zamawiajcy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczniasaego, dlatego Wykonawca
zorganizuje zaplecze techniczno sanitarne we wrastakresie.

l) Opis i zakres rob6t do wykonania zostat zawarty wojékcie Budowlanym dla Kalego
modernizowanego gzita.

1.4 Ogodlne wymagania dotycice robét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jaékach wykonania oraz za ich zgodidoz Projektem
Budowlanym, szczegotowymi specyfikacjami techniaganywykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi,

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezogithuzgadniajce oraz
opiniujace.

W przypadku wyggniccia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktaejizych uzgodnig na
swoj koszt.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowmmpetu dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawgeggo i aktualizaej poprzez umdiwienie projektantowi (dziatacemu na
zlecenie Zamawiagego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zatgttikoniecznéci wprowadzania
zmian.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa.
Kazdy modernizowany wzet posiada:
- Projekt budowlany — Technologia wymiennikowni db@trzeb c.o. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;
- Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKRvymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.

b) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien opracdéwdokumentagj powykonawcz catasci wykonanych
robot dla kadego wezta.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawevaszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji rob6t. W przypadku braku zmiaryRhawca przekee Zamawiajcemu dokumentagj
jako powykonawcg z odpowiednim &wiadczeniem.

1.4.3 Zgodn&¢ Robot ze szczegdtowymi Specyfikacjami TechnicznyPnojektem Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany orazeimokumenty przekazane przez Zamayaego
Wykonawcy stanowi czs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w & jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekalmentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmmZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wyknaaoboty i dostarczone materiatyds zgodne ze
ST i Projektem Budowlanym.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z ST lub Projektem Budowlanym i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

|.4.4 Dziatania zwgzane z organizagjprac przed rozpoegziem Robot.
1.4.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéste&a Terenu Budowy (Plan
Bezpieczéastwa i Ochrony Zdrowia) w okresie rownym czasowi ukanczenie, a w szczegoléa
Wykonawca:
(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb anlgacych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszaln@& ich mienia stugcego do pracy, a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem o0séb nieupowiaionych.
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1.4.4.2. Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie bud@bijde informacyjne.
Powinny by to:

- tablice informacyjne o prowadzonych robotach, digo z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie
- tabliczki znamionowe na wdzeniach

1.4.4.3. Inne obowjizki Wykonawcy po przegiu Terenu Budowy.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtacieli lub administratorow budynkéw) o terminiezpmoczcia robo6t oraz o
przewidywanym terminie ukazenia Robot.
W szczegdlnéci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem i uszkodzeniermdaenia budowlane oraz budowle znajde

sie w poblizu wykonywanych Robat,
- opisze udospniony terendcznie z dokumentagjfotograficzr,
- teren w pobliu prowadzonych Rob6t upadkuje i przywréci do stanu pierwotnego.

1.4.4.4. Zaplecze i media.

Zamawiajcy nie ma meliwosci udostpnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocniczé\tironawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na enerziez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zgaane Wykonawca uwzglni w cenie umownej.

Wszystkie sprawy zwrane z uzgodnieniem i wykonaniem pgudier linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenwekdéw) do celow zaplecza, Wykonawca wykona we mjas zakresie i
uwzgkdni w cenie umownej. Wykonawcagdrie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5 Oznaczenie
Wspolny Stownik Zamowii

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalijp&cysanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie yize: grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania arstalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania slektrego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rokbmlriektéw budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robetyrze.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanianteped budowi roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzniaskempletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiepnierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budomgiggdw, linii komunikacyjnych
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i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lothistlei, wyréwnywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budomgcipgdw, ciygdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlanegzane z budogrurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenbciggdw

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowkdmunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowaniajdmmentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania choenilasfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowycttdra

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.5.1. Definicje podstawowych terminéw technicznych

Kompaktowy wzet cieptowniczy (wymiennikownia ciepta)zespot urzdzen stuzacych do:
- przekazywania ciepta,
- przetwarzania temperatury ggienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumaerzynnika grzejnego,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczahynostem dnienia i temperatury.
Kompaktowy wzet cieptowniczy sktada sz modutdw:
* modut wzta wysokoparametrowego, pragkeniowego (filtroodmulniki, filtry, urz.
pomiarowe, uktad redukcji i stabilizacjisaienia, armatura),
 modut transformacji ciepta (wymienniki, pompy, zaworeg. uradzenia automatyki,
armatura) oraz magazynowania ciepta (zasobnikjlgtatory c.w.u., armatura),
* modut zabezpieczenia przed nadmiernym wzrosténietiia (naczynia przeponowe, zespot
spustowo odcinagy).
Wezet cieptowniczy wodny— wezetl cieptowniczy, w ktoérym czynnikiem grzejnym pdze
i po przetworzeniu parametréw jest woda
Wezet cieptowniczy indywidualny- wezet cieptowniczy zasilagy bezpérednio czs¢ wewretrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samynmgnku, co instalacja.
Wezel cieptowniczy wymiennikowywezet cieptowniczy, w ktdrym przetwarzanie parameticaynnika
grzejnego nagpuje w przeptywowym wymienniku ciepta.
Woda sieciowa -woda wypetniajca si€ cieptownicza dostarczgjg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow wig cieptowniczym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIAtOW

Wszystkie wyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéw, firm oraz znaki towarowe map
na celu wyhcznie okrellenie parametréw technicznych i jakdciowych urzadzen wymaganych przez
Zamawiajacego do realizacji zadania. Wykonawca mie w tych przypadkach zaoferowaé produkty
rownowazne, z tym ze obowhazkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty
podsiadaja _parametry techniczne i jak@gciowe, co najmniej takie jak produkty okreslone przez
Zamawiajacego w_Projekcie Wykonawczym i niniejszej specyfikgi. W takim przypadku
Wykonawca zobowhazany jest dostarcz¢ projekt zamienny, uzgodniony u_ Zamawiajceqo.
Zgodnos¢ z Krajowa Ocem Techniczma lub Europejskim Dokumentem Oceny musi by
potwierdzona _odpowiednio Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych lub Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych.
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Materiatly, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét mugzspetiat wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustaw o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wykonawca dostarczy materialy niezlgdne do wykonania _modernizacji _wzta _zgodnie
z Projektem Budowlanym i szczegotow Specyfikach Techniczma wykonania i odbioru_robét

budowlanych.

21 WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH L UB
ZGRZEWANYCH  WYMIENNIKOW  CIEPLA DO W EZtOW  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

2.1.1 Plytowe Iutowane Ilub zgrzewane wymienniki ciepta zganaczone do pracy
w instalacjach centralnego ograela w wztach cieplnych powinny Eywykonane w wers;ji
jednoprzeptywowej, przeciwgatowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.1.2 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymikintiepta powinny by wykonane catkowicie (poza
materiatemdzacym piyty) ze stali nierdzewnej, odpornej na kogozp obowgzujacych
norm. Rodzaj stali dobnaa podstawie parametréw wody sieciowej oraz iastghej w ten
sposob, aby piyty agznie z materiatermgézacym je byty odporne na korazpowodoway
przez wednstalacyjma i sieciow.

2.1.3 Parametry wody pomszego Arkusza danych

2.1.4 Pohczenie wymiennika ze strgrpierwotry (wysokich parametrow) i strgnwtérrg (niskich
parametrow):

- Krééce wygciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla maz5-150 kW musz
posiadé srednig > Dn 25, z nalgtka srubunka> Dn 32

- kroéce wygciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla madc75+460 kW musg
posiadé srednie > Dn 40, z nakytka srubunka> Dn 50

- dla kré&céw o srednicy < Dn 50 wymagane jest pmizenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przycza — gwint zewgtrzny,

- wymienniki z krG&cami gwintowanymi musggby¢ dostarczone wraz Zeubunkami;srubunek
nie maze powodowd zmniejszenia przekroju kébéa wygciowego z wymiennika,

- dla kr&céw Dn 50 z wymiennika dopuszcza polgczenie kotnierzowe,
- dla kr&cédw> Dn 65 z wymiennika wymagane jest ga#enie kotnierzowe,

wymienniki z kotnierzami musizby¢ dostarczone wraz z przeciwkotnierzami.

2.1.5 Dla zaoferowanych wymiennikdw o mocy do 150 kWjexhie, maksymalna dobranastoptyt
maoze by 90 szt.

2.1.6 Parametry robocze:

- maks. temperatura wody grzejnej 135 °C
- maks. temperatura wody ogrzewanej 100 °C
- maks. cinienie robocze 1,6 MPa
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- maks. r@nica cknien pomidzy stron sieciow i instalacyjm wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musz by¢ odporne na prgmprzy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym énieniu 1,6 MPa (oba warunki mushy¢ spetnione rownoczeie).

2.1.7 Temperatura otoczenia wewle cieplnym: 5+ 50 °C
2.1.8 Izolacja cieplna wymiennikow — fabryczna z uwllieniem wymagadla izolacji wymiennika
wg Arkusza danych — jak vgj.

2.1.9 Wymienniki musz posiadd podstaw umazliwiajaca monta wymiennika na konstrukciji
wsporczej wzta cieplnego.

2.1.10 Wymienniki musz posiada certyfikat zatwierdzenia wydany przez jedngstdo tego
upowaniong.

2.1.11 Wymienniki musz posiadéa dokument uznawany przez UDT (np. DTR), w ktérymesiona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymienaidabliczé zaworu bezpieczstwa.

2.1.13 Parametry doboru wymiennikow:
- temperatura wody sieciowej na Wap do wymiennika 135/65 °C,
- temperatura wody instalacyjnej 80/60°C,
- maksymalne, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy egqlla c.0. wg typoszeregu,
- opory hydrauliczne wymiennika przy obliczeniowynigianiu przeptywu
« wody sieciowej < 15 kPa,

« wody instalacyjnej < 15 kPa

2.1.14 Doboru naley dokon& dla maksymalnej mocy kadego przedziatu.

2.2 WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO UKLADOW CIEPLEJ W  ODY
UZYTKOWEJ

2.2.1 Piytowe wymienniki ciepta przeznaczone do przyg@oia cieptej wody zytkowej
w jednostopniowych wztach cieplnych powinny liywykonane w wersji jednoprzeptywowej,
przeciwpgdowe]j przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.2.2 Piytowe wymienniki ciepta lutowane Iub zgrzewanewpmy by wykonane ze stal
nierdzewnej, odpornej na korezyvg obowjzujagcych norm. Rodzaj stali dokirana podstawie
parametrow wody sieciowej oraz instalacyjnej w sgosob, aby ptyty wkznie z materialem
tagczacym je byty odporne na korazpowodowan przez wog instalacyjm i sieciow.

Nie dopuszcza si zastosowania wymiennikow ptytowych skgcanych.
2.2.3 Parametry wody wg pomszego Arkusza danych.

2.2.4 Polczenie wymiennika ze strgrpierwotry (wysokich parametréow) i stranwtormg (niskich
parametrow):

- kroéce wygciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mo25-150 kW musgz
posiadé srednicg > Dn 25, z nalgtka srubunka> Dn 32
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kré¢ce wygciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mdc75+350 kW musg
posiada srednic > Dn 40, z nakstka srubunka> Dn 50

dla kr&cow o srednicy < Dn 50 wymagane jest pmizenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przycza — gwint zewgtrzny,

wymienniki z kr@&cami gwintowanymi musg by¢ dostarczone wraz zérubunkami.
Srubunek nie mpe powodowd zmniejszenia przekroju kéda wyfgciowego
z wymiennika,

dla kré&cow Dn 50 z wymiennika dopuszcza polgczenie kotnierzowe,
dla kr&¢cow> Dn 65 wymagane jest pmizenie kotnierzowe,

wymienniki z kotnierzami musizby¢ dostarczone wraz z przeciwkotnierzami.

2.2.5 Dla zaoferowanych wymiennikéw o mocy do 150 kWaerhie, maksymalna dobranaséoptyt
maoze by 90 szt.

2.2.6 Parametry robocze:

max. temperatura wody grzejnej 135°C
max. temperatura wody ogrzewanej 80 °C
max. cknienie robocze 1,6 MPa

max. r&nica cknien pomidzy strom sieciow i instalacyjm wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musz by¢ odporne na praprzy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym énieniu 1,6 MPa (oba warunki mushy¢ spetnione rownoczeie).

2.2.7 Temperatura otoczenia wewte cieplnym: 5+ 50°C

2.2.8 lzolacja cieplna wymiennikow ptytowych — fabrycznaiwzgkdnieniem wymaga dla izolaciji
wymiennika wg arkusza danych

2.2.9 Wymienniki musz posiadd podstaw umazliwiajagca monta wymiennika na konstrukciji
wsporczej wzta cieplnego.

2.2.10 Wymienniki musz posiada certyfikat zatwierdzenia wydany przez jedngstldo tego
upowaniong.

2.2.11 Wymienniki musz posiadé atest higieniczny wydany przez jednestlio tego upowanions.

2.2.12 Wymienniki musz posiadéd dokument uznawany przez UDT (np. DTR) w ktérymeskma
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiendidabliczé zaworu bezpieczastwa

2.2.13 Parametry doboru jednostopniowych wymiennikéw c.w:u

temperatura wody sieciowej 70/3D

temperatura wody instalacyjnej 5/60°C
maksymalny spadekdiienia na wymienniku c.w.u:
» wody sieciowegk 10 kPa

« wody instalacyjneg 10 kPa
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ARKUSZ DANYCH

WYMAGANIA DLA IZOLACJI WYMIENNIKOW CIEPLA

Izolacja wymiennikow ciepta nie by wykonana z nagpujacych materiatow:
- migkka PUR,

- sztywna PUR,
- wetna mineralna.

Izolacja powinna by wykonana w taki sposéb, aby istniata aiiwos¢ jej wielokrotnego, fatwego
demontau/montau bez konieczniwi jej zniszczenia. Nie dopuszcza $yczenia oston izolacji za
pomoea wkretdw lub nitdw. Zewrtrzny ptaszcz izolacji termicznej me by wykonany z blachy ze
stali nierdzewnej, aluminiowej lub stali czarneyvéwczas pokrytej obowzkowo PCV lub innym
plastycznym materiatem trwale zabezpiegez@n przed korozj (wyklucza s¢ malowanie).

Grubai¢ izolacji ma gwarantowautrzymanie wspotczynnika przenikania ciepta naigoie k<0,042
[W/m?2K].

Materiat izolacyjny musi posiada certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostk do tego
upowazniona

PARAMETRY FIZ.-CHEM. WODY SIECIOWEJ | WODOC |1AGOWEJ.

Tabela nr 1 — Parametry fizyko-chemicznyeody sieciowej

Lp. Wiasnaé Jednostka Warfo

1. Twardd¢ ogolna mval/l max 0,05
2. Przewodnictwo pS/cm max 600
3. Zawartd¢ chlorkow mg/I max 30
4, Zawartg¢ fosforandw mg/I 3-9

5. Zawart@¢ siarczynow mg/I 15-3
6. Odczyn pH 8,5-10,0
7. Zawartgc tlenu rozp. mg/I max 0,05

Parametry wody wodoggowej § zgodne z Rozpogelzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w
sprawie jakéci wody przeznaczonej do spmia przez ludzi.

WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM

PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepta. Terminologia

PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepta — Definicje pardrma pracy wymiennikow ciepta oraz ogélna procedura
badawcza do ustalania wydagobwszystkich wymiennikéw ciepta

PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepta — Metody pomiaargmetrow koniecznych do obliczenia wyddgio
PN-EN 307:2002 Wymienniki ciepta - Wytyczne opraemia instrukcji montau, obstugi i konserwacji
potrzebnych do utrzymania spravgniowszystkich typow wymiennikow ciepta

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocegadndci

PN-EN 13445-1:2009 Nieogrzewane ptomieniem zbidrtidnieniowe -- Czs¢ 1: Wymagania ogdlne (oryg)
PN-EN 13445-2:2009 jw. -- @&¢ 2: Materiaty (oryg)

PN-EN 13445-3:20009 jw. -- @x¢ 3: Projektowanie

PN-EN 13445-4:20009 jw. -- @z¢ 4: Wytwarzanie (oryg)
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PN-EN 13445-5:2009 jw. -- @&¢ 5: Kontrola i badania (oryg)

2.3. Wymagania ogolne dotycrce materiatow.

Dopuszcza si zastosowanie innych (rownowg/ch) materiatow i urgdzen niz te ugte w zajczonym
Projekcie Technicznym, lecz spetai@ych parametry podane w niniejszej specyfikacjiZRt Zmiany te
nie mog prowadz¢ do zmian funkcjonalnych.

Wszystkie dobrane i oferowane materiaty igglzenia musz odpowiadéd wymaganiom Polskich Norm
obowigzujagcych w tym zakresie oraz posigdaymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i
certyfikaty. Kadorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie nornig,roe jest podane inaczej.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania &da zgodne z postanowieniami
kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wgonawca przedstawi szczegodlowe
informacje_dotyczace zrodla wytwarzania materialdw i urzadzen oraz _odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wudownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Materialy i urz adzenia dostarczone przez Wykonawe musz posiada wszelkie atesty i oceny
wymagane odebnymi przepisami.

Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawigiemu przed odbiorem robét, w ktérych
materiaty te zostaty wyte.

Materialy i urz adzenia musa by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukudowlana.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na whasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo czasu, gdychbla one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmaohowaly swaj jakasé i wiasciwosci do robot

I byty dostpne do kontroli przez Zamawigego.

Miejsca czasowego skiadowaniacdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingala przez
Wykonawe.

2.4. Wymagania i parametry materiatow.

2.4.1. Pompy.

* Pompy bezdtawnicowe, pojedyncze, do pracy w uk&adeiine.

* Pompy musz posiada oznaczenie CE oraz spelfilymagania bezpiecastwa zgodne z norn
PN-EN 809

» Zasilanie elektryczne 1x230V
* Wymagany stopie ochrony obudowy: min. IP 42 wg PN-EN 60529 lutbvnéwazny.

e Cisnienie nominalne: nie mniejnil,0 MPa
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e Odporng¢ na parametry otoczenia:

a. temperatura: 5 40 °C,

* Na pompie maj si¢c znajdowa, umieszczone w sposob trwaty, gzyku polskim, co najmniej:
a. hazwa producenta,

b. typ i wielkos¢ pompy,

c. numer identyfikacyjny pompy,

d. mieshc i rok produkcji pompy (mge stanowd czgs¢ numeru identyfikacyjnego pompy)

e. dopuszczalne parametry robocze prac§nfenie i temperatg),

f. parametry elektryczne silnika pompy (ngge zasilania, aistotliwosé pradu, maksymalny pobor

mocy, na¢zenie pgdu, klag izolacji uzwojé silnika).

g. oznaczenie CE

2.4.2 Materialy elektryczne.

Rozdzielnica TW powinna skiaélasic z obudowy z tworzywa sztucznego o stopniu ochrti?nb4.
Drzwiczek przezroczystych mocowanych na zawiasach.

Oprawyswietlowkowe - stopig ochrony opraw IP 65,

Osprzt elektryczny - n-t IP 54.

Gniazda - 230V zabezpieczyvytagcznikiem r@nicowym o pgdzie r&nicowym 0,03A.Wykonawca
jest zobownzany do montazu gniazda 230V, ktérego celem duizie zasilanie pompy brudnej wody
(w__pomieszczeniach gdzie jest ona przewidziana). @zdo powinno by zabezpieczone
wytacznikiem nadpradowym w skrzynce TW.

Korytka dla przewoddéw - z blachy stalowej cynkoejlub rurach elektroinstalacyjnych sztywnych z
PCV o wysokim stopniu wytrzymadoi mechaniczne.

Bednarlg Fe/Zn.

2.4.3. Armatura odcinapgca.

— armatura montowana po stronie ,wysokiej’ — paragnptacy jak dla sieci cieptowniczej, zawory
kulowe spawane;

— armatura montowana po stronie ,niskiej” — paramegaly dla instalacji wewgtrznej, zawory
kulowe.

2.4.4. Rury, fgczniki.
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— w obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego patamnaley stosowa rury stalowe bez
szwu wg (PN-H-74219, PN-H_74244),

— w obiegach wody grzewczej po stronie instalacjenalstosowd rury stalowe bez szwu, rury
stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane ERNEO57);

- w obiegach cieptej wody aytkowej naley stosowd, rury ze stali odpornych na korezj
(nierdzewne) lub rury miedziane. W przypadku CWUWzysskie stosowane materiaty powinny
posiadé stosowne atesty higieniczne.

2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zestmanych powierzchni przewodéw i innych elementowzia
cieptowniczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne zemmnych powierzchni przewodow i innych elementowezia
cieptowniczego wykonanych ze stali¢eglowej, powinno by wykonane zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Oclrpnzed koroz. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne”, pozionaley przygotowa do malowania
poprzez oczyszczenie do gipniecia drugiego stopnia czystm wg PN-70/H97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

2.4.6. lzolacja cieplna.

Urzadzenia oraz ruroggi po stronie wysokich i niskich parametrow rgleizolowa otulinami
poliuretanowymi w ptaszczu PVC niepalnego lub saasagego, a ruro@gi zimnej, cieptej wody
i cyrkulacji - otulinami polietylenowymi. Zabezpieenie zakaczenia izolacji maj zost& wykonane za
pomog rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termiegmaley naklet strzatki odpowiedniego
koloru wskazujce kierunek przeptywu czynnika.

Grubac¢ izolacji:

wysoki parametr: niski parametr: zimna woda [m@n]
zasilanie - 30 [mm] zasilanie - 30 [mm] cyrkukcj -13[mm]
powrot - 30 [mm] powrot - 30 [mm] Clw. - 20 [mm]

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez Wykonawcy uywany do robét powinien odpowiadla
pod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w ST,

Liczba i wydajnosé sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowa& przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okrélonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygazymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawijagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Projekt Budowlany lub ST przewidyj mozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayggo 0 swoim zamiarze wyborwzyska
jego akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Zamawigego , nie mae by
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatdw oraz nie wptynie
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na stan drdg. Liczbarodkéw transportu dulizie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy lgda spetnia¢ wymagania dotycace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych olagen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spolowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenbudowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona pracegaane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administeah drogi i wszelkie prace z tym zwane wykona
na wtasny koszt.

5. WYKONANIE W EZt A CIEPLOWNICZEGO.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw | wykonywanych robot, za ich zgodfia Projektem Budowlanym, wymaganiami ST,
Wykonawca ponosi odpowiedzialné¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzdnymi okreslonymi w ST, Projekcie Budowlanym

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczaniu robot zostanesli
wymaga tego kedzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Polecenia Zamawiagego flgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca.

Warunki wykonania roboét okéone § w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykiaa
Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.2. Szczegdbtowe warunki wykonywania robot.

Szczegotowe warunki wykonania robét ctome § w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz w Prégek Budowlanych modernizowanycleziow
cieplnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.l Program Zapewnienia Jakdci (PZJ).

Do obowpzkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapeg£go
programu zapewnienia jakm, w ktOorym przedstawi on zamierzony sposOb wykeayia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytiejwykonanie robét zgodnie z Projektem
Budowlanym, ST

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

czgs¢ 090l opisupca:

a) organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbét;

b) organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

c) BHP i BIOZ;

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne;

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot;

f) system (sposob i procedliproponowanej kontroli sterowania jakty wykonywanych robot;

g) wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigniowadzenie bady;

h) spos6b oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposob rimdo przekazywania tych informacji
Zamawiagcemu;

czes¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

1) wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne;

j) rodzaje i ilag¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, cementu,
farb itp.;

K) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgltia wiasciwosci w czasie transportu;

l) sposbb i procedgrpomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i prowagzon
robot;

m)sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakaosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonamm, aby osagnaé
zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelp kontrole robdt i jakosé
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kdroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urgdzenia niezlzdne do pobierania probek i bada materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeiajmaze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwosciag zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W SProjekcie Budowlanym. Minimalne
wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawigrego.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowznédta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Zamawiagcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rapdprowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatlkcowych
bada, albo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot
z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku oaite koszty powtdrnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.4. Jaka¢ materiatdw i urzadzen.

Przed badaniem jakoi rob6t Zamawiajcy dokona badania jako materiatow i urzdzen.

Zamawiagcy maze dopyci¢c do wycia wylkcznie materialy i urgdzenia spetniace wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni dge z warunkami podanymi w ST. Wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnegowtmsa w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych przed dniem weégia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych praspis
okreslonych nadaj sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budoych.

W przypadku materiatow, dla ktérych jest wymagany Eiropejski Dokument Oceny lub Krajowa
Ocena Techniczna, kada partia dostarczona do robét ledzie posiada taki dokument/ocere.

Nie oznakowane mog byé wytacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat
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Europejski Dokument Oceny lub Krajowa Ocere Techniczm, przeznaczone do jednostkowego
stosowania.

Materiaty i uradzenia mog by¢ badane przez Zamawdapgo w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtaviasciwosci materiatéw i/lub urzdzea z ST, to takie materiaty
i/lub urzagdzenia zostan odrzucone (nawet, & posiaday Krajowg Ocerg Techniczig potwierdzon
Krajowa Deklaracy Wiasciwosci Uzytkowych lub Europejski Dokument Oceny potwierdzdsklaracy
Wiasciwosci Uzytkowych, wang legalizacg lub g opatrzone znakiem budowlanym).

6.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy ( jezeli bedzie wymagany).
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowizujacym w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do przegcia robdt. Odpowiedzialngé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o j&kb materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilada
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapema Jakéci. Dokumenty te
stanowjy zahcznik do przejcia robot. Winny b¥ udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

c) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (a)-(c), ngstijagce dokumenty:
» protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umooyyvilnoprawne;
» ewidencja ildciowo - jak@gciowa wytwarzanych odpadow;
» protokoty przegcia robot;
* protokoty z narad i ustate
e korespondene¢jna budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstaamawiajcemu do odbioru roboty
i dokumentagj odbiorows, zgodnie z obovgzujgcymi przepisami.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicinyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaygego:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) przegcie czsci robot;

C) przegcie robot;

d) akceptacja robét potwierdzona protokotem odbigrtzekazania do eksploatacii.

7.1. Odbiér techniczny cesciowy wezta cieptowniczego.
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a) Odbior techniczny — e#ciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz etdyn
i urzadzenia, ktérych badania nie mplgy¢ wykonane przy odbiorze technicznym -nkowym —
odbidr robot zanikagych.

b) Po dokonaniu odbioru technicznego —sttowego wezta cieptowniczego naky sporzdzic
protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania robdt oraz potwierdaay ich przydatné do
prawidlowego wykonania gzta. W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowiamiejsca i
zakres robot obtych odbiorem.

c) W przypadku negatywnej oceny jdkd wykonania robdét w protokole nale okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupeyuggh.

7.2. Odbidr techniczny kacowy wezta cieptowniczego - przejcie robot.

a) Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznego -adawvego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:
o zakaczono wszystkie roboty moriawe przy wzle cieptowniczym, 4dcznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
* instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono;
» dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sic wynikiem pozytywnym;
* dokonano ruchu prébnegcma cieptowniczego.
b) Przy odbiorze technicznym koowym wezia cieptowniczego naky przedstawd nastpujace

dokumenty:
* potwierdzenie zgodrioi wykonania wzta cieptowniczego z Projektem Technicznym
i przepisami;

» protokoty odbioréw technicznych gxiowych;

e protokoty wykonanych badeaodbiorczych;

* dokumenty dopuszczaje do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

* dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

7.3. Odbiér przez UDT.

Zamawiajcy jest zobowjzany do zgtoszenia wykonanyclkeziow do odbioru przez UDT oraz pokrycia
kosztow odbioru.

7.4. Pomiary instalacji elektrycznych.

Przed oddaniem wymiennikowi ciepta do eksploatacjiywWykonawca robét elektrycznych dostarczy
do Wydziatu Elektryczneqo MPEC S.A. protokot z badaia ochrony przeciwporazeniowej instalacii
elektrycznej wezta, ktéry powinien zawieraé co hajmniej:
- Nr konta inwestycji
- Date wykonania badania
- Rodzaj badai: odbiorowe
- Adres budynku w ktérym zlokalizowany jest wezet
- Schematyczny rysunek pomieszczeniaezta z lokalizacja wszystkich punktéw pomiarowych,
elementéw obgtych potaczeniami wyrdwnawczymi itp. oraz linii zasilapcej wezet
- Tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiaréw badaniampedancji petli zwarcia wszystkich
linii_zasilajacych urzadzenia wewmntrz wezla, wypustow kablowych, gniazdek oraz linii
zasilajace] wezel.
- Tabelaryczne zestawienie wynikéw badania rezystancijzolacji wszystkich przewodéw w
instalacji wezta oraz linii zasilajace| wezet.
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- Tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiardw badania wacznikéw réznicowopradowych
zamontowanych w vezle.

- Wynik badania ciagtosci potaczea wyréwnawczych

- Kazde z bada powinno zawierat ocere wyniku, czy ochrona jest zapewniona

- Data nasepnego badania — zqodnie z czasookresem badparzyjetym w MPEC, trzy lata od
daty badania

- Protokdt powinien byé, zgodnie z przepisami, podpisany przez osoby dog@ uprawnione a
kopie uprawnien dotaczone do protokotu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawy do wykonania robotgsnastpujagce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1  Zestawienie dokumentacji projektowej dla kadego wezta:

- Projekt budowlany — Techno logia wymiennikowniadpotrzeb c.o. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;

- Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKRvymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.;

- Przedmiar Robot.
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Protokoét koncowy odbioru wykonanych robét

Za okres: Od i, O tiiiii s
Sporzgdzony dnia: e

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny zumowg nr...........ccoeiviiiiinnn
Zdnia .o r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujace rodzaje robdt:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju robét Wartos¢ robét Z tytut Jako,s ¢ Uwagi
wad robot
trwatych
N PLN [netto] PLN [netto] - -
1 2 3 4 5 6
1 Zadanie nr ....... - Dostawa wraz z i dob b
montazem wezta cieplnego obra ez uwag
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogolny stan i warto$¢ rob6t wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: oo,

ZNAK SPrawy: .....ovvveiiiieeeeeeeeeieeeeee,

PROTOKOL NR 18

ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
PRZEGLAD ZAMONTOWANYCH URZADZEN.
PROBA SZCZELNOSCI WEZtA CIEPLNEGO.

ANTYKOROZYJNE POWLOKI MALARSKIE RUROCIAGOW.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Nazwa projektu w Planie rocznym:
BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. ......coovviiriiniiininin e

W dniu 16.08.2016 r. dokonano przegladu urzadzen wezta cieplnego oraz wykonano prébe szczelnosci
wezta cieplnego:

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,

- czas trwania proby — 30 minut,

- ciSnienie:  strona sieciowa wezta e, MPa
strona instalacyjna weztac.o./ct. — .............. MPa
strona instalacyjna weztacw.u. - ... MPa

Stwierdzono, ze:

» zamontowane urzadzenia sg zgodne z Projektem wykonawczym wezta cieplnego,

* W czasie trwania proby szczelnosci nie wystapity przecieki wody, pocenie sie spawow,

* potgczenia urzadzen oraz spawy w wezle cieplnym sg szczelne

» wynik proby szczelno$ci — pozytywny

W odniu: eeeeeeeiiieeeeeeees r. sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania powtok malarskich antykorozyjnych,

a nastepnie sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania izolacji termicznej rurociggdw, grubos¢ izolacji oraz
poprawno$¢ oznaczenia kierunkdw przeptywu.

Wyzej wymienione prace wykonano prawidtowo
UWAGH e

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa i projektem technicznym.
Na tym protokot zakofnczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik Projektu /
MPEC S.A. w Krakowie Inspektor Nadzoru | ......c..coooiiiiii,
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
Imie, Nazwisko PODPIS
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......vvvvvvviiiiiiieeeeeaeaeaeee,
PROTOKOL NR 21
ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
Odbiér instalacji elektrycznej oraz potgczen wyrownawczych.
Nrkonta: ......ccccvvvvviiiiiiinnn,

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu: e, wykonano sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej w
zakresie instalacji potgczen wyrownawczych*, rozbudowy tablicy licznikowej*, montazu tablicy TW?*,
podtgczenia zasilania do tablicy RSW*, montazu oraz podigczenia czujnika temperatury zewnetrznej*,
montazu lamp o$wietleniowych, gniazd oraz wylgcznikow*, badania skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej*.

Instalacja elektryczna zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo*.

UWEGH e

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie umowg’/zleceniem* i dotgcza protokdt
] pomiaru badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zgodnie z
POO03).

(W przypadku gdy wykonawcg robét jest firma zewnetrzna protokéf pomiaru musi by¢ zgodny z opisem STWIORB)

Na tym protokot zakofnczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko FODPIS
Przedstawiciel Zamawiajacego | Wydziat
MPEC S.A. w Krakowie Elektryczny
......... |m.¢ NaZW|s ko e R
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
""""" S
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Znak Sprawy: .......covceveiieiiennannnn.

Krakow, dnia .........ccevevvevevieenne

PROTOKOL Nr 23
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. ......ccocvviiiriinn s

Obiekt: WEZEL CIEPLNY

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :

1. Mistrz eksploatacji e
2. Kierownik projektu e
3. Inspektor Nadzoru* m e

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -

4

oraz w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy robot — ...........c..eeeeeiiiiiiii
e,

Potwierdza, ze w terminie: od .....cecennnn. r.do .coooeeeeennnn. r. wykonano rozruch urzadzen wezta

cieplnego oraz przeprowadzono ,Probe na goraco” sprawdzajac prace wezta i instalacji wewnetrzne.
Rozruch wezta cieplnego przebiegt prawidtowo.

Wynik proby na goraco uznaje sie za pozytywny.

W zwigzku z powyzszym zezwala sie na prace wezia cieplnego.

Odpowiedzialnym za prace wezta cieplnego ze strony Zamawiajgcego jest ...........cccoevvvvenne.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, i projektem technicznym.
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploataciji.

Zgodnie z zawartg umowg, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna si¢ okres obowigzywania
gwarancii.

Na tym protokot zakofnczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy :

L e Qe
2 B,
TSNS

* niepotrzebne skresli¢
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