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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tresci:

ROZDZIAL I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania.

2. Zamawiajacy.

3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
5

6

7

. Informacje o terenie budowy.
. Oznaczenie.
. Definicje podstawowych terminow.

ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania dotyczace materialow.

Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkow transportowych.
Wymagania dotyczace robot budowlanych.

Opis sposobu badan, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

Opis sposobu zaplaty za wykonane roboty.

Raporty o postepie

Raporty o platnosci

AR BN

ROZDZIAL III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu



CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

ZALACZNIKI

Protokoly odbioru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

ROZDZIAL 1. WSTEP:

1. Nazwa zadania:

Likwidacja wezlow grupowych wraz z budowq priylaczy do istniejgcych budynkow i instalacjq wezlow
dwufunkcyjnych (ciepta woda uziytkowa) — etap I (etap 5) nr POIS.01.05.00-00-0015/16 w ramach
dziatania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepla i chlodu, os priorytetowa 1 Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

CZESC I:

e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych oraz wezlow
cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynkow przy ul. Halszki 1,3,3a,5,7,9,11,13,15,
Witosa 17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39, Wystouchow 15,17,19,21,23,29,31,33,35,37,39,41
zasilanych obecnie 7 sieci niskoparametrowej z swc przy ul. Witosa 23 w Krakowie

Odcinek 1 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych dla
budynkow przy ul. Halszki 1,3,3a,5,7,9,11,13,15 w Krakowie

Odcinek 2 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 1 w Krakowie

Odcinek 3 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 3 kl.1 w Krakowie

Odcinek 4 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 3 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 5 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 3 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 6 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 3a w Krakowie

Odcinek 7 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 5 w Krakowie

Odcinek 8 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 7 w Krakowie

Odcinek 9 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 9 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 10 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 9 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 11 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 9 kl. 7 w Krakowie



Odcinek 12 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 9 kl. 9 w Krakowie

Odcinek 13 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 9 kl. 10 w Krakowie

Odcinek 14 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 11 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 15 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 11 kil. 3 w Krakowie

Odcinek 16 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 13 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 17 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 13 kil. 3 w Krakowie

Odcinek 18 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 15 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 19 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Halszki 15 kl. 3 w Krakowie
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Odcinek 20 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych dla

budynkow przy ul. Witosa 29,31,33,35,37,39 w Krakowie

Odcinek 21 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg

wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 29 w Krakowie

Odcinek 22 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 31 w Krakowie

Odcinek 23 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 33 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 24 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 33 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 25 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 33 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 26 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 33 kl. 7 w Krakowie

Odcinek 27 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 33 kl. 9 w Krakowie

Odcinek 28 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 35 w Krakowie

Odcinek 29 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 37 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 30 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 37 kl. 3 w Krakowie
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Odcinek 31 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 39 w Krakowie

Odcinek 32 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych dla
budynkow przy ul. Witosa 17,19,23,25,27 w Krakowie

Odcinek 33 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 17 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 34 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 17 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 35 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 17 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 36 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 19 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 37 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 19 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 38 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 19 kl. 7 w Krakowie

Odcinek 39 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 19 kl. 8 w Krakowie

Odcinek 40 — Demontaz wezla grupowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 23 w Krakowie

Odcinek 41 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 25 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 42 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 25 kl. 3 w Krakowie

N

dostawq wezta cieplnego

Odcinek 43 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawqg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 25 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 44 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 27 kl. 2 w Krakowie

N
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Odcinek 45 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Witosa 27 kl. 4 w Krakowie

N

dostawq wezla cieplnego

Odcinek 46 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych dla
budynkow przy ul. Wystouchow 15,17,19,21,23 w Krakowie

Odcinek 47 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 15 ki. 2 w Krakowie

Odcinek 48 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 15 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 49 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 15 ki. 6 w Krakowie



Odcinek 50 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 17 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 51 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 17 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 52 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 17 kl. 6 w Krakowie

Odcinek 53 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 17 kl. 8 w Krakowie

Odcinek 54 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 19 ki. 2 w Krakowie

Odcinek 55 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 19 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 56 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 19 kil. 8 w Krakowie

Odcinek 57 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 21 w Krakowie

Odcinek 58 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 23 w Krakowie
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Odcinek 59 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy wysokoparametrowych dla

budynkow przy ul. Wystouchow 29,31,33,35,37,39,41 w Krakowie

Odcinek 60 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 29 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 61 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 29 ki. 3 w Krakowie

Odcinek 62 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 29 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 63 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 31 ki. 1 w Krakowie

Odcinek 64 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 31 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 65 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 33 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 66 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 33 ki. 3 w Krakowie

Odcinek 67 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 35 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 68 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 35 ki. 3 w Krakowie
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Odcinek 69 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 35 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 70 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 37 w Krakowie

Odcinek 71 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 39 ki. 2 w Krakowie

Odcinek 72 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 39 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 73 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Wystouchow 41 w Krakowie

CZESC 2:
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e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie siecig niskoparametrowq z SWC przy ul. Duia Gora 36, tj. ul.
Barbary 12, Bieianowska 204, Duia Gora 30 i 37 w Krakowie oraz demontaZ istniejgcych
wezlow niskoparametrowych, dostawa i montai wezlow wysokoparametrowych w w/w

budynkach

Odcinek 74 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylqczy cieplnych przy ul. Barbary 12,

Biezanowska 204, Duza Gora 30, 35 i 37 w Krakowie

Odcinek 75 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 76 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 77 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 kl. 5 w Krakowie

Odcinek 78 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 kl. 7 w Krakowie

Odcinek 79 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 kl. 9 w Krakowie

Odcinek 80 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 ki. 11 w Krakowie

Odcinek 81 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Barbary 12 ki. 13 w Krakowie

Odcinek 82 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Biezanowska 204 w Krakowie

Odcinek 83 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Duza Gora 30 w Krakowie

Odcinek 84 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Duza Gora 37 w Krakowie
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e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przylgczy cieplnych wysokoparametrowych do
budynkow zasilanych obecnie siecig niskoparametrowqg 7 SWC przy ul. Aleksandry 94 tj. ul.
Heleny 4 w Krakowie oraz demonta? istniejgcego wezla niskoparametrowego, dostawa i montaz
wezla wysokoparametrowego w w/w budynku

Odcinek 85 — Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Heleny 4 w Krakowie

CZESC 3:

e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul. Popietuszki 6A tj. ul. 29 Listopada 1,2,3,18,20, Popietuszki 2,4,6,24,6A4,8 w
Skawinie oraz demontaZ istniejgcych wezlow niskoparametrowych, dostawa i montaZ wezlow
wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 86 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul. Popietuszki 64 tj. ul. 29 Listopada 1,2,3,18,20, Popietuszki 2,4,6,14,24,64,8 w
Skawinie

Odcinek 87 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. 29 Listopada I w Skawinie

Odcinek 88 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. 29 Listopada 2 w Skawinie

Odcinek 89 - Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. 29 Listopada 3 w Skawinie

Odcinek 90 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. 29 Listopada 18 w Skawinie

Odcinek 91 - Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. 29 Listopada 20 w Skawinie

Odcinek 92 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 2 w Skawinie

Odcinek 93 - Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 4 w.1 w Skawinie

Odcinek 94 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 4 w.2 w Skawinie

Odcinek 95 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 4 w.3 w Skawinie

Odcinek 96 - Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 6 w.1 w Skawinie

Odcinek 97 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 6 w.2 w Skawinie

Odcinek 98 - Demontaz wezta niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 6 w.3 w Skawinie



Odcinek 99 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 2A w Skawinie

Odcinek 100 - Demontaz wezla grupowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 64 w Skawinie

Odcinek 101 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Popietuszki 8 w budynku 64 w Skawinie

e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul. Kraszewskiego 9 tj. ul. Daszynskiego 1,3,5,7,9,11,13, Dgbrowskiego
1,2,2A4,2B,3,4,5,6,7,8,11, Glowackiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,16, Kosciuszki 10, Kraszewskiego
2,4,5,6,9,11,13,15, Poniatowskiego 1,3,4,5,6,7,8,10, Pulaskiego 1,5,6,7,9, Zeromskiego 1w
Skawinie oraz demontaz istniejgcych wezlow niskoparametrowych, dostawa i montaZ weztow
wysokoparametrowych w w/w budynkach

Odcinek 102 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul. Kraszewskiego 9 tj. ul. Daszynskiego 1,3,5,7,9,11,13, Dgbrowskiego
1,2,24,2B,3,4,5,6,7,8,11, Glowackiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,16, Kosciuszki 10, Kraszewskiego
2,4,5,6,9,11,13,15, Poniatowskiego 1,3,4,5,6,7,8,10, Putaskiego 1,5,6,7,9, Zeromskiego 1 w Skawinie

Odcinek 103 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 1 w Skawinie

Odcinek 104 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 3 w Skawinie

Odcinek 105 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 5 w Skawinie

Odcinek 106 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 7 w Skawinie

Odcinek 107 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 9 w Skawinie

Odcinek 108 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 11 w Skawinie

Odcinek 109 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Daszynskiego 13 w Skawinie

Odcinek 110 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 1 w Skawinie

Odcinek 111 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 2 w Skawinie

Odcinek 112 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 2a w Skawinie

Odcinek 113 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 2b w Skawinie

Odcinek 114 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 3 w Skawinie



Odcinek 115 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 4 w Skawinie

Odcinek 116 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 5 w Skawinie

Odcinek 117 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 6 w Skawinie

Odcinek 118 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 7 w Skawinie

Odcinek 119 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 8 w Skawinie

Odcinek 120 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Dgbrowskiego 11 w Skawinie

Odcinek 121 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 1 w Skawinie

Odcinek 122 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 2 w Skawinie

Odcinek 123 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 3 w Skawinie

Odcinek 124 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 4 w Skawinie

Odcinek 125 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 5 w Skawinie

Odcinek 126 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 6 w Skawinie

Odcinek 127 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 7 w Skawinie

Odcinek 128 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 8 w Skawinie

Odcinek 129 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 9 w Skawinie

Odcinek 130 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 12 w Skawinie

Odcinek 131 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 14 w Skawinie

Odcinek 132 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Glowackiego 16 w Skawinie

Odcinek 133 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kosciuszki 10 w Skawinie
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Odcinek 134 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 2 w Skawinie

Odcinek 135 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 4 w Skawinie

Odcinek 136 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 5 w Skawinie

Odcinek 137 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 6 w Skawinie

Odcinek 138 - Demontaz wezla grupowego oraz montaz wraz z
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 9 w Skawinie

Odcinek 139 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 11 w Skawinie

Odcinek 140 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 13 w Skawinie

Odcinek 141 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Kraszewskiego 15 w Skawinie

Odcinek 142 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 1 w Skawinie

Odcinek 143 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 3 w Skawinie

Odcinek 144 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 4 w Skawinie

Odcinek 145 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 5 w Skawinie

Odcinek 146 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 6 w Skawinie

Odcinek 147 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 7 w Skawinie

Odcinek 148 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 8 w Skawinie

Odcinek 149 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Poniatowskiego 10 w Skawinie

Odcinek 150 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Putaskiego 1 w Skawinie

Odcinek 151 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Pulaskiego 5 w Skawinie

Odcinek 152 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Putaskiego 6 w Skawinie
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Odcinek 153 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Pulaskiego 7 w Skawinie

Odcinek 154 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Pulaskiego 9 w Skawinie

Odcinek 155 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Zeromskiego 1 w Skawinie

CZESC 4:

e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul. Nowosgdecka 41A tj. ul. Podedworze 2A4,2,4,6,8,10,12,16,20, LtuZycka
43,45,47,49,51,53,55,57,63,65,67,69, Nowosgdecka 41 w Krakowie oraz demontaZ istniejgcych
wezlow niskoparametrowych, dostawa i monta; wezlow wysokoparametrowych w  w/w
budynkach

Odcinek 156 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SWC ul.  Nowosgdecka 414 tj. ul Podedworze 2A4,2,4,6,8,10,12,16,20, {Luzycka
43,45,47,49,51,53,55,57,63,65,67,69, Nowosgdecka 41 w Krakowie

Odcinek 157 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 24 w Krakowie

Odcinek 158 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 2 w Krakowie

Odcinek 159 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 4 w Krakowie

Odcinek 160 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 6 w Krakowie

Odcinek 161 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 8 w Krakowie

Odcinek 162 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 10 w Krakowie

Odcinek 163 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 12 w Krakowie

Odcinek 164 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 16 w Krakowie

Odcinek 165 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Podedworze 20 w Krakowie

Odcinek 166 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 43 w Krakowie

Odcinek 167 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 45 w Krakowie



Odcinek 168 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 47 w Krakowie

Odcinek 169 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 49 w Krakowie

Odcinek 170 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 51 kl. B w Krakowie

Odcinek 171 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. fuzycka 51 ki. D w Krakowie

Odcinek 172 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 51 kl. F w Krakowie

Odcinek 173 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. fuzycka 51 ki. Hw Krakowie

Odcinek 174 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 53 kl. B w Krakowie

Odcinek 175 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. fuzycka 53 ki. D w Krakowie

Odcinek 176 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. tuzycka 53 ki. F w Krakowie

Odcinek 177 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. £uzycka 53 kl. Hw Krakowie

Odcinek 178 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 55 w Krakowie

Odcinek 179 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 57 kl. B w Krakowie

Odcinek 180 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. fuzycka 57 ki. D w Krakowie

Odcinek 181 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 63 kl. A w Krakowie

Odcinek 182 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. tuzycka 63 ki. C w Krakowie

Odcinek 183 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. tuzycka 63 ki. E w Krakowie

Odcinek 184 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 65 kl. B w Krakowie

Odcinek 185 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. fuzycka 65 ki. D w Krakowie

Odcinek 186 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 65 kl. F w Krakowie
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Odcinek 187 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. tuzycka 67 ki. A w Krakowie

Odcinek 188 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. tuzycka 67 ki. C w Krakowie

Odcinek 189 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 69 kl. B w Krakowie

Odcinek 190 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Luzycka 69 ki. D w Krakowie

Odcinek 191 - Demontaz wezla grupowego oraz montaz wraz z dostawg wezla cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Nowosgdecka 414 w Krakowie

Odcinek 192 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — ul. Nowosgdecka 41 pralnia w Krakowie

CZESC 5:

e Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz prylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SwcC ul. Oswiecenia 384 4. 0s. Oswiecenia
22,23,24,25,26,27,28,29,30(32),31,33,334,35,36,37,38,384,39,43,44 w Krakowie oraz demontaz
istniejgcych wezlow niskoparametrowych, dostawa i montaz; wezlow wysokoparametrowych w
w/w budynkach

Odcinek 193 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplowniczej oraz przylgczy do budynkow w rejonie
zasilania SwcC ul. Oswiecenia 384 4. 0S. Oswiecenia
22,23,24,25,26,27,28,29,30(32),31,33,334,35,36,37,38,384,39,43,44 w Krakowie

Odcinek 194 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 22 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 195 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 22 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 196 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 23 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 197 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 23 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 198 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 24 w Krakowie

Odcinek 199 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 25 w Krakowie

Odcinek 200 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 26 w Krakowie

Odcinek 201 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 27 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 202 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 27 kl. 4 w Krakowie



Odcinek 203 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 28 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 204 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 28 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 205 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 29 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 206 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 29 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 207 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 30(32) w Krakowie

Odcinek 208 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 31 w Krakowie

Odcinek 209 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 33 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 210 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 33 kl. 4 w Krakowie

Odcinek 211 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 33 A w Krakowie

Odcinek 212 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 35 kl. 1 w Krakowie

Odcinek 213 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 35 kl. 3 w Krakowie

Odcinek 214 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 36 w Krakowie

Odcinek 215 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 37 w Krakowie

Odcinek 216 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 38 kl. 2 w Krakowie

Odcinek 217 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 38 kl. 3 w Krakowie
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Odcinek 218 - Montaz wraz z dostawq wezta cieplnego wysokoparametrowego dla zadania — os.

Oswiecenia 38 A w Krakowie

Odcinek 219 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego

wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 39 w Krakowie

Odcinek 220 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego

wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 43 w Krakowie

Odcinek 221 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 44 kl. 3 mieszkania w Krakowie



Odcinek 222 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 44 kl. 3 pawilon w Krakowie

Odcinek 223 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawg wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 44 kl. 3 przychodnia w Krakowie

Odcinek 224 - Demontaz wezla niskoparametrowego oraz montaz wraz z dostawq wezta cieplnego
wysokoparametrowego dla zadania — os. Oswiecenia 44 kl. 4 w Krakowie

2. Zamawiajacy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
30-969 Krakow Al. Jana Pawta Il 188

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

3.1. W zakres postepowania wchodzi wykonanie robdt ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy
uzyciu materiatow Wykonawcy, polegajacych na przebudowie i budowie nowych osiedlowych sieci
cieplowniczych i przylaczy wyszczegdlnionych w Rozdziale I pkt. 1. Budowa polega¢ bedzie na ulozeniu
po nowej trasie rurociggdéw w technologii rur preizolowanych oraz przebudowie istniejacych, kanatowych
sieci cieplowniczych na rurociagi preizolowane.

3.2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ na podstawie Projektéw technicznych stanowigcych

czes¢ SIWZ.

3.3. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji zakresu
zawartego w dokumentacji technicznej, lacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA :

Odcinek 1,20,32,46,59,74,86,102,156,193 - termin gotowosci do podania ciepta - do dnia 15.09.2020 r.
- termin odtworzenia terenu — do dnia 13.11.2020 r.

Pozostate Odcinki — do dnia 15.09.2020 r.
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$rednice rurociggéw

moc wezta

Adres inwestycji nrOdcinka| dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 | moc CO [kW] [mocCWU [kW]|suma [kW]
gdecka 41a 156 11 86 92 1035 217,5 98 286 1087
Podedworze 2 A Przedszkole 157 120 80 200
Podedworze 2kl. A 158 272,5 126 398,5
Podedworze 4kl. A 159 261 126 387
Podedworze 6kl. A 160 261 126 387
Podedworze 8kl. A 161 262 126 388
Podedworze 10kl. A 162 261 126 387
Podedworze 12kl. A 163 272,5 126 398,5
Podedworze 16 164 395 395
Podedworze 20 165 149,4 149,4
tuzycka43kl. A 166 261 126 387
tuzycka 45kl. B 167 261 126 387
tuzycka 47kl. A 168 273,5 126 BOO5)
tuzycka 49kl. A 169 273,5 126 BoSS)
tuzycka 51kl. B 170 279,5 126 405,5
tuzycka 51kl. D 171 220 126 346
tuzycka 51kl. F 172 230 126 356
tuzycka 51kl. H 173 269,5 126 BOES)
tuzycka 53kl. B 174 29 126 422
tuzycka 53kl. D 175 232,5 126 358,5
tuzycka 53 kl. F 176 243 126 369
tuzycka 53kl. H 177 282,5 126 408,5
tuzycka 55kl. A 178 309 309
tuzycka 57kl. B 179 250,5 110 360,5
tuzycka 57kl. D 180 231 103 334
tuzycka 63 kl. A 181 270,5 126 396,5
tuzycka 63 kl. C 182 246,5 126 B3]
tuzycka 63 kl. E 183 278,5 126 404,5
tuzycka 65kl. B 184 230,5 110 340,5
tuzycka 65kl. D 185 210 93 303
tuzycka 65kl. F 186 237 93 330
tuzycka 67 kl. A 187 265,5 126 391,5
tuzycka 67kl. C 188 287,5 126 413,5
tuzycka 69 kl. B 189 242,5 110 Bb2%5)
tuzycka 69kl. D 190 224 98 322
Nowosadecka 41 swc 191 38,9 38,9
Nowosadecka 41 pralnia 192 33,4 33,4
Kr i 95k 102 1016,5 434,5 356,5 402,5 148,5 362,5 20
Daszyriskiego 1 103 18,2 20 38,2
Daszyniskiego 3 104 18,2 27 45,2
Daszyniskiego 5 105 18,2 18 36,2
Daszyriskiego 7 106 15 15 30
Daszyriskiego 9 107 18,2 22 40,2
Daszyniskiego 11 108 130 59,7 189,7
Daszynskiego 13 109 10,4 10,4
Dabrowskiego 1 110 6,5 12,2 18,7
Dabrowskiego 2 111 45 48 93
Dabrowskiego 2A 112 10 7,1 17,1
Dabrowskiego 2B 113 10 9,6 19,6
Dabrowskiego 3 114 48 45 93
Dabrowskiego 4 115 8 12,2 20,2
Dabrowskiego 5 116 43,2 54,6 97,8
Dabrowskiego 6 117 10 12,2 22,2
Dabrowskiego 7 118 48 47,5 0515
Dabrowskiego 8 119 9 16,7 25,7
Dabrowskiego 11 120 10 10
Gtowackiego 1 121 50 36 86
Gtowackiego 2 122 50 37 87
Gtowackiego 3 123 78,1 58 136,1
Gtowackiego 4 124 10 9,6 19,6
Gtowackiego 5 125 46 48 94
Gtowackiego 6 126 10 12,2 22,2
Gtowackiego 7 127 100 66 166
Gtowackiego 8 128 45 41 86
Gtowackiego 9 129 20,1 14,3 34,4
Gtowackiego 12 130 15 12 27
Gtowackiego 14 131 8 9,6 17,6
Gtowackiego 16 132 7 7
Kosciuszki 10 133 54,2 46 100,2
Kraszewskiego 2 134 44 43 87
Kraszewskiego 4 135 42 49 91
Kraszewskiego 5 136 75 52 127
Kraszewskiego 6 137 52,4 43 95,4
Kraszewskiego 9 swc 138 96,4 83,8 180,2
Kraszewskiego 11 139 15,2 22 37,2
Kraszewskiego 13 140 16,2 22 38,2
Kraszewskiego 15 141 15 13,3 28,3
Poniatowskiego 1 142 75 53 128
Poniatowskiego 3 143 19 14,8 33,8
Poniatowskiego 4 144 22,6 20 42,6
Poniatowskiego 5 145 21 19 40
Poniatowskiego 6 146 18 13,3 31,3
Poniatowskiego 7 147 16,6 16,2 32,8
Poniatowskiego 8 148 17 12,2 29,2
Poniatowskiego 10 149 18 21 39
Putaskiego 1 150 50 39 89
Putaskiego 5 151 Aliz,3) 1233 28,6
Putaskiego 6 152 1550 19 32,9
Putaskiego 7 153 18 16,2 34,2
Putaskiego 9 154 10 18,6 28,6
Zeromskiego 1 155 5 5)




$rednice rurociggéw moc wezta
Adres inwestycji nrOdcinka| dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 | moc CO [kW] [mocCWU [kW]|suma [kW]:
Duza Géra 36 74
Barbary 12 kl. 1 75 66 66
Barbary 12 kl. 3 76 69,6 69,6
Barbary 12 kl. 5 77 69,6 69,6
Barbary 12 kl. 7 78 69,6 69,6
Barbary 12 kl. 9 79 69,6 69,6
Barbary 12 kl. 11 80 69,6 69,6
Barbary 12 kl. 13 81 66 66
Biezanowska 204 82 354 84,1 438,1
Duza Gdra 30 83 106 106
Duza Géra 37 84 258 164,8 422,8
Aleksandry 9A
Heleny 4 85 234 89 323
Witosa 23 zadanie nr 1 1 193 126 345 32 357,5
Halszki 1 2 238,6 201,4 440
Halszki 3kl. 1 3 46,9 53,7 100,6
Halszki 3kl. 3 4 127,9 112,5 240,4
Halszki 3kl. 5 5 86,4 82,8 169,2
Halszki 3a 6 121 121
Halszki 5 7 270 203,8 473,8
Halszki 7 8 119,8 109,2 229
Halszki 9 kl. 1 9 55,9 90,7 146,6
Halszki 9 kl. 4 10 89,8 109,7 199,5
Halszki 9 kl. 7 11 89,8 90,7 180,5
Halszki 9 kl. 9 12 119,1 90,7 209,8
Halszki 9 kl. 10 13 94,4 66,6 161
Halszki 11kl. 1 14 84,5 82,8 167,3
Halszki 11kl. 3 15 86,3 86,8 173,1
Halszki 13 kl. 1 16 82,3 82,8 165,1
Halszki 13 kl. 3 17 87 86,8 173,8
Halszki 15kl. 1 18 84,1 82,8 166,9
Halszki 15kl. 3 19 89,9 90,7 180,6
Witosa 23 zadanie nr 2 20 16 256,5 204 264
Witosa 29 21 237,3 195,6 432,9
Witosa 31 22 93,6 90,7 184,3
Witosa 33kl. 1 23 95,3 90,7 186
Witosa 33kl. 3 24 91,1 88,8 179,9
Witosa 33kl. 5 25 75,7 71,4 147,1
Witosa 33kl. 7 26 84,2 82,8 167
Witosa 33kl. 9 27 86,4 82,8 169,2
Witosa 35 28 299,2 202,3 501,5
Witosa 37kl. 1 29 81,4 82,8 164,2
Witosa 37kl. 3 30 82,6 82,8 165,4
Witosa 39 31 80,6 80,6
Witosa 23 zadanie nr 3 32 222,5 157,5 216 83 3
Witosa 17kl. 1 33 60,3 82,8 143,1
Witosa 17kl. 3 34 86,5 82,8 169,3
Witosa 17kl. 5 35 86 62,8 148,8
Witosa 19kl. 2 36 121,5 102,2 223,7
Witosa 19kl. 5 37 87,3 82,8 170,1
Witosa 19kl. 7 38 90,6 82,8 173,4
Witosa 19kl. 8 39 56,1 62,8 118,9
Witosa 23 swc 40 79,7 79,7
Witosa 25kl. 1 41 84 82,8 166,8
Witosa 25kl. 3 42 85,1 82,8 167,9
Witosa 25kl. 5 43 44,8 49 93,8
Witosa 27kl. 2 44 124,1 112,5 236,6
Witosa 27kl. 4 45 44,8 49 93,8
Witosa 23 zadanie nr 4 46 110,5 236,5 134,5 29,5
Wystouchdw 15kl. 2 47 89,8 82,8 172,6
Wystouchéw 15kl. 3 48 90,6 82,8 173,4
Wystouchéw 15kl. 6 49 132,1 116,1 248,2
Wystouchdw 17 kl. 2 50 86,2 90,7 176,9
Wystouchéw 17kl. 4 51 111,9 102,2 214,1
Wystouchéw 17 kl. 6 52 81,4 79,2 160,6
Wystouchéw 17kl. 8 53 46,7 53,7 100,4
Wystouchéw 19kl. 2 54 128,6 116,1 244,7
Wystouchéw 19kl. 5 55 120,9 116,1 237
Wystouchéw 19kl. 8 56 103,1 82,8 185,9
Wystouchéw 21 57 124,8 116,1 240,9
Wystouchéw 23 58 123,9 116,1 240
Witosa 23 zadanie nr 5 59 219,5 338 135,5 41,5 66 86
Wystouchéw 29 kl. 1 60 93 86,8 179,8
Wystouchéw 29 kl. 3 61 89,2 82,8 172
Wystouchéw 29 kl. 5 62 98,6 90,7 189,3
Wystouchéw 31kl. 1 63 136,6 106 242,6
Wystouchéw 31kl. 3 64 95 90,7 185,7
Wystouchéw 33kl. 1 65 136,6 106 242,6
Wystouchéw 33kl. 3 66 95 90,7 185,7
Wystouchéw 35kl. 1 67 90,8 86,8 177,6
Wystouchéw 35kl. 3 68 89,3 82,8 172,1
Wystouchéw 35kl. 5 69 98,8 90,7 189,5
Wystouchéw 37 70 165 127,2 292,2
Wystouchéw 39 kl. 2 71 88,7 82,8 171,5
Wystouchéw 39 kl. 4 72 88,9 86,8 175,7
Wystouchéw 41 73 137 116,1 253,1




$rednice rurociggéw moc wezta
Adres inwestycji nrOdcinka| dn32 dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 dn200 | mocCO [kW] |moc CWU [kW]|suma [kW]
Popietuszki 6A Skawina 86 238 282 135,5 40 108,5 0
29 Listopada 1 87 62 50 112
29 Listopada 2 88 62 50,4 112,4
29 Listopada 3 89 62 56 118
29 Listopada 18 90 10 10
29 Listopada 20 91 10 10
Popietuszki 2 92 20 20
Popietuszki 4 w.1 93 129,5 96 225,5
Popietuszki 4 w.2 94 129,5 96 225,5
Popietuszki 4 w.3 95 109,8 70,5 180,3
Popietuszki 6 w.1 96 129,5 96 225,5
Popietuszki 6 w.2 97 129,5 96 225,5
Popietuszki 6 w.3 98 109,8 70,5 180,3
Popietuszki 2A 99 117 117
Popietuszki 6A 100 23,5 23,5
Popietuszki 8 w bud. 6A 101 86 86
Oswiecenia 38A 193
Oswiecenia 22 kl. 2 194 115,6 85,5 201,1
Oswiecenia 22kl. 4 195 89,9 69,1 159
Oswiecenia 23kl. 2 196 142,9 88,4 253
Oswiecenia 23kl. 4 197 82,1 79,5 161,6
Oswiecenia 24 198 139 109,5 248,5
Oswiecenia 25 199 134 102,8 236,8
Oswiecenia 26 200 134 96,3 230,3
Oswiecenia 27kl. 3 201 127 118,4 245,4
Oswiecenia 27Kkl. 4 202 65,6 64,8 130,4
Osdwiecenia 28kl. 2 203 104,3 122,8 227,1
Oswiecenia 28kl. 4 204 59,6 77,4 137
Oswiecenia 29kl. 2 205 107 SN 198,3
Oswiecenia 29kl. 3 206 135 107,4 242,4
Oswiecenia 30(32) 207 672,2 190,2 862,4
Osdwiecenia 31 208 201 120,5 321,5
Oswiecenia33kl. 1 209 116,5 94,8 211,3
Oswiecenia 33kl. 4 210 214,2 130,3 344,5
Oswiecenia33a 211 52,5 35 87,5
Oswiecenia35kl. 1 212 106 96,3 202,3
Oswiecenia35kl. 3 213 301 189 490
Oswiecenia 36 214 204 185,3 389,3
Oswiecenia 37 215 178 133,4 311,4
Oswiecenia 38Kkl. 2 216 184 87,4 271,4
Oswiecenia 38Kkl. 3 217 483 198,4 681,4
Oswiecenia 38A swc 218 150 150
Oswiecenia 39 219 438 171,6 609,6
Oswiecenia 43 220 321,3 150,2 471,5
Oswiecenia 44 kl. 3 mieszkania 221 526,6 205,1 731,7
Oswiecenia 44 kl. 3 pawilon 222 24,7 24,7
Oswiecenia 44 kl. 3 przychodnia 223 23,4 23,4
Oswiecenia 44Kkl. 4 224 673,8 278,1 951,9

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
4.1.1. Geodezyjna Inwentaryzacje Powykonawczg wykonang zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne, zawierajaca co najmniej:
- Strong tytutowa,

- Szkic tyczenia trasy rurociggu,

- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych,
- Szkic komputerowy w skali 1:500
- Szkic komputerowy w skali 1:200
- Profil podtuzny sieci w skali 1:100/200,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg z przebiegiem trasy

4.1.2. Prawidlowe polaczenie drutow instalacji alarmowej, zgodnie z przedlozonym przez

Zamawiajacego projektem instalacji alarmowej. Jezeli zalaczony do przetargu projekt




instalacji_alarmowej przewiduje montaz detektora usterek, Wykonawca na wlasny koszt
winien go zainstalowaé wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Wezly spelniajace wymagania MPEC w zakresie konieczno$ci monitoringu i transmisji
danych do systemu SCADA MPEC nalezy wyposazy¢ w _instalacje telemetryczna w
zaleznoS$ci od rodzaju przyjetych rozwiazan technicznych. Specyvfikacja szafki wraz z
wyposazeniem i przyjetym rozwiazaniem komunikacyjnym zawarta jest w_indywidualnej
dokumentacji dla kazdego z wezldw (transmisja indywidualna, lub sie¢ kablowa laczonych
wezlow). Uklady transmisji danych wykonaé zgodnie z przedlozonymi przez Zamawiajacego
projektami wyvkonawczymi dla kazdego wezla. Odbiér wykonanych prac odbedzie sie wg
zalaczonego w projektach wykonawczych protokotu odbioru.

Wykonawca winien na wlasny koszt wyposazyé wezly cieplne w zgodne z dokumentacja
cieplomierze. Liczniki ciepla zainstalowane w wezlach cieplnych w ktorych przewidziano
uklad telemetryczny nalezy wyposazy¢ w karty komunikacyjne w odpowiednim dla danego
rozwiazania technicznego standardzie. Informacja na ten temat znajduje sie w dokumentacji
wykonawczej sieci lub ukladu telemetrycznego poszczegélnego zadania.

Zainstalowane liczniki winny cechowac sie parametrami wedlug ponizszego zestawienia oraz
wspolpracowaé¢  z  radiowym _ systemem _ odczytu _ licznikow __ uzytkowanym _ przez
Zamawiajacego.

Lp. Nazwa urzadzenia Oznaczenie typu, srednicy, kvs

1 Ultradzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 15 Qn 15 2.5 limp FT500
2 Ultradzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 20 Qn25 2.5 limp FT500
3 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 25 Qn 3.5 2.5 llimp FT500
4 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 32 Qn 6.0 25 lfimp FT500
5 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 40 Qn 10,0 25 lfimp PT500
b UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM A0 Qn 15,0 25 lfimp PT500
7 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 65 Qn 250 25 llimp PT&00
B UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 80 Qn 40,0 25 lfimp FT500
9

Ultradzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 100 (n 60,0 25 llimp FT500

Nakretki Srubunku przeplvwomierza powinny posiadaé¢ otwory umozliwiajace zalozenie
plomb.

4.1.3. Wykonawca be¢dzie prowadzit 1 przechowywatl na terenie budowy Dziennik Budowy (na
Odcinkach, na ktorych istnieje konieczno$¢ jego prowadzenia) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.1.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajagcemu na
zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych koniecznosci
wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy lub
kierownik robdt) potwierdzi, i1z zawarto§¢ dokumentacji odpowiada Ww rzeczywistosci
wykonanemu zadaniu i przekaze ja Zamawiajacemu jako dokumentacj¢ powykonawcza. W
przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajacemu t3 dokumentacje jako
powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dokona stosownych zmian
w zestawieniu materialow i schemacie montazowym.

4.1.5. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla realizacji Zadan, gdzie jest to wymagane.

4.2. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
4.2.1. Wdrozenie na wlasny koszt zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:



e uktadanie 1 demontaz obejs¢ 1 objazdow,

e ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych,

e ogrodzenie barierkami stalymi wykopow,

e ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

¢ oswietlenie barier w przypadku gdy zaklada to projekt organizacji ruchu.

Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w widocznym miejscu
(na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zamawiajacego baner informacyjny lub banery informacyjne
w przypadku robot o znacznym zakresie.

4.2.2. Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ $cian
wykopu.

4.2.3. Zabezpieczenie rurociggdéw w miejscu ich rozcigcia, przed cofnigciem sie.

4.2.4. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody uzytkowej, na czas prowadzenia robot.

4.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie poprzez

wykonywanie odpowiednich przetaczen w ramach miejskiej sieci cieptowniczej 1
etapowania realizowanych odcinkéw. Dostawa ciepta moze by¢ tez realizowana poprzez
zabezpieczenie tymczasowego zrodta ciepta, np. przylaczenie przeplywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych kottowni kontenerowych.

4.2.5. Wykonanie nasadzen drzew i krzewdéw w zamian za wycigte drzewa i krzewy zgodnie z
warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni Urzad, oraz wykonanie Inwentaryzacji
Powykonawczej nasadzen zawierajacej, co najmniej:

- strong tytutowa,

- zestawienie nasadzonej roslinnosci z okresleniem gatunku i wieku,

- zgode Wiasciciela terenu na wykonanie nasadzen, oraz jego potwierdzenie wykonania tych
nasadzen,

- mapg z geodezyjnym wskazaniem i1 oznaczeniem dokonanych nasadzen.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nasadzen wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed
uptywem terminu wykonania nasadzen okreslonego w decyzji, lub w terminie odbioru
koncowego jesli ten wypadnie wczesniej.

W przypadku braku dokumentacji dotyczacej zieleni, Wykonawca po uprzednim poinformowaniu
o _tym fakcie inspektora nadzoru MPEC, dokona wlasnym staraniem i na wlasny koszt wycinki
Kkolidujacvch drzew i krzewow (nie objetych Decyzja na wycinke), ktore kolidujac z prowadzonymi
pracami. Wycinki nalezy prowadzi¢ w minimalnym zakresie, ale takim ktory umozliwia dalsze
prowadzenie prac. Wszelkie drzewa, niezaleznie czy wycinane w oparciu o Decvzje lub bez Decyvzji,
nalezy usuwac wlacznie z pniem.

Po_zakonczeniu robot Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt, dokona nasadzen
zastepczych wycietych drzew i krzewow doprowadzajac teren do stanu pierwotnego. Nasadzenia te
winny bv¢é wykonane po uprzednim ich skonsultowaniu pomiedzy Wykonawca i wlascicielem
terenu. Fakt odbioru nasadzen przez wlasciciela terenu winien zosta¢ ujety w protokole odbioru
terenu.

W przypadku zaistnienia Koniecznos$¢ przesadzenia drzew kub krzewow, Wykonawca wykona to
wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Przesadzenie zieleni winno odbywa¢é sie w porozumieniu z
wlascicielem terenu.

5. Informacje o terenie budowy:
5.1.Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt,
co ma na celu zdobycie wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny robot.




5.2.Plac budowy znajduje si¢ na terenie miasta Krakowa w obszarze dziatania Zaktadow

Produkcyjno Eksploatacyjnych MPEC S.A. ,,Zachod” , ,,Wschod” 1 ,,Potudnie”
Prace prowadzi¢ etapami tak, aby mozliwe bylo dostarczanie czynnika grzewczego na
potrzeby c.w.u., a przerwy w jego dostawie, jesli okazg si¢ nie uniknione byty jak najkrotsze
tj. max. 6 godzin. Wykonawca opracuje harmonogram robot, ktory przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem realizacji zadania. Harmonogramy nalezy przekaza¢ w
wersji papierowej, oraz elektronicznej sporzadzonej za pomocg programu Microsoft Office
Project w jezyku polskim i przekazanej w plikach wtasciwych dla tego programu.

5.3.Che¢¢ wiaczenia nowo wybudowanych rurociggéw do istniejagcego systemu cieplowniczego
Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajagcemu z tygodniowym wyprzedzeniem na pismie lub
telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do oprozniania lub zatrzymywania pracy istniejacych
sieci bez zgody Zamawiajacego.

5.4. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0s6b trzecich, jak
rowniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

5.5.MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania $rodowiskowego oraz polityki
srodowiskowej. Dlatego wykonawca zobowiazany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony
srodowiska w ramach wykonywania robot na rzecz MPEC S.A. w Krakowie 1 bedzie
odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturalnego wynikle
podczas, lub w nast¢pstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i Ustawy o Odpadach.

5.6.Wykonawca stosownie do zapisow Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z
pozniejszymi zmianami powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadéw, ktérego
rodzaj jest uzalezniony od ilo$ci i rodzaju wytwarzanych odpadow.

5.7.Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27.

5.8.Wytworca odpadow zgodnie z art. 66 prowadzi ewidencje iloSciowo — jakos$ciowa
wytworzonych odpadéw zgodna z obowigzujacym katalogiem odpadéw. Prowadzi ewidencje
kart przekazania odpadu, ktorej kopie przekazuje do technika specjalisty w MPEC S.A. Tlosci
wytworzonych odpadoéw maja by¢ zgodne z ksigzka obmiarow.

5.9.Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenow
zaplecza budowy i terenow zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robot, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.10. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediéw (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji
zamoéwienia, tgcznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrodet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.11. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i krzewdéw, zgodnie z
decyzjami Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa, oraz
obowigzujagcymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew 1 krzewow uzyskuje
Zamawiajacy, ktory rowniez reguluje z wlasnych $srodkoéw optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew i krzewdw 1 wykonania nasadzen zgodnie
z odpowiednimi decyzjami zezwalajacymi na wycigcie drzew i krzewow.

5.12. Wykonawca stosowa¢ bedzie zalozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiajacy.

5.13. Przy realizacji zadan wiazacych sie z koniecznoscia zajecia pasa drogowego ZDMK,
Zamawiajacy sklada do ZDMK wypelniony przez Wykonawce wniosek o zajecie pasa
drogowego na czas okreslony przez Wykonawce. Koszty okreslone w Decyzji/Umowie na
zajecie pasa drogowego pokrywa Zamawiajacy, a nastepnie Decyzja/Umowa jest
refakturowana na Wykonawce.




Koszty zajecia pasa drogowego nalezy uwzglednié przy wycenie robot zwiazanych z
prowadzeniem prac na terenach ZDMK., w oparciu o przedlozony do

dokumentacji projekt organizacji ruchu i projekt renowacji nawierzchni (tam gdzie jest
wymagany) i z uwzglednieniem obowiazujacych stawek za zajecie poszczegolnych
elementow pasa drogowego.

UWAGA !!! Nalezy zapoznac sie z nowymi stawkami za zajecie pasa drogowego ZDMK
Zgodnie z Uchwala nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12.2019 r.

W przypadku konieczno$ci wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych zwiazanych
z odkryciem reliktow dawnego osadnictwa podczas robot budowlanych prowadzonych
pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamawiajacego), koszty zwiazane z
zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi pracami i na okres prowadzenia tych
prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dluzszy niz
7 dni roboczych.

W _przypadku Kkoniecznosci wstrzymania robot budowlano montazowych, w zwiazku z
odkryciem uzbrojenia terenu, ktore wymaga przebudowy, a nie zakladal tego projekt
wykonawczy, koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi
pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy
czas tych prac jest dluzszy niz 7 dni roboczych.

5.14. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robdt i zaplecza.

5.15. Obowiazki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych.
Z uwagi na wspotfinansowanie umowy z Funduszu Europejskiego (Program POIiS) i
wynikajace z tego obowiazki w zakresie dzialan informacyjnych i promujacych, Wykonawca
zobowigzany bedzie do prowadzenia nizej wymienionych dzialan w zakresie tablic
informacyjnych na placu budowy:
- tablice informacyjne beda ustawiane przez Wykonawce w miejscu realizacji zadania w
ramach projektu (niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca pobierze tablice z
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego).
- tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, w poblizu ciggow
komunikacyjnych. Lokalizacj¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
- w czasie trwania robot Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do chronienia tablicy
przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kradzieza. Za uszkodzenia oraz ewentualng kradziez
tablicy odpowiada Wykonawca, ktory po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwlocznie
powiadomi o nim Zamawiajacego oraz na wlasny koszt (jesli uszkodzenie nastapi z jego winy
lub niedopilnowania) natychmiast przywroci tablice do stanu pierwotnego
- tablice informacyjne wystawione w ramach poszczegélnych budéw nalezy zachowa¢ do
czasu zakonczenia robdt. Nastepnie tablica winna zosta¢ zwrdcona w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

6. Oznaczenie:
Wspolny Stownik Zamowien:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.



CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminow:

Sieé cieptownicza — Uklad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca 1 regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uktad rurociggdw j.w. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztaltek i elementow stuzacych wykonaniu preizolowanych
sieci cieplowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzace do taczenia z innymi
rurami, ksztaltkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgatezienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej 1 plaszcza oslonowego. Ksztaltka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzace do taczenia z rurami lub innymi ksztattkami
1 elementami sieci preizolowane;.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy si¢ na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztattka
preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzaca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komorek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwiazkow chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowej 1 bedaca na trwale z nig zwigzana.
Rura ostonowa — zewngetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
stale potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowa i stuzaca ochronie ich przed wplywem
czynnikdw zewngtrznych. Jak rowniez przejmujaca na caly uktad sit¢ tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;j.

Plaszcz ostonowy - zewngetrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro)
na state polaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattka przewodowsa i stuzacy ochronie ich przed
wplywem czynnikow zewnetrznych. Jak réwniez przejmujaca na caly uklad tarcie lub opdr gruntu
w przypadku sieci podziemne;.




Zespol zlgcza, mufa — jest to komplet elementéw stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego 1 wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni mi¢dzy rurg przewodowg a ostonowa, w miejscu
faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia 1 uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Sktadajaca si¢ z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow
faczacych, oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore maja zosta¢ wykonane (wlaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celow Projektu.
»Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ushugi, ktore maja by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i1 dzialania promujace i1 informujace) dla osiggniecia zatozonych celow
Projektu.



ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE:

1. Wymagania dotyczace materialow:

1.1.Materialy podstawowe:
1.1.1. Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztaltek i elementow preizolowanych powinny by¢
nowe i posiadaé¢ gwarancje, oraz odpowiadac stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub
Krajowa Ocena Techniczna. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéow,
firm oraz znaki towarowe maja na celu wylacznie okreSlenie parametrow technicznych i
jakosciowych urzadzen i materialdow wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w_tych przypadkach zaoferowa¢ produkty réownowazne, z tym zZe
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, Ze oferowane produkty podsiadaja parametry
techniczne i jakosciowe, co najmniej takie jak produkty okreSlone przez Zamawiajacego w
Projekcie  Wykonawczym i niniejszej specvfikacji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia projektu zamiennego, uzgodnionego u Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli jakosci wybranych elementow preizolowanych na
kazdym etapie realizacji inwestycji. W _przypadku stwierdzenia niezachowania wymaganych
parametrow, Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokona kontroli jakoS$ci calej
partii_materialow przewidzianych umowa. Niniejsza Kkontrola zostanie przeprowadzona w
obecnos$ci uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego.

W _przypadku stwierdzenia dostawy materialow nie spelniajacych wymaganych parametrow,
elementy te zostana wymienione na nowe. Wymiana ta zostanie zrealizowana wlasnym
staraniem i na wlasny koszt przez Wykonawce robot.

1.1.2. Transport materiatow na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nast¢pujacych zasad:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roéznych
dtugosciach dtuzsze pod krotszymi,
- rury nie mogga leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- przy zaladunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- do podnoszenia nalezy stosowa¢ tasmy parciane o szerokos$ci min. 100 mm,
- w przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12 m nalezy stosowac trawerse.
1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uktada¢ na plaskiej, réwnej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow
nalezy je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m 1 nie dalej niz 40 cm od koncéw, o szerokosci
minimum 20 cm,
- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m 1 nalezy je zabezpieczy¢ przed ,,rozjechaniem si¢”
poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,
- pomigdzy warstwami rur nie nalezy stosowac przektadek,
- rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,
- zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.
1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatéw.
1.1.5. Zapewnienie jakoS$ci:
1.1.5.1. Wykonawca udokumentuje, ze wszystkie czynnosci jakosciowe w ciggu catego procesu
wymaganego przez Zamawiajacego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do
Zamawiajacego sa wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach 1 pod kontrola.



1.1.5.2. Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem
weryfikacji zgodnosci wszystkich aspektow kontraktu tacznie z dostepem do zaktadu
produkcji i dokumentow jako$ci odnos$nie produkcji towardw objetych kontraktem.

1.1.6. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odno$nie procedur instalacji i
nadzoru nad instalacjg celem upewnienia si¢, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong
instrukcjg. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcja bedzie zgloszona
Wykonawcy celem podjecia odpowiednich dziatan.

1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANA

Wykonawca, ktory bedzie realizowal przedmiot zamowienia dostarczy:

- pelng dokumentacj¢ dla wszystkich materiatow 1 komponentéw zabudowywanych w trakcie
realizacji zadania, tj. certyfikaty, protokoly odbioru w zakresie jakosci 1 inne dokumenty
wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie RP,
wymagany jest oryginat takiej dokumentacji.

1.2. Materiaty pozostate:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty 1 oceny wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powyzsze atesty i1 oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem robot
w ktorych materialy te zostaty uzyte.

1.2.4. Materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 zaleceniami
producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub uzycia materiatow gorszych niz opisanych w STWiORB czeg$¢ ogdlna
1 szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
lub wadliwych Wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wtasciwe.

1.2.6. Stosowane materialy objete sa gwarancja Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materialu juz uptyneta.

1.2.7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatow 1 ich wymiany, nawet w przypadku, gdy =zostaly juz odebrane przez
Zamawiajacego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osob trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkoéd wyrzadzonych przez wykonawce nie moga by¢
gorszej jakos$ci ani stanu niz istniejgce wezesniej.

1.2.9. Stosowane materialy musza odpowiada¢ wlasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony srodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiatu i urzadzen jest dtuzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawcg, Wykonawca dokona cesji gwarancji na
zamawiajgacego.

2.Wyvmagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieplownicze, odkrywanie kanatéw
cieptowniczych,
b) zasypywaniu wykopdw, rownanie terenu,
¢) robotach wyburzeniowych kanaléw cieptowniczych mtotem wyburzeniowym,
d) odtworzeniu nawierzchni terenu robdt wraz z terenem nie bedacym terenem budowy,
a zwigzanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.



beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
- 7zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych wymagan bedzie potraktowane jako nienalezyte
wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajacego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkow transportowych:
Sprzet 1 maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
musza odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

3.1. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3.2. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie 1 nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatorow posiadajacych odpowiednie uprawnienia
1 przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, tonaz, udzwig 1 inne parametry stosowanego sprz¢tu muszg by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robot i miejsca ich wykonywania, a takze uwzglgdnia¢ obostrzenia
Zwigzane z ograniczeniami wystepujacymi w rejonie prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy dobor 1 sposdb uzycia sprzgtu, oraz organizacje
czasu jego pracy.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego, lub
w niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia i pokrywa z wiasnych srodkow
powstate w ten sposdb roszczenia Zamawiajacego i 0sob trzecich.

4. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

4.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych opisano w Rozdziale 11l ,,Wymagania Szczegotowe™

4.2. Ponadto okresla sig, ze:

4.2.1. Roboty dodatkowe

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nalezy:

- Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wystagpieniu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.

- Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robot jako dodatkowe.

- Zamawiajacy w przypadku uznania konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych zleci je Wykonawcy,
lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych, lub wykona je sam.

4.2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy:
- Wykonawca rozwigze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziatajacy na
zlecenie zamawiajacego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob jej usunigcia.



- Wystapienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robdt na calym zadaniuu, a tylko w
rejonie kolizji.

5. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru robét budowlanych:

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopdw. podpér: ulozenia i laczenia odcinkdédw rurociagdw

5.1.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostepem o0sob niepowolanych.

5.1.2.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z obowigzujagcymi normami

z uwzglednieniem:

5.1.3.

a) sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej glebokosci 1 szerokos$ci wykopow, wlasciwego
rozmieszczenia i wymiardw poszerzen wykopoéw dla wykonania studzienek oraz zlaczy
elementéw rurowych, wzgledem projektu 1 wytycznych producenta materiatow
preizolowanych.

b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) 1 jego zaggszczenia, zgodno$ci
z dokumentacja materialdow-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza
rurociaggow,

¢) sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkow dna wykopow przygotowanych do
utozenia rurociagow,

Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji

budowlanych (podpor statych, komor - studzienek, zbiornikow itp.).
5.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociggéw (elementéw preizolowanych) beda obejmowac:

a) kontrolg cigglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed

utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrole czystosci wewnetrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowane;,

c) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym:

ustalenie wilasciwych rzednych rurociggow 1 elementdw, odpowiednie usytuowanie

przewodéw sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odleglo$ci miedzy

rurociggami oraz minimalnych odstepow dla prowadzenia prac montazowych,

d) kontrole kompletnos$ci akcesoridow do wykonania potaczen elementow, ktore musza zostac
nasuni¢te na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociggow,

e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu
laczenia elementoéw rurowych (glownie spawania i1 lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolacje cieplna, rur¢ ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).

f) instalacja alarmowa (projekt wedlug MPEC S.A. Krakow) podlega odbiorowi,
a nastepnie wlaczeniu w_system alarmowy MPEC S.A. W zwiazku z tym prace
montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MPEC S.A.

g) Odbior wykonanych prac w zakresie telemetrii odbedzie si¢ wg zalaczonego w
projektach wykonawczych protokolu odbioru.

5.1.5. Badania wykonania polaczen rurociggdéw przez spawanie bedg obejmowac:

a) kontrole zgodnosci ksztattu 1 stanu powierzchni koncoéwek rurociggéw przygotowanych do

wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii potaczen spawanych.

b) sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiarow,

¢) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego zlacze oraz warunkéw atmosferycznych
1 zabezpieczen przed niedopuszczalnym wpltywem tych warunkdéw na proces tgczenia
rurociggow,

d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktore
majg by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnos$ci gatunkéw, atestow i §wiadectw jakosci, jak
tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, wtasciwa wilgotnos¢ itp.),



e) sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaly potaczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrolg procesu taczenia rurociggéw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentow nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletno$ci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegdlnych
potaczen spawanych,
1) badania gotowych spoin beda obejmowac wszystkie spoiny i beda wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg obowigzujacych norm. Na ich podstawie nalezy okresli¢ klase
wadliwo$ci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa srednia wg obowigzujacych
norm) ze szczegdlnym uwzglednieniem maksymalnych odchylek plusowych wymiaréw spoin
i niedopuszczalnos$ci odchytek minusowych,
j) badania radiograficzne lub ultradzwickowe potaczen spawanych beda prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadliwos$ci lub na poziomie $rednim
wg obowigzujacych norm
k) zakres badan spoin rur i elementoéw bedzie obejmowac:
100 % wszystkich spoin w miejscach dostgpnych,
100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,
100 % spoin w miejscach niedostepnych,
100 % spoin w ztaczach naprawianych,
1) do kontroli spoin rur i elementow o grubosci > 8§ mm jako rownowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwigkowe zgodnie z obowigzujagcymi normami i
okreslenie zgodnie z obowigzujagcymi normami klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa
W3),
1) spoiny nie spetniajace wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czgsci poddane
naprawie wg szczegdlowej procedury w tym zakresie.

5.1.6. Badania obejmowac roéwniez beda:
a) kontrole zgodno$ci ksztattu i stanu powierzchni koncowek taczonych rurociagow
z wymaganiami technologii wykonania potaczen,
b) kontrol¢ wykonania poszczegdlnych faz polaczenia oraz zgodno$¢ i kompletnos¢ za-
stosowanych akcesoriow do potaczenia z wymaganiami szczegdétowej instrukcji wykonania
polaczenia,
¢) badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegdtowych instrukcji opracowanych przez producenta rur
preizolowanych.

5.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:
a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do polozenia powlok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociggow,
a w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,
¢) sprawdzenie atestow i terminow przydatnosci do stosowania lakier6w o ograniczonym
okresie trwatosci,

5.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociggoéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:
a) sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow
odbioréw czesciowych, ich wynikéw 1 decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych
na danym odcinku sieci,
b) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,
c¢) sprawdzenie prawidlowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami
1 innymi przeszkodami terenowymi,
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen



mogacych powodowac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,

e) sprawdzenie przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggow,

grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,

f) kontrole prawidlowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

5.1.9. Plukanie sieci i przylaczy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela odpowiedzialnego za
dany odcinek sieci Zakladu Eksploatacyjno Produkcyjnego po zakonczeniu robot
montazowych. Z plukania zostanie sporzadzony odpowiedni protokol.

5.2. Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementow preizolowanych
5.2.1. Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

e sprawdzenie droznosci oraz obserwacj¢ wyplywu wody lub powietrza,

e sprawdzenie szczelno$ci oraz latwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajacych i odpowietrzajacych.

5.2.2. Badania termometrow nalezy wykonac¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:
cech legalizacji,

typow termometréw i1 prawidtowosci zakresow pomiarowych,
miejsca i sposobu zamontowania,

skutecznos$ci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,
dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

5.2.3. Badanie manometréw nalezy wykonac przez ogledziny celem sprawdzenia:
cech legalizacji,

typoOw manometrow i prawidlowos$ci zakresOw pomiarowych,
miejsca i sposobu ich zamontowania,

skuteczno$ci zabezpieczen przed przypadkowym uszkodzeniem,
dziatania manometréw przez obserwacje wskazan oraz prawidlowos¢ dziatania zaworow
manometrycznych.

5.2.4. Badanie czystos$ci rurociggéw bedzie obejmowac:

e kontrole czystosci montowanych elementéw rurowych w czasie calego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej,

e sprawdzenie skutecznos$ci plukania rurociggu zgodnie z obowigzujacymi normami
poprzez pobranie probek wody z napelionego rurociggu po zakonczeniu plukania
rurociggédw w wybranych punktach odwodnien sieci cieptowniczej, pobrane probki
nalezy przekaza¢ do badania do laboratorium MPEC S.A.

e plukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.
5.2.5.Badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg obowigzujacych norm polega na ocenie
dziatania poszczegdlnych elementdw rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej oraz
instalacji alarmowe;.

5.3. Ocena wynikéw badan.

5.3.1. Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg speinienie wszystkich
wymagan technicznych okre§lonych warunkami technicznymi 1 innymi dokumentami
przywolanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy wykona¢ poprawki
lub uzupeknienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwroci¢
uwage, aby poprawa witasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia
innych wlasnosci wczesniej ocenionych pozytywnie.

5.3.2. Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowane] jest
protokot odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji sieci cieptowniczej preizolowanej,
ktorego zalacznikami powinien by¢ komplet protokoldw czesciowych z zakonczonych
pozytywnie etapow prac.

5.3.3. Wzorce protokoldéw czesciowych i koncowych w zatagczeniu.

5.3.4. Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze zazadaé
od wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowos$ci poprzednich badan koszt




dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

5.3.5. Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i1 atestow materialdéw przekazane zostang Zamawiajagcemu
w oryginale.

5.3.6. Brak ktoregos$ z wczesniej wymienionych dokumentéw moze by¢ powodem nie odebrania przez
Zamawiajgcego catego zadania.

5.4. Zataczniki:

Protokoty odbioru robot.

6. Opis sposobu zaplaty za wykonane roboty:

Zaptata za wykonane roboty nastapi:

6.1 Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena catkowita bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

roboty towarzyszace,

roboty tymczasowe,

koszty zajecia pasa drogowego,

wszystkie pozostate koszty konieczne do realizacji zadania

Cena calkowita zaproponowana przez Wykonawce w ofercie jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych zakresem robot.
6.2 Wykonawca wystawi Faktur¢ VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwot¢ ostateczng wraz
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru ,,Protokotem koncowym odbioru wykonanych robot”.
6.3 Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Raporty o postepie

Wykonawca bedzie przygotowywal miesi¢czne raporty o postepie realizowanych inwestycji (m. in.
w odniesieniu do protokolow robot zanikajacych zalaczonych do niniejszego STWiORB).

Raporty beda wysylane z adresu mailowego (okreslonego przez Wykonawce w umowie na
wykonanie rob6t budowlanych) na adres Zamawiajacego Grzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pl do
5-tego dnia kazdego miesiaca.

Raport powinien zosta¢ wyslany w formie opisowej w wersji nieedytowalnej zeskanowej (pdf.),
wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edytowalnej (doc.).

8. Raporty o platnosci

Wykonawca winien przedlozy¢ obliczenie przewidywanej platnosci:



a) najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy
b) w kazdym innym przypadku powodujacym zmian¢ terminu fakturowania i/lub platnosci
wedlug ponizszego wzoru:

L.p.

Nazwa
zadania

Przewidywany
termin
odbioru roboét

przewidywana data
wystawienia faktury

przewidywana
data ptatnosci

kwota
netto z
faktury

kwota
brutto z
faktury




ROZDZIAL I1I. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ZADANIA:

1. CPV 45111000-8 Roboty w zaKkresie burzenia, roboty ziemne

1.1. Wymagania dotyczace materialow w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.1.1.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastgpujace
wymagania:

wielko$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

czysto$¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,

ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktore moglyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociggu lub ztacza,

tarcie: zaleca si¢ stosowac takie materialy zasypki, ktoére pozwola na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspodtczynnika tarcia i ktore mozna zagesci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,

zageszcezenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sgsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktorym bedzie miat takg sama no$nos¢, jaka ma grunt poza wykopem.
Materiat rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

. Natomiast materialty pomocnicze i1 eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta

technologia wykonania robdt i obowigzujagcymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania og6lne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB.

1.2. Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
ziemi 1 materiatow pochodzacych z rozbidrki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiorki na miejsce
sktadowania lub odwozu.

W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu
BiOZ i przepisow BHP.
1.3. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:

W przypadku przekazania materialu z demontazu do utylizacji Wykonawca zobowiazany jest

stworzyé (jako wytworca odpadu) Karte Przekazania Odpadu elektronicznie w systemie BDO, na

postawie ktorej odpad zostanie przekazany firmie przejmujacej odpady.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Rozbiorke nawierzchni asfaltowej jezdni 1 zatok nalezy wykona¢ poprzez przecigcie
asfaltu pita do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

Piyty chodnikowe i1 krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwigksza ich ilo$¢ dato
si¢ ponownie wykorzystac.

Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilos¢ dato si¢ ponownie
wykorzystac.

Odspajanie elementdw betonowych moze odbywaé si¢ sposobem recznym, lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatlowych.

Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Ustawg o odpadach, oraz materiat izolacji termicznej nalezy
wywies¢ 1 przekaza¢ do skladowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.



1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.
1.3.28.

Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowa¢ w worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniu si¢ drobin waty szklane;j.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materialow z rozbidrki w wykopie.

W przypadku prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci cieplnej kanalowej
(wykonanej metoda ,tradycyjng”), badz zwigzanych z przebudowa infrastruktury
cieptowniczej w komorach cieptowniczych, Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie
przekazaé caty materiat z demontazu do wskazanego przez Zamawiajacego punktu skupu
ztomu, oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przekazanie materiatu.
W przypadku prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa sieci cieplnej preizolowane;j
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ caly materiat z demontazu do utylizacji, np.
przekazujac go specjalistycznej firmie, badz na pisemng prosbe Zamawiajacego przekazaé
zdemontowane rury na magazyn MPEC.

Zatadunek gruzu odbywac si¢ musi przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu.

Nalezy przestrzegaé nosnoSci poszczegolnych Srodkow transportowych, oraz
dopuszczalnej nosnosci drog po ktorych odbywac si¢ bedzie transport.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed dostepem 0sob
niepowotanych,

Pracownikom pracujacym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania i montazu rurociggu
w wykopie na wymaganej gtebokosci oraz dla wtasciwego zageszczania materialu-zasypki
wokot rurociggu,

Wykopy majg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie miaty szkodliwych oddzialywan na
nawierzchni¢ drog, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg trasy sieci 1 dla glebokosci utozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykonania wykopu, ktéra powinna
by¢ zgodna z wlasciwymi przepisami,

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji robot itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz z warunkami ogdlnymi
podanymi w STWiORB dotyczacych robot budowlanych.

Wymiary wykopéw powinny by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur i elementdéw, oraz umozliwia¢ demontaz elementdéw sieci kanatowe;.
Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgatezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopéw powinno odpowiadaé
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

W trakcie catego procesu montazu rurociaggéw wykonawca powinien utrzymywac¢ wykop
w stanie suchym 1 czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowa¢ osiadania
otaczajacych warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki
1 szate roslinng.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i1 oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowac skarpowanie lub szalowanie $cian
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej
tolerancji rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociggi uktada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm. Material



1.4.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35

1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materialu zasypki wg wskazan
producenta rur.

Przestrzen zasypanych rurociaggdéw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia 1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowic
materialy zasypki (piasek, zwir) dokladnie zdefiniowane ze wzgledu na koniecznos¢
okreslenia parametréw tarcia. W strefie zaggszczenia wypehienie wykopu stanowi grunt
rodzimy - bez kamieni, skal i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sasiedztwie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos$¢ zageszczanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu r¢cznym nie wigksza niz 15 cm.
Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane malymi porcjami do wykopu.
Nie dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokol rurociggdéw, w tzw. "strefie tarcia" powinien
mie¢ sktad oraz by¢ zaggszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.
Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypeli¢ pod rurociggami przestrzen o grubosci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢
réowne 1 odpowiednio zaggszczone podloze rurociggdw.

Przestrzen wokoét rurociggow, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypeiniona specjalng
zasypka na wysoko$¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zaggszczac rgcznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot
rurociggow tak, aby zapewnié, ze rurociagi beda w petni podparte, na calej ich dtugosci
1 wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zageszczania zasypki mozna stosowac
podlewanie woda.

. Mechaniczne urzadzenia zaggszczajagce mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy

tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie
taSmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociagu.
Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni.

Wykonawca winien zdemontowa¢d istniejace rurociagi tradycyjne i preizolowane na
odcinkach, na ktorych trasa sieci projektowanej pokrywa sie z trasa sieci istniejacej.
Ponadto, miejsca w ktorych istniejace sieci niskoparametrowe wchodza przez $ciany
do budynkow winny zosta¢ zamurowane i uszczelnione, a rurociagi usuniete z
przegrod.

Wykonawca  winien  rowniez  zdemontowaé  wszystkie  rurociagi  sieci
niskoparametrowej, na odcinku od wejscia _do budynku do dotychczasowych
rozdzielaczy, tak aby wszystkie wylaczone z uzytkowania rurociagi zostaly usuniete z

budynku.

Kontrola badania i odbidr robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac si¢
bedzie zgodnie z Rozdzialem III. Ponad to:

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentdéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu
1 innych odpaddéw.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggdéw sieci podziemnej, rurociaggi nalezy poddac
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespotow zlaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,



2.

1.4.5.

dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodno$ci z projektem
sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilosci 1 potozenia poduszek kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odleglo$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie osi rurociggdéw
jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ ulozone na tym samym
poziomie, a odlegto$¢ pomiedzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza niz 20 cm,

sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonowg i zasypka.
usung¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostate po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do
zagospodarowania zgodnie z Ustawg o odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy i odpowiednie protokoly zgodnie z zalacznikiem 1.

CPV 45112000-5 Roboty w zaKkresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

zielonych.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie usuwania gleby:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociggu (tarcia).

Do rekultywacji trawnikow nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi
nawozami.

Natomiast materialy pomocnicze i1 eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczeg6lnosci BHP.

2.2. Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzetu, ktorego
uzycie jest niezbedne do jak najmniejszej degradacji terenu.

2.3. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i przepisow BHP.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych:

24.1.

24.2.
24.3.

24.4.

2.5.5.
2.5.5.

Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i skladowac
W przeznaczonym na to miejscu w obrgbie budowy lub poza nig. W zaleznosci od
warunkow terenowych.
Nie wolno umieszcza¢ ziemi gorszej jakosci niz wykopana,
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki ogrodniczej
1 obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie
z Inwentaryzacja Zieleni opracowana dla poszczegdlnych zadan, oraz decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Wydzial Ksztaltowania Srodowiska wlasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta.
W przypadku naliczenia przez Wydzial Ksztaltowania Srodowiska wlasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta kary z tytulu niestosowania si¢ do Decyzji zezwalajacej na
wyciecie drzew 1 krzewow lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwréoci Inwestorowi rownowaznos$¢ nalozonej
kary lub zostanie ona potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonanie robdt rekultywacji terenu w szczegdlnosci polega¢ bedzie na:

1. Wycince drzew
Sciecie korony drzewa, rozdrobnienie galezi, konaréw 1 lisci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,
potozenie pnia i pocigcie go na krotkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,
wykopanie korzenia, obcigcie odndg korzenia 1 rozdrobnienie z wywiezieniem,
wywiezienie karpiny,



- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
- wyrdwnanie terenu.
2.5.5.2. Wycince krzewow
- Sciecie korony krzewu, rozdrobnienie galezi, konaréw i lisci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,
- wykopanie korzenia, obcigcie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,
- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
wyrownanie terenu.
2.5. 5 3. Sadzenie drzew:
- dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,
- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajna,
- rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.
2.5. 5 4. Sadzenie krzewdw ozdobnych i1 zywoptotowych:
- dostarczenie sadzonek krzewdéw o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,
- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowa i podlanie,
- ustawienie sadzonki w dole 1 zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
- rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.
2.5.5.5. Przesadzanie drzew:
- Podjechanie do miejsca kopania dotu
- Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania
- Wykopanie dotu
- Podniesienie kosza z ziemig i odwiezienie jej na odleglos¢ do 5 m
- Zamknigcie kosza 1 przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo
- Przejazd przesadzarka do miejsca wykopania drzewa
- Wykopanie drzewa przesadzarkg
- przewiezienie drzewa za pomocg przesadzarki
- Podjechanie z drzewem do dotu
- Opuszczenie kosza z drzewem
- Ustawienie drzewa w dole 1 przytrzymanie w czasie obsypywania
- Zamknigcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu
- Reczne obsypanie ziemig bryty korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarka
- rozplantowanie pozostatej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.
2.5.5.6.  Przesadzanie krzewow:
- wykopanie krzewu
- wrazie konieczno$ci zadotowanie krzewu
- zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig i ubicie,
- wyrownanie terenu.
- wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowa i podlanie,
- ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
- rozplantowanie pozostatej ziemi,
- odpowiednia pielggnacja krzewu gwarantujaca jego przyjecie.
2.5.5.7.  Rekultywacja trawnikéw poprzez:
- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i $mieci,
- rekultywacja gleby
- orce glebogryzarka
- rozscieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,



- zalozenie trawnika siewem z nawozeniem,
- podlewanie trawnika.

2.5.6. Na obszarach z warstwg gruntu uprawnego nawierzchnia wzdhuz trasy sieci musi by¢
przywrocona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny byc¢
wyréwnane i ponownie obsiane trawg.

2.5. Kontrola badania i odbior robot w zakresie roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych —
odbywa¢ si¢ bedzie w obecnos$ci wilasciciela terenu, na ktorym prowadzone byly roboty
budowlane.

2.5.1. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Wiasciciela terenu dokonania nasadzen.

2.5.2. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany protokdlarnie.

2.5.3. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisoéw Ustawy Prawo o Odpadach.

2.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

2.5.5. Po wykonaniu robot w ramach poszczegolnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru MPEC S.A. o zakonczeniu robdt i ustali z nim termin odbioru robét.

2.5.6. Odbiér nastgpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robdt, potwierdzeniem
dokonania odbioru bedzie Protokét Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze
uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel wilasciciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska wiasciwego terytorialnie Urzedu Miasta.

3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

3.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialow podstawowych:

3.2.1. Wymagania techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do wykonania zamdéwienia.

3.2.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym.

Wszystkie elementy systemow rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowe]
pianki izolacji termicznej i zewngtrznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadad
przewody do impulsowego systemu alarmowego i1 by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualng
normg PN-EN 253.

Ksztattki oraz zespoty zlacza powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spetnia¢ nast¢pujace warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 1359 C z okresowg temp. 140° C przez max 500
godzin w roku

Izolacja: Pianka poliuretanowa wolna od substancji
niszczacych warstwe ozonowa atmosfery.

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci HDPE

By¢ odporny na dlugoletnie dziatanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ ogolna ,,m” < 1,4 mval/l
Tlen rozpuszczony < 0,05 mg/1

Twardos¢ ogdlna < 0,04 mval/l =0,11 stn
Siarczyny < 1-5 mg/1

Odczyn pH -8,5-10

Chlorki <30 mg/l

Zelazo ogdlne < 0,1 mg/l

Zawiesina ogdlna < 5 mg/1



3.2.1.2. RURY PREIZOLOWANE.

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowa piankg izolacyjng, integralnym
impulsowym systemem alarmowym ztozonym z dwodch lub czterech przewoddéw miedzianych i
zewngtrznym plaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. Materialy beda potaczone razem w
jedna forme¢ z wytrzymatoscig na $cinanie pomiedzy rurg stalowa a zewng¢trznym ptaszczem min.
0,12 MP w osi 1 min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

3.2.1.3 RUROCIAGI STALOWE.

Wymiary rur stalowych beda zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych warto$ci $rednic
1 grubosci $cianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253 dla rurociggéw od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze
stali P235GH. Stal bedzie gwarantowaé¢ minimalng wytrzymato$é na petzanie 191,4 N/mm? przy

135°C. Zamawiajacy pod okresleniem wytrzymalosci na pelzanie rozumie wielko$¢ okreslong
w normie jako granic¢ plastycznos$ci dla temperatury obliczeniowe;.

Spawanie rurociggéw musi spetnia¢ techniczne wymagania PN-EN 253 1 jako$¢ musi by¢
udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

Pozostate normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, ze sg one rownowazne lub lepsze. Ciezar
wykazania, ze uzyte standardy sag rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.4. PRODUKCJA STALI.

Rura nie moze posiada¢ wglebien wigkszych niz 2,5% grubo$ci $cianki mierzonej jako rdznica
miedzy najglebszym punktem i1 oryginalnym konturem zewnetrznym rury. Dhugos¢ wecigcia
w kazdym kierunku nie moze przekracza¢ polowy S$rednicy rury. Wszystkie zimne nacigcia
z ostrym wcigciem na dnie uwazane beda jako wady. Wcigcie musi by¢ usunigte za pomocg
szlifowania.

3.2.1.5. OBROBKA POWIERZCHNI.

Nieznaczne defekty na powierzchni materialu macierzystego moga by¢ usuni¢te przez szlifowanie
pod warunkiem, ze minimalna grubo$¢ Scianki nie jest zredukowana ponizej grubosci Scianek
zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253. Naprawa defektow przez spawanie nie jest dozwolona.

3.2.1.6. NAPRAWA MATERIALU MACIERZYSTEGO.

Usuwanie defektow materiatu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonalo$ci materialu macierzystego moga by¢ usunig¢te przez szlifowanie przed testem
hydrostatycznym pod warunkiem, ze szlifowanie ograniczone jest do wielkosci nie wiekszej niz 2
x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podiluznym lub obwodowym. Obszary oszlifowane
powinny posiada¢ gtadkg krzywizne powierzchni. Grubos¢ $cianki po oszlifowaniu powinna nie
by¢ mniejsza niz grubosci $cianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253.

3.2.1.7. WYMIARY, CIEZAR I TOLERANCIJE.

3.2.1.8. DLUGOSC.

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o dlugosci 12000 mm dla wszystkich $rednic. Tolerancja
dhugo$ci wynosi +25 mm;

Dhugos¢ pozostawionych niezaizolowanych koncéw rur stalowych ma wynosi¢ minimalnie 150 mm
a maksymalnie 220 mm. Dlugo$ci zastosowanych zlaczy termokurczliwych /muf/ musza by¢
takie, aby zapewni¢ pelne pokrycie niezaizolowanych koncow rurociggu.



3.2.1.9. CIEZAR 1 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA.

Ciezar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.
3.2.1.10 OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowej nastepujace dane w jezyku polskim lub jezyku
angielskim:
- nazwa wyrobu
- srednica zewngtrzna i grubos$¢ $cianki rury przewodowe;j
- gatunek i symbol stali rury przewodowe;j
- §rednica zewngtrzna rury ostonowe;j
- materiat rury ostonowej
- material izolacji
- numer normy PN-EN 253
- rodzaj czynnika spieniajgcego
- dane producenta
- data produkc;ji

3.2.1.11. KOLANA

Kolana i elementy tukowe musza by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur muszg by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po
ich montazu muszg spetniac t¢ samg jako$¢ jak rury 1 inne czesci systemu.

Kolana prefabrykowane maja by¢ wykonane w fabryce z zastosowaniem wtasciwych maszyn
1 narzedzi, o promieniu gi¢cia nie mniejszym niz 2,5D

Do wykonywania tukéw katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktore wykluczajg
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

Wymaga si¢ stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy uzyciu wylacznie tukow gietych
na zimno, lub tukéw gigtych indukcyjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania kolan segmentowych
wykonanych przez spawanie czotowe prostych odcinkow rur.

Luki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszg mie¢ promien gi¢cia nie mniejszy niz
5xD.

Nie dopuszcza si¢ w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie
jakichkolwiek tgczen / zgrzewdw poprzecznych czy obwodowych.

Pozostale wymagania dotyczace kolana, materiatu izolacyjnego, systemu alarmowego oraz ptaszcza
ostonowego jak dla rur preizolowanych.

3.2.1.12. MATERIALY

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziatu II punkt 1
niniejszych warunkow technicznych.

Luki 1 rury beda akceptowane do zabudowy przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze kazdej partii
elementow bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

W kolanach gietych minimalna grubo$¢ $cianki rury gietej nie moze by¢ mniejsza niz grubosci
$cianki rury proste;j.

3.2.1.13 TOLERANCIE.

Kolana musza by¢ wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia.



Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewnetrzna owalnos$¢ koncowek kolana obliczona
wg wzoru:

Owalno$¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest §rednica zewn¢trzng, nie
moze przekroczy¢ 2 %.

Owalno$¢ w obszarze gigcia nie moze przekracza¢ 6 %

3.2.1.14. INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN.

Powierzchnie nie mogg posiada¢ karbow, naci¢¢, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin spawalniczych
1 innych defektow.

Grubos¢ $cianki wzdhuz najdluzszego tuku kolana musi byé w sposob ciagly pomierzona
ultrasonicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ wynikajaca z obliczen.

Kolana beda testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed
dostawa do Zamawiajacego.

3.2.1.15. IZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spelnia¢ wymagania normy PN — EN 253, potwierdzone przez niezalezng
instytucje do testowania, wraz z Zatgcznikami A - D jako sktadowg czg$cig tej normy, dotyczacej
rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych uktadanych w ziemi (substancja
spieniajgca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy 0Zonowej).

System ma by¢ zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat przy temp. min 1350C oraz

krotkotrwale przy temp. min 140°C w ciggu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym
Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajowa Ocena Techniczna oraz Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknietych komorek i_jako minimalne musi posiada¢ nastgpujace

wlasciwosci:
= gestos¢ pianki w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 60 kg/m3
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min. 0,3 N/mm?2
. temp. ciggta: 1350C
. przewodnos¢ cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy 500C przed starzeniem
. absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

Pianka musi by¢ odporna na pelzanie przy obcigzeniu promieniowym przy 140°C.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania niezaleznych badan probek pianki z dostarczonych
materiatéw, jesli badania wykaza niezgodno$¢ z norma lub warunkami zamdéwienia, dostawca
wymieni wszystkie dostarczone materiaty. Jezeli dostawca uzna ze tylko czg$¢ dostaw jest
obarczona wadg, na nim bedzie cigzy¢ obowigzek udowodnienia ze pozostata cz¢s¢ dostarczonych
materialow jest wolna od wady.



3.2.1.16. OBUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewngtrzna musi spelnia¢ wymagania normy PN — EN 253 wraz z Zal. A - D stanowigcymi
integralng cze$¢ normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych
1 uktadanych w ziemi.

Obudowa zewngetrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE)
o nastepujacych charakterystykach:

CECHA WARTOSC LICZBOWA  NORMA

Gestosce > 044 kg/m3 PN-EN ISO 1183-1:2019 - 05
PN-EN ISO 1183-2:2019 -05
PN-EN ISO 1183-3:2003

Wydluzenie przy naciagu > 350% naciagu

Wytrzymalos$¢ na petzanie > 19 N/mm?2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN ISO 1133 -01:2011
Odpornos¢ na uderzenia > 16 Mj/mm?2

Czas indukcji stabilnosci termiczne;j > 10 min PN-EN ISO 2505:2006 (U)
Trwatos¢ > 1 rok PN-EN ISO 877-3:2018-07

Stabilnos¢ projektowa deformacji osiowej <2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce musza by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawcg.

3.2.1.17. ZESPorY zLACZA (MUFY)

Mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie do zalewania
dwusktadnikowg piankg dostarczang w opakowaniach zawierajagcych niezbedng ilos¢ ptynnych
sktadnikoéw potrzebna do zaizolowania pojedynczego ztacza.

Oferowane mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie musza:
- by¢ kompletne, a materialy do polaczen musza by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i
utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu utozenia rurociggdw i rozpoczecia robot instalacyjnych

- ze wzgledu na mozliwo$¢ wykonywania potaczen mufowych w réznych temperaturach otoczenia, mufy
muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie palnikiem przed zalaniem pianki na catej dlugos$ci mufy.

- mie¢ otwory do wtopienia korkow zgrzewanych, przygotowane juz na etapie procesu produkcji
- umozliwia¢ zastosowanie ich takze jako mufy sieciowane radiacyjnie redukcyjne

- mie¢ jednolitg struktur¢ w przekroju poprzecznym i podluznym

Mufy proste musza posiadaé¢ karte katalogowa, instrukcje montazu oraz pozytywny wynik badania
obciazenia gruntem (proba skrzyniowa) typu zlaczy na 1000 cykli, zgodnie z PN-EN 489:2009,
wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium.



Mufy musza by¢ zgodne z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajowg Oceng
Techniczna oraz Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych.

3.2.1.18 SYSTEM ALARMOWY.

Dostarczone elementy preizolowane powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ,,Instrukcji
eksploatacji instalacji alarmowych w rurociggach preizolowanych w MPEC S.A.” Krakow.
Wykonawca jednocze$nie ma obowigzek zapoznania si¢ z treScig w/w instrukcji dostepnej w
internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zaktadce Strefa projektanta.

Informacje o wytycznych dla dostarczanych materialow zawarte s3 w rozdziale 2.1 ze szczegdlnym
uwzglednieniem punktu 2.1.1, gdzie opisane s3 minimalne warto$ci rezystancji izolacji
dostarczanych materiatow.

Pojedynczy element preizolowany powinien spelnia¢ warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej Rmin 10GQ na kazdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze
przyrzadem o napieciu 1000V, tak aby mozliwe byto uzyskanie minimalnej rezystancji izolacji na
poziomie 10MQ/km drutu alarmowego w przeliczeniu na dtugo$¢ budowanego odcinka.

Druty alarmowe powinny by¢ prowadzone w jednakowej odlegtosci od rury przewodowej na catej
dlugoséci elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny by¢ prowadzone
rownolegle wzgledem siebie i rury przewodowe;.

W elementach preizolowanych nie dopuszcza si¢ stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach
alarmowych lub innego sposobu separowania drutow alarmowych od pianki izolacyjne;j.

3.2.1.19 LACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH.

Wszystkie potaczenia beda wykonane na zacisk i lutowane.

3.2.1.20 CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJACA

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadzoru nad petlami alarmowymi. Wykonawca
winien na wlasny koszt dostarczy¢ urzadzenie nadzorujace wraz z niezbednymi elementami jesli
urzadzenie to jest przewidziane w projekcie instalacji alarmowej. Urzadzenie powinno by¢ zgodne
z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowe;.

3.2.1.21 SYSTEM ODGALEZIEN

Oferowany system odgatezien powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 448. Odgatezienia musza
by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po ich montazu musza spetnia¢ t¢ sama
jako$¢ jak rury i inne czesci systemu. Odgatezienia prefabrykowane maja by¢ wykonane z
zastosowaniem wilasciwych maszyn i narzedzi jako prostopadte 45° oraz rownolegte 90°.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane maja by¢ wyposazone w zawory odpowietrzajace,
o $rednicy Dn 25 mm.

Odgalezienia odwadniajace preizolowane prefabrykowane dolne maja by¢ dostarczane
o nastepujacych srednicach odwodnienia:

- dla $rednic od Dn 40 mm do Dn 65 mm — Dn 32 mm,
- dla srednic od Dn 80 mm do Dn 125 mm — Dn 40 mm,
- dla $rednic od Dn 150 mm do Dn 200 mm — Dn 50 mm

Dopuszcza si¢ jedynie odgatezienia (trojniki) z wyciggnieta szyjka.

3.2.1.22 ZALADUNEK 1 ZWIAZANE Z TYM OPERACJE.

Wszystkie czynnosci takie jak zatadunek, roztadunek powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i1 sfazowanych koncoéwek. Stosowanie lin



stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i haki oraz
odpowiednie podktady z drzewa i inne nieuszkadzajace elementy w czasie transportu.
Transport materiatlow na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone plasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roéznych
dtugosciach dtuzsze pod krotszymi,

- rury nie moga leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach §rodkdéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowa¢ lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac taSmy parciane o szerokosci min. 100 mm.

3.3. Instrukcija spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementow preizolowanych.

3.3.1.Wymagania ogdlne

3.3.1.1.

Przed rozpoczgciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia robdt spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i
procedurami spawania.

3.3.1.1.1.

3.3.1.1.2.

3.3.1.1.3.

3.3.1.1.4.

3.3.1.1.5.

3.3.1.1.6.

3.3.1.1.7.

Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie
mozliwo$ci  technologiczne, dysponujacy  uprawnionymi  spawaczami, nadzorem
spawalniczym oraz mozliwo$ciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy powinien
zapewni¢ mozliwos$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny i
mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewni¢, ze podczas montazu
rurociggow utrzymany zostanie system zapewnienia jakos$ci.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania, zaakceptowang przez wlasciciela sieci.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania TIG (spawanie
wolframowa elektroda nietopliwg w oslonie argonu), metode¢ E (spawanie elektrodami
otulonymi) oraz metode¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a
wypetienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci $Scianki
ponizej 3 mm mozna wykonywac¢ metodg spawania gazowego.

Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacja 1 powinny by¢ poddane kontroli przez nadzor spawalniczy
w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkéw, waznosci atestow i1 $wiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materialdw do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materialow. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny byc¢
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajacej] 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opadow deszczu, mzawki 1 $niegu stanowisko spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury
powyzej 5 °C 1 odpowiednia wentylacja.

Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.4. Wymagania ogdblne przed spawaniem




3.4.1.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbgdne elementy do
wykonania zlacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rgkawy, pierScienie zostaly nasuni¢te na
przewidziane do taczenia elementy preizolowane.

3.4.2. Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur 1 ksztaltek przewidzianych do

3.4.3.

3.44.

3.4.5.

3.4.5.1.1.

3.4.5.1.2.

3.4.5.1.3.

polaczenia powinny by¢ na czas cigcia 1 spawania ostoniete
1 zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usunaé
natychmiast po zakonczeniu spawania.
Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy
zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku ztaczonych odcinkéw rur do wykopu
potaczenia nie zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos¢.
Maksymalne odchylenie katowe od osi faczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢
wigksze niz 3° dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5° dla DN 400, 1,1° dla DN 500, 0,8°
dla DN 600.

Przed polaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur musza by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie roznice w wymiarach koncow rur musza by¢ roztozone rownomiernie
na calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice muszg by¢
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncoéw rur.

Niewspotosiowos¢ $cianek koncoOw rur (h) powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 25817
1 wynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wigcej niz 1 mm. Niewspotosiowos¢ $cianek koncow rur
przekraczajaca dopuszczalne wartosci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do laczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, thuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen.
Konce rur nie moga by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C
wg PN ISO 8501-1.

Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznos$ci od rdznic w grubosci $cianki
taczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy réznicy grubosci $cianek t' < 1,5t, rura o $ciance
grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewngtrzne fazowanie pod katem
15°.Przy réznicy wigkszej niz t’ > 1,5t, nalezy pocieni¢ §cianke do grubosci drugiej rury na dt.
25 mm, a nastepnie fazowac pod katem 15°.

3.5. Wymagania przy spawaniu

3.5.1.

3.5.2.

3.5.2.1.1.

3.5.2.1.2.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystgpieniem do robot
kazdy spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej
czesci kryteriow odbiorczych dla robot ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.

Wszystkie szwy wykonane metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu
warstwach - Sciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy
lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wilasciwej nalezy wykonywaé sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dtugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilos¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknie¢. Miejsca spoin punktowych nalezy poddaé
starannej obrdbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowily one zadowalajaca cze$¢ spoiny
ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunieta przez zeszlifowanie 1
nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugo$¢ spoin punktowych dla rur o srednicy DN <
150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna



3.5.2.
3.5.2.
3.5.2.
3.5.2.
3.5.2.

3.5.2.
3.5.2.

wynosi¢ 15-krotno$¢ grubo$¢ $cianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow do
podtrzymywania koncow rur.

1.3. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nast¢pnie oszlifowane.

1.4. Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowac spoing
swoimi znakami; oznakowanie powinno wyst¢powac¢ obok spoiny.

1.5. Wykonane spoiny powinny by¢ schiadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.

1.6. Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

1.7. Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.

1.8. Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W 3

1.9. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci
uktadu ci$nieniowego rury moga wystepowac dopiero w odleglosci, co najmniej 40 mm od
spoiny gtéwne;.

3.6. Kontrola spawania, odbiory polaczen spawanych

Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w
czasie spawania oraz po spawaniu. Odbidr potaczen spawanych stanowi zwykle odbior czgsciowy
sieci, do odbioru przedstawia si¢ potaczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru
wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG lub ultradzwigkowego 100% spawow.

Po zakonczeniu robot spawalniczych na danym odcinku, nalezy przeprowadzi¢ wodna probe
szczelno$ci. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé przy temperaturze wyzszej niz 0 st.C, na
ciSnienie 2.5MPa, napelniajac sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wynik proby jest
pozyvtywny. jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwierdzono spadku
ciSnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuja przecieku wody lub pocenia sie.
Dopuszcza sie _rowniez wykonanie proby ciSnieniowej powietrzem — wynik préoby jest
pozytywny, jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwierdzono spadku
ciSnienia na manometrze.

3.7 Naprawa spoin

3.

3

3

3.74.
3.7.4.

3.74.

7.1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usung¢. Wady
spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoing.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktoéry powtornie wykonatl wadliwa
spoing¢ nie powinien dalej wykonywac¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby
1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.

.7.2. Do naprawy spoiny nalezy stosowac technologi¢ spawania, tzn. metod¢ materialy,

przygotowanie krawedzi, sposob uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

.7.3. Mufowanie w miejscach lgczenia rur, kolan, trojnikow nalezy wykonaé¢ zgodnie

z technologig zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.
Rozmieszczanie rur w wykopie:

1. Przed przystapieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je
utozy¢ na tymczasowych podkladach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podkiady
powinny mie¢ przekrdj] o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ utozone w odstgpach nie
wiekszych, niz co 2-3 m i1 bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w
wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i
mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm. Material podsypki piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

2. Jesli w jednym wykopie ukladane sa dwa rurociagi sieci (zasilajacy i
powrotny), przy czym zaleca si¢ uktadanie rurociggdéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy



3.7.4.3.

3.7.4.4.

3.7.5.

powinien znajdowa¢ si¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika
w rurociggu zasilajagcym. Warunek ten nie dotyczy rurociggdéw o zmiennym kierunku przeptywu,
w tym przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci tgczacej si¢ z realizowanym
odcinkiem.

Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osoba nadzorujaca, moga by¢
rowniez tgczone w dtuzsze sekcje 1 uktadane wzdluz wykopu lub powyzej wykopu.

Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych
odstgpach wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych
srednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wigkszy.

Przejécie rurociggu przez przegrode¢ budowlang - S$ciang budynku, komory,
studzienki itp. nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi
producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20
cm za §ciang. PrzejScie rurociaggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przej$cie szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pierscieni uszczelniajacych. W  przypadku grubych przegrod
budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pier§cienie uszczelniajace, zarowno od wewnetrznej jak i
zewngtrznej strony przegrody.

3.7.6. Uruchamianie sieci:
3.7.6.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie
przez ptukanie rurociggéw, oraz wszystkie niezb¢dne kontrole.
3.7.6.2. Zarowno przed, w trakcie jak 1 po zakonczeniu montazu wykonawca
powinien utrzymywaé wnetrze rurociaggdéw i innych elementow sieci w stanie czystym,
suchym 1 pozbawionym zanieczyszczen.
3.7.6.3. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych
z rurg przewodowg spetniajagcg wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031
po przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci.
3.7.6.4. Uruchomienie sieci musi odbywac si¢ pod nadzorem i przy udziale
odpowiednich stuzb Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zgtosi¢ zamawiajacemu co
najmniej 3 dni wczesnie;.
3.7.7. Studnie nad zaworami i komory cieptownicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
projektem.
3.7.8. Studnie 1 komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zaggszczonym, we wlasciwy sposob wypoziomowane 1 zorientowane otworami.
3.7.9. Studnie nalezy wykonywac z prefabrykatow typu kregi, ptyty nastudzienne okragte
o $rednicach okreslonych w projekcie, posiadajace odpowiednie atesty.
3.7.10. Komory cieptownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie nalezy
wykonywa¢ $cisle z projektem stosujgc stal zbrojeniowg o odpowiedniej klasie i1 beton
o odpowiedniej marce.
3.7.11. Wilazy do studni 1 komor nalezy stosowaé s$rednicy 600 mm typu cigzkiego z
zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowolane.
3.7.12. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne.
3.8. Kontrola badania i odbior robot w zakresie budowy rurociggdéw — odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

3.8.1. Rozdzialem II. Wymagania ogoélne, punkt 4 niniejszej STWiOBR,
3.8.2. Rozdziat III punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur 1

elementow preizolowanych.

3.8.3. Rozdziat III punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do

wykonania zamoéwienia.

3.8.4. Kontrolowane begdg atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniow3.

3.8.5. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych rob6t bedzie odbierany protokoélarnie.

3.8.6. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o odpadach.

3.8.7. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika

budowy.



3.8.8. Po wykonaniu rob6ét w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi

3.9.

3.10.

inspektora nadzoru Zamawiajacego o zakonczeniu robot i ustali z nim termin odbioru roboét.
Opis sposobu odbioru robdét w zakresie budowy rurociaggoéw — odbywac si¢ bedzie w oparciu o
protokoty odbioru stanowigce zatagcznik do STWiORB
Dokumenty odniesienia:

3.10.1. Wszystkie czgsci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i

projekty budowlane.

3.10.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
3.10.3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3.10.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

3.10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3.10.6. Norma PN-EN-13480-1:2005

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog .

4.1

. Wymagania dotyczace materiatéw w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.1.1. W odniesieniu do materiatbw w zakresie wykonywania nawierzchni drég powinny by¢
spelnione nastgpujace wymagania:
e uzyte materialty muszg by¢ zgodnie ze stanem istniejagcym nawierzchni zatwierdzonym przez
wlasciciela terenu,
e materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i oceny,
e materiatly do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.
4.1.2. Natomiast materialty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdzialu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

4.2. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég - wymagaja stosowania odpowiedniego

4.3.

sprzetu. Ponadto sprzgt musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogdlne,
punkt 2 niniejszej STWiORB.

Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drog - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z miejsca skladowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i
przepisow BHP.

4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.4.1. Nawierzchnia na calej dtugosci rurociggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejacym.

4.4.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami techniki, roboty te beda odbierane réwniez przez nadzér wiasciciela terenu —
zarzadcy drogi.

4.4.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywa¢ analogicznie jak istniejace w tym
miejscu, chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce¢ drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.

4.4.4. Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem materialdow z rozbidrki
pod warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

4.4.5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaly przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajduja si¢ na terenie budowy.



4.5. Kontrola badania i odbidr robdt w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac si¢ bedzie
W porozumieniu z zarzadcg drogi:
4.5.1. Zakres 1 kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiajacego 1 Wiasciciela terenu.
4.5.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisOw Ustawy o odpadach.
4.5.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikoéw czy terenéw zielonych odbywac si¢ bedzie przy
udziale zarzadcy lub wiasciciela terenu.
4.6. Dokumenty odniesienia:
4.6.1. Wszystkie czesci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.
4.6.2.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4.6.3.USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4.6.4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy
4.6.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
4.6.6.Norma PN-EN-13480-1:2005

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten.

5.1.Wymagania dotyczace materialdow w zakresie instalowania systemu alarmowego:
5.1.1. W zakresie sieci preizolowanych okreslono w Rozdziale III punkt 3.2.1. Wymagania
techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do wykonania zamowienia.
5.1.2. Natomiast materiaty pomocnicze i1 eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robdt i obowigzujagcymi przepisami w szczegolnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania og6lne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

5.2.Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzgtu. Ponadto sprzet musi spetniaé warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogolne,
punkt 2 niniejszej STWiORB.
5.3.Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatdéw, prowadzony bedzie z miejsca skltadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i
przepisow BHP.
5.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:
5.4.1. Instalacj¢ alarmowa nalezy wykona¢ wedlug zalecen dostawcy rur preizolowanych,
projektu technicznego
5.4.2. Nalezy wykona¢ alarmowa dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegdlnych elementow alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczeg6lnych obwodoéw z naniesionymi
wynikami pomiaréw elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektorow w energi¢ elektryczna.
5.5.Dokumenty odniesienia:
5.5.1. Wszystkie czesci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
1 projekty budowlane.
5.5.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
5.5.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur 1 Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.




6.1.Wymagania dotyczace materialdow w zakresie izolacji cieplnej:
6.1.1. Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieplowniczych powinny
by¢:

o wytrzymale na dziatanie temperatury 150° C bez zmian ich wlasnosci uzytkowych,
w czasie nie krotszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

o chemicznie oboj¢tne w stosunku do materiatu z ktoérego jest wykonany element
izolowany,

o odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

o nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

6.1.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagdw, armatury i urzadzen powinny ponad
to spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne 1 szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

6.1.3. Potwierdzeniem spelnienia przez okreSlony material termoizolacyjny wymienionych
powyzej wymagan powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez upowazniong instytucje.

6.1.4. Izolacji i oktadzin izolacji nie wolno wykonywa¢ z materiatow organicznych, ze wzgledu
na mozliwo$¢ zwilgocenia.

6.1.5. Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogdlnej powyzej 4 g/kg.

6.1.6. Warunki wymienione w punkcie 6.1.1. dotycza réwniez ptaszcza ostonowego izolacji.

6.1.7. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdzialu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

6.2.Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzgtu. Ponadto
sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogolne, punkt 2 niniejszej
STWiORB.

6.3.Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem re¢cznym 1 mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie materiatow,
prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy
stosowac sie do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i przepisow BHP.

6.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplne;:

6.4.1. Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu
rozpoczyna¢ nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

6.4.2.  Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschni¢ta lub uszkodzong
powierzchnig antykorozyjna.

6.4.3.  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.44. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkoéw konieczne jest
przestrzeganie nastgpujacych zasad:

e Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadow atmosterycznych.

e Nie dopuszcza si¢ magazynowania na stanowisku pracy wigcej materialow
termoizolacyjnych niz tyle ile zuzyje si¢ w przeciggu danego dnia.

e Plaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywa¢ na biezaco na izolacji wlasciwej,
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczone] ptaszczem, nalezy ja
zabezpieczy¢ tymczasowo folig lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.



6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

Plaszcze ochronne wykonane z materialow nieprzepuszczajacych wode lub par¢ wodng
powinny by¢ zawsze wyposazone w opaski, lub przektadki wentylacyjne umozliwiajace
szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia..

Izolacja wlasciwa, tj. warstwa lub warstwy materialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego
rurociggu lub urzadzenia zgodnie z nastepujacymi zasadami:

e Poszczegdlne maty lub otuliny powinny by¢ natozone na styk czotowy tak, aby Scisle
przylegaly do powierzchni izolowane;.

e Styki wzdhluzne sasiednich mat, lub otulin nie moga tworzy¢ wzdhuz izolowanego
rurociggu linii prostej, lecz nalezy przesunaé je wzgledem siebie o kat 10-15°.

e W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw kolejnej warstwy nie moga naktada¢ si¢ na odpowiednie styki warstwy
spodniej, a powinny by¢ przesunigte, co najmniej o 20 cm.

e W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatka, lub nie jest zespolona
z ptaszczem, nalezy ja mocowac opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

e Opaski mocujace powinny by¢ zacis$niete tak aby nie zgniataly miejscowo izolacji.

W przypadku wykonywania izolacji wtasciwej z materiatow migkkich, wtoknistych nalezy
stosowac konstrukcje wsporczg izolacji, na rurociggach o $rednicy nominalnej wyzszej niz
250 mm przy zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw
sztucznych. Przy zastosowaniu ptaszczy z blachy, konstrukcje wsporcza izolacji nalezy
stosowac na wszystkich $rednicach rurociggow.

Poszczegolne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
wzdhuz osi izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zakladu poprzecznego pomigdzy
kolejnymi arkuszami (segmentami) ptaszcza ochronnego.

Prawidtowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie moga uszkadzad
powtoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwigksza¢ strat ciepta w miejscach ich
zamontowania.

Przy stosowaniu izolacji wtasciwej z materiatbw migkkich, witoknistych, przy
zastosowaniu plaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych
izolacje nalezy wzmocni¢ siatka druciang powlekana lub z tworzyw sztucznych
o identycznej wytrzymatos$ci, o oczkach nie wigkszych niz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach
taczenia musi by¢ zapleciona (kazde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakze
konieczne jest jej zaplatanie na taczeniach wzdtuznych i1 poprzecznych.

Izolacja wlasciwa wykonywana z lupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

e Pianka powinna by¢ odporna na temperature 150° C i posiadaé dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e laczenia wzdluzne i poprzeczne tupek powinny by¢ na wpust i wypust szerokosci
min. 30 mm.

e Pupki mocowane musza by¢ na zatrzask lub za pomoca opasek montazowych, tasmy
samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e W przypadku stosowania jako izolacji wlasciwej tupek z pianki poliuretanowe;j,
konieczne jest stosowanie ptaszcza z blachy ocynkowane;.

Ptaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z folii aluminiowej mogg by¢ stosowane tylko w przypadku zespolenia folii
z izolacja wtasciwg, lub wtopienia w folie siatki wzmacniajace;.

e Poszczegodlne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej nalezy uktadaé
na zaktad co najmniej szeroko$ci 50 — 70 mm.

e Plaszcz z folii lub papy musi by¢ mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub
tasmy aluminiowej gr. 0,5 — 0,6 mm.



e Tasmy z folii aluminiowej samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e Wykonanie ptaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewniaé
zabezpieczenie izolacji wlasciwej przed dostaniem si¢ wody.

6.4.14. Plaszcza ochronne z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé¢ na zasadach analogicznych jak
w punkcie 6.5.13.

6.4.15. Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywa¢ zgodnie
z nastepujagcymi zasadami:

e Plaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o
grubosci 0,55-0,8 mm dla rurociggéw do Dn 800 mm wiacznie i 1 mm dla
wiekszych.

e Poszczegdlne arkusze blachy powinny by¢ zwinigte cylindrycznie, odpowiednio do
danej $rednicy zewnetrznej izolacji wiasciwe;.

e Zwini¢te arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacji
z zachowaniem zakladu min 40 mm szerokosci, na wzdluiznych i1 poprzecznych
taczeniach.

e Arkusze blachy montowane na goérnej czesci rurociggu powinny nachodzi¢ na
arkusze dolne, tak aby sptywajaca woda nie przedostawala si¢ pod plaszcz.

e Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuklymi na zewnatrz rowkami
1 potaczone ze sobg za pomocg nitéw lub wkretdéw samogwintujacych o $rednicy od
3,5 do 4,8 mm.

e (o okoto 10 m taczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaktad przynajmniej
100 mm i nie by¢ nitowane ani skrgcane, aby zapewni¢ dylatacje plaszcza.

e Zaizolowane rurociagi na plaszczach nalezy oznaczy¢ strzalkami zgodnymi
z kierunkiem przeplywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi
1 powrocie niebieskimi, co 1 m.

6.4.16. Zakonczenie izolacji nalezy wykona¢ za pomoca mankietow, kotierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowe;.
6.5.Kontrola badania i odbior robdt w zakresie izolacji cieplnej — odbywaé si¢ bedzie poprzez
ogledziny zewnetrzne rurociggdw przed oraz po wykonaniu montazu w wykopie
6.5.1. Zakres 1 kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany i potwierdzony protokotem
odbioru.
6.5.2. Odbiodr izolacji wlasciwej nalezy dokona¢ przed przystapieniem do wykonywania plaszcza
zewngtrznego. Zakres tego odbiory obejmowat bedzie:

e Rodzaj i gatunek zastosowanego materiatu izolacyjnego, oraz jego grubos¢.

e Ilo$¢ warstw 1 sposob ich zamocowania.

e Sposob wykonania i rozmieszczenia konstrukeji wsporczej.

6.5.3. Odbior catosci izolacji polegaé bedzie na:

e Prawidlowos$ci wykonania ptaszcza.

e Sposdb mocowania plaszcza.

Grubos¢ izolacji.
Zaci$nigcie montazowe izolacji.
Czysto$¢ plaszcza, brak wgniecen.
e Oznaczenie.
6.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynno$ci, powinien by¢ odpowiedni protokoét.
6.6.Dokumenty odniesienia:
6.6.1. Wszystkie czesci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
1 projekty budowlane.
6.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



Protokoly Odbioru



Protokét koncowy odbioru wykonanych robét

Za okres: O = w5 w5 555 455 5.5 v w wie Lo [0 TN
Sporzadzony dnia:

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z UmoOwWg Ni.........ccoevviiiiineeiiiiiniiine e
zdnia ..o, r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujace rodzaje robét:

Potracono
Nr Nazwa rodzaju robét Wartos¢ robdt z tytutu Jako§ ¢ Uwagi
wad robét
trwatych
p PLN [netto] PLN [netto] - -
1 2 3 4 5 6
Zadanienr....... - Budowa przytacza
cieptowniczego wysokich parametréw
1 wraz z dostawg materiatow - dobra bez uwag
DN- ...ccceenee mm L=.......... m
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaty wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogolny stan i warto$¢ rob6t wykonanych na dzier sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartoséci robét wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiiiieeeeeeeaaeeeen,
PROTOKOL Nr 1
PRZEKAZANIE TERENU**

spisany w dniu ... r. W sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:............... obrebnr: ................ jednostka ewidencyjna: ..........ccccoeviiinnn.
PRZEKAZUJACY TEREN:

1. Wiasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu - ........c..oeeeeeiiiiiiiiiiiiiie e

2. Kierownik budowy * e
PRZYJMUJACY TEREN:

3. WYKONAWCa TODO - ... e

4. KIErOWNIK PrOJEKIU = ...ttt

5. INSPEKIOr NAAZOTU™ - ... e,

Przekazujacy zezwala na czasowe zajecie terenu w celu umozliwienia wykonania przez Wykonawce MPEC S.A w
Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

Rozpoczecie robot Nastapi .....vvvvvvvvveiiiiiiiiiiiiieiceeeeee )

Przewidywany termin zakonczenia rob6t...................cccoeee,

Osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie terenu objetego robotami bedzie ...............cccovvvviiiiiiiiiiiininn,
Po zakonczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

WA, ettt ettt b R et b Rt E bt bRttt bR

Zafgcznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego terenu (... szt.
zdje¢ ). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

L e, Ao i
2. e G s
B s

* niepotrzebne skreslic
**w przypadku terenu zarzadzanego przez miejskiego zarzadce drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu tego
zarzadcy



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieiieeeeaeeaeeeee,
PROTOKOL Nr 2
ODBIOR TERENU**

spisany W dNil.......oevnncecnnniennes r. w sprawie odbioru terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:............ccoo obrebnr: ............... jednostka ewidencyjna: ............c.......
ODBIERAJACY TEREN:

1. Whasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu = ..........coooeeeeiiiiiiiiiiiiiiieiiie

2. Kierownik budowy * PSSP PP PPPPPPPPPPPPPPY
PRZEKAZUJACY TEREN:

3. WYKONAWECA FODOL = ...oiiiiiiiiiiice ettt bbbt

4, KIErOWNIK PrOJEKIU = ..ottt bttt

D, INSPEKIOr NAUZOIU™ - ... .ottt ettt bbbt n e
Odbierajacy przyjmuije teren po wykonaniu przez Wykonawce MPEC S.A w Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

" Nazwa

projektu w Planie rocznym

Teren po zakonczeniu robét zostat*/nie zostat* przywrocony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robét).
Odbierajacy teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu.

WA, ettt ettt b R et £ bRt E bt bRttt

Zalacznikiem do  niniejszego  protokotu  jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego terenu (... szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

L S Ao i
2. s RS
B s

* niepotrzebne skreslic

**w przypadku terenu zarzadzanego przez miejskiego zarzadce drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu tego
zarzadcy



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieiieeeeaeeaeeeee,
PROTOKOL Nr 3
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI
Spisany W dniu .....c.ceeeeeeeereeeeinirireeenenes r. w sprawie przekazania obiektu ..............ccooiiiiiiiiiiii do
budowy * / modernizacji * wezta cieplnego przez Wykonawce MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:
LR ] ” Nazwa
projektu w Planie rocznym

PRZEKAZUJACY OBIEKT:

1. WHASCICIEl ODIEKIU = .

2. KieroWniK DUGOWY * = e

3. Upowazniony przedstawiciel WHaSCICIela ™ = ............ooiiiiiiiii e
PRZYJMUJACY OBIEKT:

4. WYKONGWCE FODOL = ....uiiiiiiiiiiii ittt

O, KIBIOWNIK PrOJEKIU = ... bbbttt

6. Mistrz rejonu TSSOSO

7. INSPEKIOr NAUZOTU™ = ...t ettt bbbttt b ettt b re e

8. Mistrz EleKtroenergetyk * - ..o ——————
Na czas wykonywania robét budowlano-montazowych obiektem zarzadzac bedzie
Ustalenia:
pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umowg przytaczeniowg

Inne:

Zafgcznikiem do  ninigjszego  protokofu jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego obiektu (............ szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakoriczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.
Podpisy
L e, G
2. e B. e
B e T e
b o, B

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieiieeeeaeeaeeeee,

PROTOKOL Nr 4

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR MATERIALOW
(dotyczy inwestycji realizowanej przez wykonawce zewnetrznego)

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu e stwierdzono  zgodno$c¢*/niezgodno$¢  dostarczonych  elementdw  preizolowanych
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodnosci, certyfikaty, oceny techniczne, atesty
i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Stwierdzono zgodno$¢*/niezgodnos¢ dostarczonych elementéw preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A.
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczyt*/odebrat* materiat zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym® i
dokonat sprawdzenia przy uzyciu przyrzadu testujgcego ciggtos¢ przewoddw instalacji alarmowej (sygnalizacji i
lokalizacji uszkodzen).

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
""""" N

* niepotrzebne skreslic



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiiiieeeeaeeaaeeee,

PROTOKOL Nr 5

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach*......ccvesesmssesenssnens na odcinku/odcinkach® sieci od ..................... o0 RS stwierdzono,
ze podtoze zostato wykonane ze spadkiem zgodnym*/niezgodnym z dokumentacjg techniczng
I zgodnie ze sztukg budowlang.

Podsypke piaskowg wykonano prawidtowo® o wtasciwej grubosci i odpowiednio zageszczono / nieprawidtowo®.
Podtoze zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do uktadania rurociggéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... |m.¢ NaZW|s ko T R

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiiiieeeeeeeaaeeeen,

PROTOKOL Nr 6

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
DOPUSZCZENIE POLACZEN SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wdniu ... na odcinku sieci: od ...........c..e... dO oo wykonano probe szczelnosci
wszystkich tgczonych elementdw rurociggdw wraz z armaturg* / bez armatury*

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,
- czas trwania préby — 30 minut,
- cisnienie proby — .............. MPa

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* przeciekéw wody, pocenia si¢ spawdw, spadku cisnienia na
manometrze.

W zwigzku z powyzszym wynik proby szczelno$ci uwaza si¢ za pozytywny* / negatywny*

Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej proby  szczelnosci oraz  dotgczonych  protokotdéw
Nr z dnia ..., badan ultradzwiekowych* / RTG* spawdéw dopuszcza*
/ nie dopuszcza® sie potgczenia spawane do izolowania (mufowania).

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|e NaZW|s ko T R

* niepotrzebne skresli¢
** niniejszy zatacznik ma zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy przeprowadzenie hydraulicznej proby szczelnosci przewiduje umowa z
wykonawca, W pozostatych przypadkach nalezy dotgczy¢ protokoty z badan ultradzwiekowych / RTG spawow.



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiiiiieeeeaeeaaeeee,

PROTOKOL Nr 7

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR ZESPOLU ZLACZA
Do protokotu nalezy dofaczy¢ schemat sieci ciepfowniczej z ponumerowanymi mufami.

Nazwa projektu w Planie rocznym:

PP

”
W dniu ... wykonano préby szczelnoSci muf sieci  cieptowniczej na
O O i

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — powietrze + woda z mydtem,
- czas trwania proby — 2 min. / 1 mufa,
- ciSnienie proby — 0,2 bar

Wykaz osob wykonujacych mufy:

Osoba wykonujaca mufe
i probe szczelnosci
Imig, Nazwisko - Podpis

Nr mufy

(wg zatgczonego szkicu)

odcinku:

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelnosci (wydobywanie sie powietrza z muf) oraz

spadku ci$nienia na manometrze.

Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidtowe® / nieprawidtowe® wykonanie potaczen

instalacji alarmowe;j.

W zwigzku z powyzszym wynik proby uwaza sie za pozytywny* / negatywny*



Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym
protokdt zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /

Inspektor |

Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |

......... |m.¢ NaZW|s ko e S

Przedstawiciel MPEC* Osoba
| Wykonawcy* bezposrednio
............................ nadzorujgca

Wykonanie muf Imie, Nazwisko PODPIS

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: v

ZNaK SPrawy: ......ccovveeeeeieeiieiiieiieeeee,

PROTOKOL Nr 9

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO ZASYPANIA

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach®; .....ccccevernennenes na odcinku/odcinkach® sieci: od ..................... do i, sprawdzono
zachowanie  wymaganych odlegtoci pomiedzy rurociggami oraz  Scianami  wykopu, wykonanie
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przej$¢ przez przegrody budowlane, blokéw punktow statych, studni
zaworowych, zabezpieczenia odstonigtych powierzchni czotowych pianki PUR, usuniecia podktadow montazowych
(1), usuniecia z wykopu kamieni, zanieczyszczen i resztek budowlanych.

Stwierdzono prawidtowe* / nieprawidtowe* wykonania wszystkich czynno$ci montazowych.

Zakonczono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidtowe* / nieprawidiowe® utozenie rurociggow Sieci
cieptownicze;.

LAV [ 11 wykonano zasypke piaskowg prawidtowo o wiasciwej grubosci i odpowiednio
zageszczono / nieprawidtowo*

Tasma ostrzegawcza zostata utozona prawidtowo* / nieprawidtowo*.

Sie¢ cieptowniczg zakwalifikowano™ / nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|e NaZW|s ko e R

* niepotrzebne skreslic



KONtO: v,

ZNaK SPrawy: ........cvvvvevieieeeeeeeeeeeeenee,

PROTOKOL Nr 11

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PLUKANIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Woodniu: e, wykonano plukanie sieci ciepfowniczej na odcinku: od ...
dO v i pobrano / nie pobrano* probki wody z rury zasilajacej i powrotne;.

Ptukanie sieci cieptowniczej wykonano prawidtowo*/nieprawidtowo®.
Wynik badan probek jest: pozytywny* / negatywny*.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel MPEC | Kierownik Projektu* /
S.A. w Krakowie Mistrz rejonu*
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony Przedstawiciel | ............ccccee..
Wykonawey* /[ Upowazniony | .........cccceeeevnnne.
Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* | ...........ccvveeen,
.......................................... |mie’ NaZWisko PODPlS

* niepotrzebne skreslic



KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieiieeeeaeeaeeeee,

PROTOKOL Nr 12

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ
IZOLOWANIE RUROCIAGOW STALOWYCH

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniU: e sereseesnnns sprawdzono na odcinku sieci: od ..................... o [0 RO prawidtowo$¢
wykonania powtok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw zostato wykonane prawidtowo* / nieprawidtowo*.

W dniU: coeeeeeeeeerseesereneesnnns sprawdzono na odcinku sieci: od ..................... oo RO prawidtowo$¢

wykonania izolacji termicznej rurociggdw, grubo$¢ izolacji oraz poprawno$¢ oznaczenia kierunkow przeptywu.

Izolacja termiczna rurociggdw zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo™.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym*.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|QNaZW|s ko e

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: v

ZNak SPrawy: ........cccuvvvvieiiiiiiiiiieeens

Krakéw, dnia .....ccocoeeeveeeeeeeeen

PROTOKOL Nr 16
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Obiekt: SIEC CIEPLOWNICZA
Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :
1. Mistrz eksploatacii T
2. Kierownik projektu s
3. Inspektor Nadzoru* s
przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -
A
oraz w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy robot - ...................oeeeeis
PP URR T PTPPPPPPR
Potwierdza, ze w dniu ...............oovvvnns wykonano rozruch i przeprowadzono ,Probe na goraco” sprawdzajac prace

sieci cieptowniczej/przytacza

Rozruch sieci cieptowniczej przebiegt prawidtowo.
Wynik préby na gorgco uznaje sie za pozytywny.

W zwiazku z powyzszym zezwala sie na prace sieci cieptowniczej.

Odpowiedzialnym za prace sieci cieptowniczej ze strony Zamawiajacego jest ............oeeeevrvrivnnnnn.
Wykonawca oswiadcza, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa i projektem technicznym.
Uwagi:



Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploatacji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwaranciji.

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy
L s Qoo
2o Dt



ROBOTY MONTAZOWO - INSTALACYJNE ORAZ BUDOWLANE
WEZ1.OW CIEPLNYCH.

ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH
WEZLOW CIEPLNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot obejmuje demontaz istniejacych wezldw grupowych (Odcinek 40, Odcinek 100,
Odcinek 138, Odcinek 191) w_budynkach nalezacych do Zamawiajacego, demontaz wezlow
niskoparametrowych w__ pozostalych budynkach oraz montaz kompaktowych wezlow
cieplowniczych wysokoparametrowych wraz z polaczeniem z nowo wykonang siecia cieplownicza
oraz przekazaniem do eksploatacji.

Montaz wezlow bedzie wykonywany przy uzyciu kompaktowych wezléw cieplnych, ktore
Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ na wlasny koszt zgodnie z przekazana przez MPEC
S.A. dokumentacjg techniczna, oraz pozostalych materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Material z demontazu istniejacych wezlow grupowych oraz niskoparametrowych nalezy przekazac
do punktu skupu zlomu wskazanego przez Zamawiajacego, lub na proshbe Zamawiajacego
przekazaé urzadzenia do wlasciwego Zakladu Eksploatacyjno Produkcyjnego.

1.1.1 W zakresie nast¢pujacych Odcinkow:

Odcinek 6, Odcinek 31, Odcinek 40, Odcinek 82-83, Odcinek 90-92, Odcinek 99-101, Odcinek 108-110,
Odcinek 112-113, Odcinek 115, Odcinek 117, Odcinek 119-120, Odcinek 124, Odcinek 126, Odcinek
131-133, Odcinek 143, Odcinek 154-155

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania prac budowlanych w budynkach wynikajacvch z realizacji przvlaczy cieplnych
wysokoparametrowych (przewierty, zamurowania, uszczelnienia, zaizolowania itp.) zgodnie
zalaczonymi do SIWZ projektami technicznymi.

2. Polaczenia instalacji wewnetrznych c.o. i c.w.u. lub c.0. oraz zimnej wody w obiektach
Odbiorcow ciepla z zainstalowanymi w nich wezlami cieplnymi wysokoparametrowymi.
Instalacje maja by¢ polaczone w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego.

1.1.2 W zakresie nastgpujacych Odcinkow:

Odcinek 40, Odcinek 100, Odcinek 138, Odcinek 191 Wykonawca winien dokonac¢ wizji lokalnej w
terenie celem skalkulowania wartosci robot. Wszystkie elementy wezlow grupowych nalezy
zdemontowacé, a nastepnie przekaza¢ do punktu skupu zlomu wskazanego przez Zamawiajacego,
lub _na prosbe Zamawiajacego przekazaé¢ urzadzenia do wlasciwego Zakladu Eksploatacyjno
Produkcyjnego.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.



Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢: prace pomiarowe, prace projektowe (w tym dokumentacje
powykonawczg), prace laboratoryjne i badawcze, spuszczenie wody z instalacji, nadzory, dostarczenie
wezlow z magazynu MPEC S.A do pomieszczen wymiennikowni, uruchomienie we¢ztow, odpowietrzenie
instalacji odbiorczej, odbiory dozoru technicznego, szkolenie personelu Zamawiajacego.

Roboty tymczasowe to roboty niezb¢dne do wykonania robot podstawowych objetych zamowieniem.
Roboty tymczasowe nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

Do rob6t tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 1
Robot, wykonanie tablic informacyjnych (zgodnie z pkt. 1.5.4.2 ST-00), zabezpieczenie istniejagcego
wyposazenia budynku, wywieszenie informacji o terminie wystepowania braku c.w.u.

1.2.1 Rozruch wezta.

Przed uruchomieniem wezta cieplnego niezbedne jest doktadne wyptukanie instalacji odbiorczej. Pozwoli

to unikng¢ zaburzen przeptywu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu w wyniku przytkania

zanieczyszczeniami elementow filtrujacych rurociagi wezta.

Rozruch wezta prowadzony moze by¢ tylko za wiedzg i pod nadzorem Zamawiajacego.

Przed rozruchem nalezy:

- w sterowniku wprowadzi¢ nastawy krzywej grzewczej zgodne z dokumentacja.

- sprawdzi¢ nastawy maksymalnej temperatury na termostacie.

- sprawdzi¢ jeszcze raz prawidlowos$¢ podlaczen wszystkich elementow wezla ze schematem
technologicznym;

- napehi¢ instalacje zasilajaca i odbiorcza wezta cieplnego do momentu osiagnigcia ci$nien roboczych
wezla;

- odpowietrzy¢ uktad technologiczny wezta i instalacji odbiorczej;

- sprawdzi¢ prawidlowy kierunek obrotow pomp zamontowanych w wezle;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen gwintowanych, kolnierzowych i armatury spustowe;.

Rozruch wezta prowadzimy poczawszy od uruchomienia instalacji odbiorczej. Po sprawdzeniu

prawidlowego dziatania strony odbiorczej (ci$nienia), przystepujemy do uruchomienia przeptywu po

stronie pierwotnej wezla. Pierwsza czynnoscig jest wyregulowanie cisnien roboczych na zaworach:

redukcyjnym cis$nienia i stalej rdznicy ci$nien zgodnie z Dokumentacja Techniczng wezta cieplnego oraz

ustawienie przepltywow.

Przeptyw maksymalny po stronie wysokich parametrow nalezy ustawi¢ na 120% przeplywu

nominalnego przy pelnym otwarciu zaworu regulacyjnego. Nalezy rowniez ustawi¢ przeptyw po stronie

instalacyjnej zgodnie z dokumentacja techniczna.

Czynno$ci uruchamiania poszczegélnych urzadzen wezta prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich

Dokumentacji Techniczno-Ruchowych.

1.3. Informacje o Terenie Budowy.

a) . Wezty kompaktowe bgda montowane w istniejagcym budynkach znajdujacych si¢ na terenie dziatania
Zaktadow Eksploatacyjno - Produkcyjnych MPEC S.A. ,, Zach6d”, ,,Wschéd” 1 ,,Potudnie”
b) Dla kazdego wezta cieplnego MPEC S.A. posiada:
e zgode na roboty bedace przedmiotem zamowienia,
e umowg¢ uzyczenia do dysponowania pomieszczeniem wezta cieplnego.
c) Wezel cieplny zasilany begdzie z miejskiej sieci cieptowniczej i dostarcza¢ bedzie ciepto do ogrzewania
1 na potrzeby cieplej wody uzytkowej. W niektérych weztach przewiduje si¢ dwuetapowa realizacje
inwestycji. Zakres prac w poszczegdlnych etapach wyszczegdlniono w Projekcie Budowlanym wezta.



d) W przypadku wezla z ciepta woda uzytkowa prace nalezy prowadzi¢ tak, aby przerwy w dostawie
czynnika grzewczego byly jak najkrotsze i wynosity maksymalnie 1 dzien.

e) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oso6b trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

f) MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania $rodowiskowego oraz polityki $rodowiskowe;.
Dlatego Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach
wykonywania robdt na rzecz MPEC S.A. w Krakowie oraz bedzie odpowiada¢ prawnie i materialnie
za wszelkie szkody dla §rodowiska naturalnego wynikte podczas lub w nastepstwie prac wykonanych
w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzegac
zapisoéw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o odpadach.

g) Wykonawca stosownie do zapisOw ustawy o odpadach z pdzniejszymi zmianami powinien posiadac
pozwolenie na wytwarzanie odpadow.

h) Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania innemu posiadaczowi
odpadéw zgodnie z art.27.

1) Wytworca odpadow zgodnie z art.36 prowadzi ewidencje ilosciowo — jakoSciowa wytworzonych
odpadéw zgodna z obowigzujagcym katalogiem odpadow. Prowadzi ewidencj¢ kart przekazania
odpadu, ktorej kopie przekazuje do Zamawiajacego Ilosci wytworzonych odpadéw majg by¢ zgodne z
ksigzka obmiarow.

j) Wykonawca opracuje plan BIOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPOZ. W szczegolnosci Wykonawca bedzie realizowal prace zgodnie z obowigzujacymi u
Zamawiajacego ,,Zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska —
obowigzujace podmioty realizujace na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamédwienia w zakresie robot i
ustug oraz dzierzawcow/najemcé6w nieruchomoscei, lokali maszyn i urzadzen Spotki”.

k) Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca
zorganizuje zaplecze techniczno sanitarne we wtasnym zakresie.

1) Opis 1 zakres robot do wykonania zostat zawarty w Projekcie Budowlanym dla kazdego
modernizowanego we¢zta.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace.

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na
swoj koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego 1 aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajagcemu na
zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych koniecznos$ci wprowadzania
zmian.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa.
Kazdy modernizowany wezet posiada:
- Projekt budowlany — Technologia wymiennikowni dla potrzeb c.0. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;
- Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.



b) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien opracowaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych
robot dla kazdego wezta.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji robot. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
jako powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem.

1.4.3 Zgodnosé Robot ze szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze
ST i Projektem Budowlanym.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z ST lub Projektem Budowlanym i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

l.4.4 Dzialania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot.
1.4.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) w okresie rOwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

1.4.4.2. Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne.
Powinny by¢ to:

- tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

1.4.4.3. Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow budynkéw) o terminie rozpoczecia robot oraz o
przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem i1 uszkodzeniem urzadzenia budowlane oraz budowle znajdujace

si¢ w poblizu wykonywanych Robot,
- opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna,
- teren w poblizu prowadzonych Robdt uporzadkuje 1 przywroci do stanu pierwotnego.



1.4.4.4. Zaplecze i media.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gtdéwne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie umowne;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celow zaplecza, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i
uwzgledni w cenie umownej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5 Oznaczenie
Wspolny Stownik Zamowien:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.5.1. Definicje podstawowych terminow technicznych

Kompaktowy wezel cieplowniczy (wymiennikownia ciepla) — zesp6t urzadzen stuzacych do:
- przekazywania ciepta;



- przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Kompaktowy wezet cieptowniczy sktada si¢ z modutow:
e modul wezta wysokoparametrowego, przylaczeniowego (filtroodmulniki, filtry, urz.
pomiarowe, uktad redukcji i stabilizacji ci$nienia, armatura),
e modut transformacji ciepta (wymienniki, pompy, zawory reg. urzadzenia automatyki,
armatura) oraz magazynowania ciepla (zasobniki, stabilizatory c.w.u., armatura),
e modul zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cis$nienia (naczynia przeponowe, zespot
spustowo odcinajacy).
Wezel cieplowniczy wodny — wezel cieplowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed
1 po przetworzeniu parametrow jest woda
Wezel cieplowniczy indywidualny — wezel cieptowniczy zasilajacy bezposrednio cze$¢ wewngtrzng
instalacji ogrzewczej 1 zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja.
Wezel cieplowniczy wymiennikowy — wezel cieptowniczy, w ktorym przetwarzanie parametréw czynnika
grzejnego nastepuje w przeplywowym wymienniku ciepta.
Woda sieciowa — woda wypetniajaca sie¢ cieptownicza dostarczajacg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktow, firm oraz znaki towarowe maja
na celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen wymaganych przez
Zamawiajacego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty
rownowazne, zZ tym 7Ze obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, 7Ze oferowane produkty
podsiadaja parametry techniczne i jakoSciowe, co najmniej takie jak produkty okreSlone przez
Zamawiajacego w_Projekcie  Wykonawczym i niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé projekt zamienny, uzgodniony u Zamawiajacego.
Zgodnos¢ z Krajowa Ocena Techniczna lub Europejskim Dokumentem Oceny musi by¢
potwierdzona odpowiednio Krajowa Deklaracja Wlasciwosci  Uzvtkowych lub Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spelnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wykonawca dostarczy materialy niezbedne do wykonania modernizacji  wezla zgodnie
z Projektem Budowlanym i szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét

budowlanych.

2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO WEZLOW  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

2.1.1 Plytowe lutowane Iub zgrzewane wymienniki ciepla przeznaczone do pracy
w instalacjach centralnego ogrzewania w weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji
jednoprzeptywowej, przeciwpradowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.1.2 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepta powinny by¢ wykonane catkowicie (poza

materialem taczacym ptyty) ze stali nierdzewnej, odpornej na korozj¢ wg obowigzujacych



norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie parametrow wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten
sposob, aby plyty wlacznie z materiatem taczacym je byly odporne na korozj¢ powodowang
przez wodg instalacyjnag i sieciowq.

2.1.3  Parametry wody ponizszego Arkusza danych

2.1.4  Potaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametréw) i strong wtorng (niskich
parametrow):

- Kroéce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW musza
posiada¢ srednice > Dn 25, z nakretkg §rubunka > Dn 32

- kroc¢ce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+460 kW musza
posiada¢ $rednic¢ > Dn 40, z nakretkg Srubunka > Dn 50

- dla kro¢cow o $rednicy < Dn 50 wymagane jest polaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewnetrzny,

- wymienniki z kr6¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze srubunkami; $rubunek
nie moze powodowaé¢ zmniejszenia przekroju kroéca wyjsciowego z wymiennika,

- dla kro¢coéw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ potaczenie kohierzowe,

- dla kro¢coéw > Dn 65 z wymiennika wymagane jest potaczenie kotnierzowe,

wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkoierzami.

2.1.5 Dla zaoferowanych wymiennikow o mocy do 150 kW wlacznie, maksymalna dobrana ilo$¢ phyt
moze by¢ 90 szt.

2.1.6  Parametry robocze:

- maks. temperatura wody grzejnej 135 °C
- maks. temperatura wody ogrzewane;j 100 °C
- maks. ciSnienie robocze 1,6 MPa

- maks. rdznica cisnien pomiedzy strong sieciowg 1 instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnej temperaturze 135 °C 1 przy
maksymalnym ci$nieniu 1,6 MPa (oba warunki musza by¢ spetnione rownoczesnie).

2.1.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C
2.1.8  Izolacja cieplna wymiennikow — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji wymiennika
wg Arkusza danych — jak wyze;.

2.1.9  Wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajaca montaz wymiennika na konstrukeji
wsporczej wezta cieplnego.

2.1.10 Wymienniki musza posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostk¢ do tego
upowazniona.

2.1.11 Wymienniki musza posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR), w ktorym okreslona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa.

2.1.13 Parametry doboru wymiennikdéw:



- temperatura wody sieciowej na wejsciu do wymiennika 135/65 °C,
- temperatura wody instalacyjnej 80/60°C,
- maksymalne, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.0. wg typoszeregu,
- opory hydrauliczne wymiennika przy obliczeniowym nat¢zeniu przepltywu
e wody sieciowej - < 15 kPa,

e wody instalacyjnej - < 15 kPa

2.1.14 Doboru nalezy dokona¢ dla maksymalnej mocy kazdego przedziatu.

2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO UKEADOW CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

2.2.1  Plytowe wymienniki ciepla przeznaczone do przygotowania cieplej wody uzytkowej
w jednostopniowych weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji jednoprzeptywowej,
przeciwpradowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.2.2  Plytowe wymienniki ciepta lutowane lub zgrzewane powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, odpornej na korozj¢ wg obowigzujacych norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie
parametrow wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten sposob, aby plyty wlacznie z materiatem
faczacym je byly odporne na korozj¢ powodowang przez wodg instalacyjna i sieciowa.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania wymiennikow plytowych skrecanych.
2.2.3  Parametry wody wg ponizszego Arkusza danych.

2.2.4  Potaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametrow) i strong wtorng (niskich
parametrow):

- krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW muszg
posiadac¢ $rednice > Dn 25, z nakretkg Srubunka > Dn 32

- kroc¢ce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+350 kW musza
posiadac $rednice > Dn 40, z nakretkg Srubunka > Dn 50

- dla kréécow o srednicy < Dn 50 wymagane jest polaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewnetrzny,

- wymienniki z kré¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze S$rubunkami.
Srubunek nie moze powodowaé¢ zmniejszenia przekroju kréocca  wyjSciowego
z wymiennika,

- dla kré¢céw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ potaczenie kotnierzowe,
- dla kré¢écéw > Dn 65 wymagane jest potaczenie kotnierzowe,

- wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkolnierzami.

2.2.5 Dla zaoferowanych wymiennikdw o mocy do 150 kW wlacznie, maksymalna dobrana ilo$¢ ptyt
moze by¢ 90 szt.

2.2.6  Parametry robocze:



- max. temperatura wody grzejnej 135°C

- max. temperatura wody ogrzewanej 80 °C

- max. ci$nienie robocze 1,6 MPa
- max. rdznica ci$nien pomi¢dzy strong sieciowq i instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musza by¢ odporne na prace przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym cis$nieniu 1,6 MPa (oba warunki muszg by¢ spelnione rownoczesnie).

2.2.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C

2.2.8 lzolacja cieplna wymiennikow ptytowych — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji
wymiennika wg arkusza danych

2.2.9  Wymienniki muszg posiada¢ podstawe umozliwiajgca montaz wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezta cieplnego.

2.2.10 Wymienniki muszg posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostk¢ do tego
upowazniong.

2.2.11 Wymienniki muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez jednostke do tego upowazniona.

2.2.12  Wymienniki musza posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR) w ktérym okreslona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa

2.2.13 Parametry doboru jednostopniowych wymiennikow c.w:u.
- temperatura wody sieciowej 70/30°C
- temperatura wody instalacyjnej 5/60°C
- maksymalny spadek ci$nienia na wymienniku c.w.u:
e wody sieciowej < 10 kPa

¢ wody instalacyjnej < 10 kPa

ARKUSZ DANYCH

WYMAGANIA DLA IZOLACJI WYMIENNIKOW CIEPEA

Izolacja wymiennikow ciepta moze by¢ wykonana z nast¢pujacych materiatow:
- migkka PUR,

- sztywna PUR,

- welna mineralna.

Izolacja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ jej wielokrotnego, fatwego
demontazu/montazu bez koniecznos$ci jej zniszczenia. Nie dopuszcza si¢ faczenia oston izolacji za
pomoca wkretow lub nitow. Zewnetrzny plaszcz izolacji termicznej moze by¢ wykonany z blachy ze
stali nierdzewnej, aluminiowej lub stali czarnej - wowczas pokrytej obowigzkowo PCV lub innym
plastycznym materiatem trwale zabezpieczajacym przed korozja (wyklucza si¢ malowanie).



Grubos¢ izolacji ma gwarantowac utrzymanie wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie k<0,042
[W/m’K].

Material izolacyjny musi posiadaé¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong

PARAMETRY FIZ.-CHEM. WODY SIECIOWEJ I WODOCIAGOWEJ.

Tabela nr 1 — Parametry fizyko-chemicznych wody sieciowej

Lp. Wiasnos¢ Jednostka Wartos¢
1. Twardos¢ ogdlna mval/l max 0,05
2. Przewodnictwo uS/cm max 600
3. Zawartos¢ chlorkow mg/l max 30
4. Zawarto$¢ fosforanow mg/l 3-9
5. Zawarto$¢ siarczynow mg/l 1,5-3
6. Odczyn pH 8,5-10,0
7. Zawarto$¢ tlenu rozp. mg/l max 0,05

Parametry wody wodociggowej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM

PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepta. Terminologia

PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepta — Definicje parametrow pracy wymiennikow ciepta oraz ogoélna procedura
badawcza do ustalania wydajnos$ci wszystkich wymiennikoéw ciepta

PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepta — Metody pomiaru parametrow koniecznych do obliczenia wydajnosci
PN-EN 307:2002 Wymienniki ciepla - Wytyczne opracowania instrukcji montazu, obstugi i konserwacji
potrzebnych do utrzymania sprawnosci wszystkich typéw wymiennikow ciepta

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

PN-EN 13445-1:2009 Nicogrzewane ptomieniem zbiorniki ci$nieniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg)
PN-EN 13445-2:2009 jw. -- Cze$¢ 2: Materiaty (oryg)

PN-EN 13445-3:2009 jw. -- Czes¢ 3: Projektowanie

PN-EN 13445-4:2009 jw. -- Cze¢$¢ 4: Wytwarzanie (oryg)

PN-EN 13445-5:2009 jw. -- Cz¢$¢ 5: Kontrola i badania (oryg)

2.3. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych (rownowaznych) materialéw i1 urzadzen niz te ujete w zalaczonym
Projekcie Technicznym, lecz spetniajacych parametry podane w niniejszej specyfikacji pkt 2.2. Zmiany te
nie mogg prowadzi¢ do zmian funkcjonalnych.

Wszystkie dobrane i oferowane materialty 1 urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm
obowigzujacych w tym zakresie oraz posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i
certyfikaty. Kazdorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie normy, o ile nie jest podane inacze;j.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zrddla wytwarzania materialow i urzadzen oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.




Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza posiadaé wszelkie atesty i oceny
wymagane odrebnymi przepisami.

Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem robot, w ktérych
materialy te zostaly uzyte.

Materialy i urzadzenia musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuka budowlana.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wilasciwosci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wymagania i parametry materialow.

2.4.1. Pompy.

e Pompy bezdtawnicowe, pojedyncze, do pracy w uktadzie in-line.

e Pompy musza posiada¢ oznaczenie CE oraz speinia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodne z normag

PN-EN 809
e Zasilanie elektryczne 1x230V
e Wymagany stopien ochrony obudowy: min. IP 42 wg PN-EN 60529 lub rownowazny.
¢ C(Ci$nienie nominalne: nie mniej niz 1,0 MPa
e Odporno$¢ na parametry otoczenia:
a. temperatura: 5 + 40 °C,
e Na pompie majg si¢ znajdowac, umieszczone w sposob trwaty, w jezyku polskim, co najmnie;j:
a. nazwa producenta,
b. typ i wielko$¢ pompy,
c. numer identyfikacyjny pompy,
d. miesigc i rok produkcji pompy (moze stanowi¢ cze$¢ numeru identyfikacyjnego pompy)

e. dopuszczalne parametry robocze pracy (cisnienie i temperaturg),



f. parametry elektryczne silnika pompy (napigcie zasilania, czestotliwos¢ pradu, maksymalny pobor

mocy, natezenie pradu, klas¢ izolacji uzwojen silnika).

g. oznaczenie CE

2.4.2 Materialy elektryczne.

Rozdzielnica TW powinna sklada¢ si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP>54.
Drzwiczek przezroczystych mocowanych na zawiasach.

Oprawy $wietlowkowe - stopien ochrony opraw IP 65,

Osprzet elektryczny - n-t [P 54.

Gniazda - 230V zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowym o pradzie roznicowym 0,03A. Wykonawca
jest zobowiazany do montazu gniazda 230V, ktérego celem bedzie zasilanie pompy brudnej wody
(w__pomieszczeniach gdzie jest ona przewidziana). Gniazdo powinno by¢ zabezpieczone
wylacznikiem nadpradowym w skrzynce TW.

Korytka dla przewodéw - z blachy stalowej cynkowanej lub rurach elektroinstalacyjnych sztywnych z
PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.

Bednarka Fe/Zn.

2.4.3. Armatura odcinajgca.
— armatura montowana po stronie ,,wysokiej” — parametry pracy jak dla sieci cieplowniczej, zawory
kulowe spawane;
— armatura montowana po stronie ,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewnetrznej, zawory
kulowe.

2.4.4. Rury, lgczniki.

— w obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru nalezy stosowaé rury stalowe bez
szwu wg (PN-H-74219, PN-H 74244);

— w obiegach wody grzewczej po stronie instalacji nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, rury
stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane (PN-EN 1057);

— w obiegach cieplej wody uzytkowe] nalezy stosowaé, rury ze stali odpornych na korozje
(nierdzewne) lub rury miedziane. W przypadku CWU wszystkie stosowane materialty powinny
posiada¢ stosowne atesty higieniczne.

2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementow wezla
cieplowniczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewoddéw 1 innych elementow wezla
cieptowniczego wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania



poprzez oczyszczenie do osiaggnigcia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H97050 ,,Ochrona przed
korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

2.4.6. Izolacja cieplna.

Urzadzenia oraz rurociggi po stronie wysokich i niskich parametrow nalezy izolowac otulinami
poliuretanowymi w ptaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego, a rurociagi zimnej, cieptej wody
1 cyrkulacji - otulinami polietylenowymi. Zabezpieczenie zakonczenia izolacji majg zosta¢ wykonane za
pomoca rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej nalezy naklei¢ strzatki odpowiedniego
koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Grubo$¢ izolacji:

wysoki parametr: niski parametr: zimna woda - 9 [mm]
zasilanie - 30 [mm)] zasilanie - 30 [mm)] cyrkulacja - 13 [mm)]
powrot - 30 [mm)] powrot - 30 [mm)] C.W.U. - 20 [mm)]

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do robdt powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Projekt Budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego , nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow oraz nie wptynie
na stan drég. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 1 wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wlasny koszt.

S. WYKONANIE WEZY A CIEPLOWNICZEGO.

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST,



Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST, Projekcie Budowlanym

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Warunki wykonania robot okreslone sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych.

5.2.  Szczegolowe warunki wykonywania robot.

Szczegdtowe warunki wykonania robot okreslone sg w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Projektach Budowlanych modernizowanych weztéw
cieplnych.

1.2 Polaczenia wyrownawcze

1. Drzwi_ wejsciowe do wezla wylacza sie z konieczno$ci _obejmowania polaczeniem
WYrownawczym.

2. Zbiorniki wyrownawcze i zbiorniki CWU powinny bvé polaczone do szyny wyrownawczej.
Polaczenie powinno by¢ zrealizowane na elemencie stalym zbiornika. Je$li konstrukcja
zbiornika uniemozliwia bezszkodowe zainstalowanie elementu polaczenia, nalezy go
wykonac¢ na przyvlaczu rurowym jak najblizej kréoc¢ca zbiornika.

3. Stalowe rurociagi gazowe, wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne i inne majace przebieg w
pomieszczeniu wezla nalezy obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi.

4. Nalezy stosowaé¢ widoczne oznaczenia szyny polaczen wyrownawczych (bednarki) w
widocznych miejscach. Dopuszcza sie oznaczenia w_formie naklejki z odpowiednim
oznaczeniem, malowania, stosowania opasek termokurczliwych.

5. Polaczenia elementow bednarki nalezy wykonywac lacznikami krzyvzowymi, spawaé lub
skrecac¢ sruba minimum @8mm z nakretka.

6. Odej$cia z bednarki wykonywa¢ przy uzyciu linki miedzianej 16mm? w izolacji zolto-zielonej
przyvlaczonej kabel-oczkiem do bednarki. Jako mocowanie dopuszcza sie stosowanie
blachowkretéw samowiercacych.

7. Elementy metalowych koryt kablowych nalezy laczvé ze soba polaczeniem Srubowym z
nakretka. Calo$¢ nalezy podlaczyé¢ bezpoSrednio lub za pomoca ww. linki do szyny
WYrownawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Projektem
Budowlanym, ST

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogblng opisujacy:
a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;




b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

¢) BHP i BIOZ;

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot;

g) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

h) spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdbw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

czes¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1) wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

J) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatléw, cementu,
farb itp.;

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

1) sposob i1 procedur¢ pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i prowadzonych
robot;

m)sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakoS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robot i jakos¢
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 1 Projekcie Budowlanym. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i1 wytycznych.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot
z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Jakos$¢ materialow i urzadzen.

Przed badaniem jakos$ci robdt Zamawiajacy dokona badania jako$ci materiatow 1 urzadzen.



Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materiaty i urzadzenia spelniajace wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST. Wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach 1 na zasadach w tych przepisach
okreslonych nadaja si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialow, dla ktorych jest wymagany Europejski Dokument Oceny lub Krajowa
Ocena Techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ taki dokument/ocene.

Nie oznakowane moga by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal
Europejski Dokument Oceny lub Krajowg Ocen¢ Techniczna, przeznaczone do jednostkowego
stosowania.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet, jesli posiadaja Krajowa Oceng¢ Techniczng potwierdzong
Krajowa Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych lub Europejski Dokument Oceny potwierdzony Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy ( jezeli bedzie wymagany).
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do przejecia robdot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do przejecia robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

¢) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(¢), nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy;
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
e cwidencja ilosciowo - jakosciowa wytwarzanych odpadow;
e protokoty przejecia robot;
e protokoty z narad i ustalen;
e korespondencj¢ na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje 1 przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty
1 dokumentacj¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rodzaje odbiorow robot.



W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego:

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) przejecie czgsci robot;

¢) przejecie robot;

d) akceptacja robodt potwierdzona protokotem odbioru i przekazania do eksploatacji.

7.1.  Odbior techniczny czesciowy wezla cieplowniczego.

a) Odbidr techniczny — czesSciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy
1 urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym —
odbior robdt zanikajacych.

b) Po dokonaniu odbioru technicznego — czg¢sSciowego wezta cieplowniczego nalezy sporzadzié
protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidtowego wykonania wezta. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres robot objetych odbiorem.

c¢) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

7.2. Odbior techniczny koncowy wezla cieplowniczego - przejecie robot.

a) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle -cieptowniczym, lacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
e instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakofnczyly si¢ wynikiem pozytywnym;
e dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego.
b) Przy odbiorze technicznym koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
e potwierdzenie zgodno$ci wykonania wezta cieptowniczego z Projektem Technicznym
1 przepisami,
e protokoty odbiorow technicznych czesciowych;
e protokoty wykonanych badan odbiorczych;
e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;
e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
[ ]

7.3. Odbior przez UDT.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zgtoszenia wykonanych weztéw do odbioru przez UDT oraz pokrycia
kosztéw odbioru.

7.4. Pomiary instalacji elektrycznych.

Przed oddaniem wymiennikowi ciepla do eksploatacji, Wykonawca robot elektrycznych dostarczy
do Wydzialu Elektrycznego MPEC S.A. protokol z badania ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej wezla, ktory powinien zawieraé co najmniej:

- Nr konta inwestycji

- Date wykonania badania

- Rodzaj badan: odbiorowe




8.

Adres budynku w ktérym zlokalizowany jest wezel

Schematyczny rysunek pomieszczenia wezla z lokalizacja wszystkich punktéw pomiarowych,
elementow objetych polaczeniami wyrownawczymi itp. oraz linii zasilajacej wezel
Tabelaryczne zestawienie wynikow pomiarow badania impedancji petli zwarcia wszystkich
linii zasilajacych urzadzenia wewnatrz wezla, wypustow Kkablowych, gniazdek oraz linii
zasilajacej wezel.

Tabelaryvczne zestawienie wynikow badania rezystancji izolacji wszystkich przewodow w
instalacji wezla oraz linii zasilajacej wezel.

Tabelaryvczne zestawienie wynikow pomiarow badania wylacznikoéw réznicowopradowych
zamontowanych w wezle.

Wynik badania ciaglosci polaczen wyréwnawczych

Kazde z badan powinno zawiera¢ ocene wyniku, czy ochrona jest zapewniona

Data nastepnego badania — zgodnie z czasookresem badan przvjetym w MPEC, trzy lata od
daty badania

Protokél powinien bvé, zgodnie z przepisami, podpisany przez osoby do tego uprawnione a
kopie uprawnien dolaczone do protokotu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1

Zestawienie dokumentacji projektowej dla kazdego wezla:

Projekt budowlany — Techno logia wymiennikowni dla potrzeb c.0. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi,
Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o0. 1 c.w.u.;



PROTOKOLY



Protokoét koncowy odbioru wykonanych robét

Za okres: O = v s 1555 50 wm e (oo SR ovne
Sporzgdzony dnia: e

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakow

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych rob6t objetych niniejszym protokotem jest zgodny zumowg nr...........ccoviviiiiiiiniinn
Zdnia .o r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujace rodzaje robdt:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju rob6t Warto$¢ robdt Z it Jako,s ¢ Uwagi
wad robot
trwatych
N PLN [netto] PLN [netto] - .
1 2 3 4 5 6
1 Zadanienr ....... - Dostawa wraz z i dob b
montazem wezta cieplnego e SaENag
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: v

ZNaK SPrawy: .....ovvvvvviieeiieeeeeeeeeieeen,

PROTOKOL NR 18

ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
PRZEGLAD ZAMONTOWANYCH URZADZEN.
PROBA SZCZELNOSCI WEZtA CIEPLNEGO.

ANTYKOROZYJNE POWLOKI MALARSKIE RUROCIAGOW.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Nazwa projektu w Planie rocznym:
BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. ......coviiiiiiiininiin e

W dniu 16.08.2016 r. dokonano przegladu urzadzen wezia cieplnego oraz wykonano probe szczelno$ci wezta
cieplnego:

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,

- czas trwania préby — 30 minut,

- ciSnienie:  strona sieciowa wezta ETTTTT MPa
strona instalacyjna weztac.o./ct. — .............. MPa
strona instalacyjna weztacw.u. - .............. MPa

Stwierdzono, ze:

e zamontowane urzgdzenia sg zgodne z Projektem wykonawczym wezia ciepinego,

e W czasie trwania proby szczelno$ci nie wystapity przecieki wody, pocenie sie spawow,

e potaczenia urzadzen oraz spawy w wezle cieplnym sg szczelne

e wynik proby szczelno$ci — pozytywny

W odniu: e r. sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania powtok malarskich antykorozyjnych,

a nastepnie sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania izolacji termicznej rurociggdw, grubo$¢ izolacji oraz poprawnos¢
oznaczenia kierunkdw przeptywu.

WyzZej wymienione prace wykonano prawidtowo

UWAGE oo

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg i projektem technicznym.
Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik Projektu /
MPEC S.A. w Krakowie Inspektor Nadzoru | .....ccccooeeeeiiiiiiiieee,
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
Imie, Nazwisko PODPIS
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KONtO: v

ZNAK SPrawy: .......cvvvvvviiiiieiieeeeieeaaeenen,
PROTOKOL NR 21
ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
Odbiér instalacji elektrycznej oraz potaczen wyrownawczych.
Nrkonta: ......cccccvvvviiininnnns

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu: e, wykonano sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej w zakresie
instalacji potaczen wyrownawczych*, rozbudowy tablicy licznikowej*, montazu tablicy TW*, podtaczenia zasilania do
tablicy RSW*, montazu oraz podtaczenia czujnika temperatury zewnetrznej*, montazu lamp oswietleniowych, gniazd
oraz wytgcznikow*, badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej*.

Instalacja elektryczna zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo™.

UWAGH & e

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie umowg’/zleceniem* i dotacza protokot

] SRS PPPSPPPP pomiaru badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zgodnie z PO03).
(W przypadku gdy wykonawcg robot jest firma zewnetrzna protokét pomiaru musi byc zgodny z opisem STWIORB)

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko FODPIS
Przedstawiciel Zamawiajacego | Wydziaf
MPEC S.A. w Krakowie Elektryczny
......... Imle o S—
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... |m.¢ o —
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Konto: covvveeiie i,

Znak Sprawy: .......coeeiiiiiiiiiiiiaann

Krakdw, .......cc.oo.....

PROTOKOL Nr 23
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa zadania:

BUDOWA WEZLA C.0. WBUDYNKU PRZY UL. ......ccocvrviiiiiiiniiee e

Obiekt: WEZEL CIEPLNY

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skiadzie :

1. Mistrz eksploatacii s
2. Kierownik projektu s
3. Inspektor Nadzoru* m s

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -




Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploatacji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwaranciji.

Na tym protokét zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy

L s Qoo
2o Dt
TS

* niepotrzebne skreslic
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