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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45110000-7 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
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czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu



CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

ZAYL.ACZNIKI

Protokotly odbioru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

ROZDZIAL 1. WSTEP:

1. Nazwa zadania:

Budowa sieci cieplnych umozliwiajgcych wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie — etap | (etap 9)

e Zaopatrzenie w cieplo —,,0Obozowa”

Odcinek 1 — Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z dostawq materiatow celem
zasilenia budynkow przy ul. Kobierzynskiej - Gwiezdzistej bud. AB i C w Krakowie

Odcinek 2 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Kobierzynskiej — Gwiezdzistej
bud. AB w Krakowie

Odcinek 3 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Kobierzynskiej — Gwiezdzistej
bud. C w Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Al 29 Listopada, Langiewicza, Rogatka

Odcinek 4 - Budowa przylgcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materialow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Prandoty bud. D w
Krakowie

Odcinek 5 — Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z dostawq materiatow celem
zasilania budynkow przy ul. Banacha bud. AB i CD w Krakowie

Odcinek 6 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Banacha bud. AB w Krakowie

Odcinek 7 - Dostawa wraz z montazem wezla cieplnego w budynku przy ul. Banacha bud. CD w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Bunscha, Czerwone Maki, Piltza (0s. Europejskie)

Odcinek 8 — Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z dostawq materiatow celem
zasilania budynkow przy ul. Czerwone Maki bud. A,B w Krakowie

Odcinek 9 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Czerwone Maki bud. A w
Krakowie

Odcinek 10 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Czerwone Maki bud. B w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo os. ,,Zlocien rejon ulic Agatowa, Domagaly 29 obiektow”

Odcinek 11 - Budowa przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Agatowej bud. nr 3 w
Krakowie



Odcinek 12 - Budowa przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Agatowej bud. nr 4 w
Krakowie

Odcinek 13 — Budowa przylgczy cieptowniczych wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow celem
zasilania budynkow przy ul. Domagaty 224, 23B oraz 24B i 25B w Krakowie

Odcinek 14 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Domagaty 224 w Krakowie
Odcinek 15 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Domagaty 23B w Krakowie

Odcinek 16 - Dostawa wraz z montazem wezfa cieplnego w budynku przy ul. Domagaly 24B, 25B w
Krakowie

Odcinek 17 - Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow celem
zasilania budynkow przy ul. Braci Czeczow B18 i B24 w Krakowie

Odcinek 18 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Braci Czeczow BI8 w
Krakowie

Odcinek 19 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Braci Czeczow B24 w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejon ulicy Bialoprgdnickiej

Odcinek 20 — Budowa oraz przebudowa sieci Cieplowniczej od pkt. A do pkt. Z7, od pkt. K1 do K3 oraz od
pkt. K4 do K6 w ul. Bialoprgdnickiej w Krakowie

Odcinek 21 - Budowa sieci cieptowniczej od pkt. Z7 do pkt. Z17 w ul. Bialoprgdnickiej w Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Glogera, Pachonskiego, Piaszczysta, Pekowicka, Vetulaniego
—,, Piaszczysta”

Odcinek 22 - Budowa przylgcza cieptowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Pekowickiej W
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Stelmachow, Stawowa, Jasnogorska, Radzikowskiego, Armii
Krajowej —,, Bronowice Wielkie”

Odcinek 23 — Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow celem
zasilania budynkow przy ul. Wizjonerow IMMO 2 i IMMO 5 w Krakowie

Odcinek 24 - Dostawa wraz z montazem wezla cieplnego w budynku przy ul. Wizjonerow IMMO 2 w
Krakowie

Odcinek 25 - Dostawa wraz z montazem wezla cieplnego w budynku przy ul. Wizjonerow IMMO 5 w
Krakowie

Odcinek 26 — Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul.
Chelmonskiego w Krakowie



2. Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
30-969 Krakow Al. Jana Pawta Il 188

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

3.1. W zakres postepowania wchodzi wykonanie robdt ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy
uzyciu materiatow Wykonawcy, polegajacych na budowie nowych osiedlowych sieci cieptowniczych 1
przytaczy wyszczegdlnionych w Rozdziale I pkt. 1. Budowa polega¢ begdzie na utozeniu po nowej trasie
rurociggdéw w technologii rur preizolowanych.

3.2. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ na podstawie Projektéw technicznych stanowigcych

czese SIWZ.

3.3. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robdt koniecznych do realizacji zakresu
zawartego w dokumentacji technicznej, tacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA :

Odcinek 1 do dnia 31.07.2020
Odcinek 2,3 do dnia 18.09.2020
Odcinek 4 do dnia 30.10.2020
Odcinek 5-7 do dnia 12.10.2020
Odcinek 8-13 do dnia 30.11.2020
Odcinek 14-16 do dnia 23.12.2020
Odcinek 17-18 do dnia 31.07.2020
Odcinek 19 do dnia 30.10.2020
Odcinek 20-21 do dnia 14.08.2020
Odcinek 22 do dnia 30.11.2020
Odcinek 23-25 do dnia 30.10.2020
Odcinek 26 do dnia 23.12.2020



ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW I MOCY WEZLOW

nr Odcinka Adres DN 40 [DN50| DN 65 | DN 80| DN 100|DN 125|DN 150| DN 200| DN 300| DN 350 | dtugos¢ sieci [m] | moc c.o. [kW] | moc c.w.u. [kW]

1 Kobierzyriska, Gwiezdzista sie¢ 156,5 21 177,5
2 Kobierzyniska, Gwiezdzista AB 230 187
3 Kobierzyriska, Gwiezdzista C 116 114
4 Prandoty bud. D 8 33 41 280 150
5 sie¢ cieplna ul. Banacha 292,5 292,5
6 Banacha bud. AB 7 297 240
7 Banacha bud. CD 66 302 243
8 Czerwone Maki bud. A,B siec¢ 54 12 77 143
9 Czerwone Maki bud. A 185 152
10 Czerwone Maki bud. B 187 153
11 Agatowa bud nr 3 26 26 89 91
12 Agatowa bud nr 4 45 45 99 120
13 Domagaty przytacza 25,5 25,5
14 Domagaty 22A 102 99
15 Domagaty 23B 61 65
16 Domagaty 24B i 25B 120 105
17 Braci Czeczéw B18i B24 siec 2 37 66 55 88 248
18 Braci Czeczéw B18 162 254
19 Braci Czeczow B24 158 249

20,21 Biatopradnicka Pasteura sie¢ 8 12 12 322 19 16 389
22 Pekowicka Zabielny 18 2,5 87 107,5 160 150
23 Wizjonerdw sieé 13,5 183,5 197
24 Wizjoneréw IMMO 2 610 300
25 Wizjoneréw IMMO 5 485 290
26 Chetmonskiego ATAL swc 145 175

SUMA 71 [116| 138 |235|264 |109(322|312|184| 16 1692 3788 3137
4. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
4.1.1. Geodezyjna Inwentaryzacj¢ Powykonawcza wykonang zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne, zawierajaca CO najmniej:

- Strong tytulowa,

- Szkic tyczenia trasy rurociagu,

- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych,

- Szkic komputerowy w skali 1:500

- Szkic komputerowy w skali 1:200

- Profil podtuzny sieci w skali 1:100/200,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowsg z przebiegiem trasy
4.1.2. Prawidlowe polaczenie drutéw instalacji alarmowej, zgodnie z przedlozonym przez
Zamawiajacego projektem instalacji alarmowej. Jezeli zalaczony do przetargu projekt
instalacji_alarmowej przewiduje montaz detektora usterek, Wykonawca na wlasny koszt
winien go zainstalowaé wraz z wyposazeniem dodatkowym.
Wykonawca winien na wlasny koszt wyposazyé wezly cieplne w zgodne z dokumentacja
cieplomierze.
Zainstalowane liczniki winny cechowac sie parametrami wedlug ponizszego zestawienia oraz
wspolpracowaé  z  radiowym _ systemem _ odczytu _licznikow __ uzytkowanym _ przez
Zamawiajacego (dotyczy przypadkow, w Kktéorych telemetria jest zawarta w projekcie
AKPiA wezla).




Lp. Nazwa urzadzenia Oznaczenie typu, srednicy, kvs

1 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 15 Qn 1.5 2.5 fimp PT500
2 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 20 Qn25 2.5 imp FT500
3 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 25 Qn 35 2.5 llimp PT&00
4 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 32 Qn 6,0 25 lfimp PT&00
b Ultradzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem O 40 n 10,0 25 lfimp PT&00
B UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 50 Qn 15.0 25 llimp FT500
7 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM B5 Qn 25,0 25 llimp FT500
B UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 80 Qn 40,0 25 llimp FT500
9 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 100 Qn 60,0 25 llimp FT500

Nakretki Srubunku przeplywomierza powinny posiada¢ otwory umozliwiajace zalozenie

plomb.

4.1.3. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy (na
Odcinkach, na ktorych istnieje konieczno$¢ jego prowadzenia) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.1.4. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej i aktualizacj¢ poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajacemu na
zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistnialych koniecznoS$ci
wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy lub
kierownik robot) potwierdzi, iz zawarto$¢ dokumentacji odpowiada W rzeczywistosci
wykonanemu zadaniu i przekaze ja Zamawiajagcemu jako dokumentacje powykonawczg. W
przypadku braku zmian Wpykonawca przekaze Zamawiajagcemu tg dokumentacje jako
powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dokona stosownych zmian
w zestawieniu materiatow i schemacie montazowym.

4.1.5. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla realizacji Zadan, gdzie jest to wymagane.

4.2. W zakresie rob6t tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
4.2.1. Wdrozenie na wlasny koszt zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

¢ uktadanie 1 demontaz obejs¢ 1 objazdow,

e ustawianie 1 zdejmowanie tablic 1 znakéw drogowych,

e ogrodzenie barierkami statymi wykopow,

e ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

e oswietlenie barier w przypadku gdy zaklada to projekt organizacji ruchu.

Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w widocznym miejscu
(na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zamawiajacego baner informacyjny lub banery informacyjne
w przypadku robot o znacznym zakresie.

4.2.2. Zabezpieczenie wykopéw w przypadku wystapienia zagrozenia obsunigciem si¢ $cian
wykopu.
4.2.3. Zabezpieczenie rurociggéw w miejscu ich rozciecia, przed cofnigciem sie.
4.2.4. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody uzytkowej, na czas prowadzenia robot.
4.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie poprzez
wykonywanie odpowiednich przetaczen w ramach miejskiej sieci cieptowniczej 1
etapowania realizowanych odcinkéw. Dostawa ciepta moze by¢ tez realizowana poprzez



zabezpieczenie tymczasowego zrodla ciepla, np. przylaczenie przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych kottowni kontenerowych.

4.2.5. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow w zamian za wycigte drzewa 1 krzewy zgodnie z
warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni Urzad, oraz wykonanie Inwentaryzacji
Powykonawczej nasadzen zawierajacej, co najmniej:

- strong tytutowa,

- zestawienie nasadzonej ro$linnosci z okre$leniem gatunku i wieku,

- zgode Wiasciciela terenu na wykonanie nasadzen, oraz jego potwierdzenie wykonania tych
nasadzen,

- mape z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzen.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nasadzen wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed
uptywem terminu wykonania nasadzen okreslonego w decyzji, lub w terminie odbioru
koncowego jesli ten wypadnie wczesniej.

5. Informacje o terenie budowy:

5.1.Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt,
co ma na celu zdobycie wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny robét.

5.2.Plac budowy znajduje si¢ na terenie miasta Krakowa w obszarze dzialania Zaktadow

Produkcyjno Eksploatacyjnych MPEC S.A. ,,Zach6d” , ,,Potnoc” i ,,Potudnie”
Prace prowadzi¢ etapami tak, aby mozliwe bylo dostarczanie czynnika grzewczego na
potrzeby c.w.u., a przerwy w jego dostawie, jesli okaza si¢ nie uniknione byty jak najkrotsze
tj. max. 6 godzin. Wykonawca opracuje harmonogram robot, ktory przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu przed rozpoczgciem realizacji zadania. Harmonogramy nalezy przekaza¢ w
wersji papierowej, oraz elektronicznej sporzadzonej za pomoca programu Microsoft Office
Project w jezyku polskim i przekazanej w plikach wtasciwych dla tego programu.

5.3.Che¢¢ wiaczenia nowo wybudowanych rurociggdw do istniejacego systemu cieptowniczego
Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu z tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie lub
telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do oprozniania lub zatrzymywania pracy istniejacych
sieci bez zgody Zamawiajacego.

5.4. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob trzecich, jak
réwniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

5.5.MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania $rodowiskowego oraz polityki
srodowiskowej. Dlatego wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony
srodowiska w ramach wykonywania robdt na rzecz MPEC S.A. w Krakowie i bedzie
odpowiada¢ prawnie 1 materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska naturalnego wynikle
podczas, lub w nastgpstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzegaé zapisow Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i Ustawy o Odpadach.

5.6.Wykonawca stosownie do zapisow Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z
pdzniejszymi zmianami powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadéw, ktdrego
rodzaj jest uzalezniony od ilosci 1 rodzaju wytwarzanych odpadow.

5.7.Wytwoérca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27.

5.8.Wytwoérca odpadoéw zgodnie z art. 66 prowadzi ewidencj¢ iloSciowo — jakoS$ciowa
wytworzonych odpadéw zgodng z obowigzujacym katalogiem odpadéw. Prowadzi ewidencje
kart przekazania odpadu, ktorej kopi¢ przekazuje do technika specjalisty w MPEC S.A. Tlo$ci
wytworzonych odpadéw majg by¢ zgodne z ksigzka obmiardw.

5.9.Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenow
zaplecza budowy i terenéw zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania roboét, dlatego




Wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.10. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji
zamoOwienia, tgcznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrodet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.11. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew i1 krzewow, zgodnie z
decyzjami Wydzialu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa, oraz
obowigzujacymi przepisami. Decyzje W sprawie wycinki drzew i1 krzewow uzyskuje
Zamawiajacy, ktory rowniez reguluje z wlasnych $rodkow optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew i krzewdw i wykonania nasadzen zgodnie
z odpowiednimi decyzjami zezwalajgcymi na wycigcie drzew i krzewow.

5.12. Wykonawca stosowaé¢ bedzie zatozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiajacy.

5.13. Przy realizacji zadan wiazacych sie z konieczno$cia zajecia pasa drogowego ZDMK,
Zamawiajacy sklada do ZDMK wypelniony przez Wykonawce wniosek o zajecie pasa
drogowego na czas okreslony przez Wykonawce. Koszty okreslone w Decyzji/Umowie na
zajecie _pasa _drogowego pokrywa Zamawiajacy, a nastepnie Decyzja/Umowa jest
refakturowana na Wykonawce.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ przy wycenie robot zwiazanych z
prowadzeniem prac na terenach ZDMK., w oparciu o przedlozony do

dokumentacji projekt organizacji ruchu i projekt renowacji nawierzchni (tam gdzie jest
wymagany) i z uwzglednieniem obowiazujacych stawek za zajecie poszczegélnych
elementéw pasa drogoweqo.

UWAGA !!! Nalezv zapoznac sie z nowymi stawkami za zajecie pasa drogowego ZDMK
Zgodnie z Uchwala nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12.2019 r.

W przypadku konieczno$ci wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych zwiazanych
z _odkryciem reliktow dawnego osadnictwa podczas robét budowlanych prowadzonych
pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamawiajacego), koszty zwiazane z
zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi pracami i na okres prowadzenia tych
prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dluzszy niz
7 dni roboczych.

W _przypadku Kkonieczno$ci wstrzymania robot budowlano montazowych, w zwiazku z
odkryciem uzbrojenia terenu, ktore wymaga przebudowy, a nie zakladal tego projekt
wykonawczy, koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi
pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy
czas tych prac jest dluzszy niz 7 dni roboczych.

5.14. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot 1 zaplecza.

5.15. Obowiazki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych.
Z uwagi na wspolfinansowanie umowy z Funduszu Europejskiego (Program POIiS) i
wynikajace z tego obowigzki w zakresie dziatan informacyjnych 1 promujacych, Wykonawca
zobowigzany bedzie do prowadzenia nizej wymienionych dzialan w zakresie tablic
informacyjnych na placu budowy:
- tablice informacyjne beda ustawiane przez Wykonawce w miejscu realizacji zadania w
ramach projektu (niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca pobierze tablice z
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego).




- tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, w poblizu ciggow
komunikacyjnych. Lokalizacj¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

- w czasie trwania robot Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do chronienia tablicy
przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kradzieza. Za uszkodzenia oraz ewentualng kradziez
tablicy odpowiada Wykonawca, ktory po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwtocznie
powiadomi o nim Zamawiajgcego oraz na wlasny koszt (jesli uszkodzenie nastgpi z jego winy
lub niedopilnowania) natychmiast przywroci tablice do stanu pierwotnego

- tablice informacyjne wystawione w ramach poszczegdlnych budéw nalezy zachowaé do
czasu zakonczenia robot. Nastepnie tablica winna zosta¢ zwrdcona w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

6. Oznaczenie:
Wspolny Stownik Zamowien:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej 1 wodnej
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminow:

Sieé cieplownicza — Uklad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje no$ne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uklad rurociggdéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek 1 elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztaltek i elementow stuzgcych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajacy realizowanie w pelni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.




Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stluzace do taczenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat sktadajacy si¢ ksztattki przewodowej (kolano, zwezka,
odgalezienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej 1 plaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzgce do lgczenia z rurami lub innymi ksztaltkami
I elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy si¢ na system preizolacji niebedgcy rurg ani ksztaltka
preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komorek begdaca efektem reakcji odpowiednich
zwiazkow chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.

Rura ostonowa — zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
stale potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowa i stuzaca ochronie ich przed wptywem
czynnikéw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caty uklad sile tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;j.

Plaszcz ostonowy - zewnetrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro)
na stale potaczony poprzez pianke izolacyjna z ksztattka przewodowa 1 stuzacy ochronie ich przed
wptywem czynnikéw zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caty uktad tarcie lub opoér gruntu
w przypadku sieci podziemnej.

Zespol zlgcza, mufa — jest to komplet elementéw shuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego 1 wypelnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowa a ostonowa, w miejscu
faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztaltki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Sktadajaca si¢ z drutow alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow
taczacych, oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty"™ - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore majg zosta¢ wykonane (wlaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiaggnigcia zatozonych celow Projektu.
»Ustugi” - oznacza stale 1 tymczasowe ustugi, ktore majg by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania promujace i informujace) dla osiagnigcia zatozonych celéw
Projektu.



ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE:;:

1. Wymagania dotyczace materialow:

1.1.Materialy podstawowe:
1.1.1. Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych powinny by¢
nowe i posiadaé gwarancje, oraz odpowiadaé stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub
Krajowa Ocena Techniczna. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktow,
firm oraz znaki towarowe maja na celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i
jakosciowych urzadzen i materialow wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w_tych przypadkach zaoferowaé¢ produkty réownowazne, z tym zZe
obowiazkiem Wrykonawcey jest wykazanie, ze oferowane produkty podsiadaja parametry
techniczne i jakosciowe, co najmniej takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w
Projekcie _Wykonawczym i niniejsze] _specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia projektu zamiennego, uzgodnionego u Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkontroli jako$ci wybranych elementéw preizolowanych na
kazdym etapie realizacji inwestycji. W_przypadku stwierdzenia niezachowania wymaganych
parametrow, Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokona kontroli jakoSci calej
partii_materialdw przewidzianych umowa. Niniejsza Kkontrola zostanie przeprowadzona w
obecnos$ci uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego.

W _przypadku stwierdzenia dostawy materialow nie spelmiajacych wymaganych parametrow,
elementy te zostana wymienione na nowe. Wymiana ta zostanie zrealizowana wlasnym
staraniem i na wlasny koszt przez Wykonawce robot.

1.1.2. Transport materiatow na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyze] niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roéznych
dhugosciach dtuzsze pod krotszymi,
- rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i1 krawedziach srodkoéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- przy zatadunku 1 roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
fancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,
- w przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12 m nalezy stosowaé trawersg.
1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uktada¢ na ptaskiej, réwnej powierzchni, w przypadku stosowania podkladow
nalezy je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow, o szerokosci
minimum 20 cm,
- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,,rozjechaniem si¢”
poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,
- pomigdzy warstwami rur nie nalezy stosowa¢ przektadek,
- rur przy skladowaniu nie wolno krzyzowac,
- zaleca si¢ uktada¢ rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty si¢ po jednej stronie.
1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujacych materiatow.
1.1.5. Zapewnienie jakoSci:
1.1.5.1. Wykonawca udokumentuje, ze wszystkie czynno$ci jakoSciowe w ciggu catego procesu
wymaganego przez Zamawiajgcego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do
Zamawiajacego sa wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i pod kontrola.



1.1.5.2. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem
weryfikacji zgodnosci wszystkich aspektow kontraktu tacznie z dostgpem do zaktadu
produkcji i dokumentéw jakosci odnosnie produkcji towaréw objetych kontraktem.

1.1.6. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:

1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odnosnie procedur instalacji i
nadzoru nad instalacjg celem upewnienia si¢, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong
instrukcja. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcjag bedzie zgloszona
Wykonawcy celem podje¢cia odpowiednich dziatan.

1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANA

Wykonawca, ktory bedzie realizowal przedmiot zamoéwienia dostarczy:

- pelng dokumentacje dla wszystkich materiatdw i komponentow zabudowywanych w trakcie
realizacji zadania, tj. certyfikaty, protokoty odbioru w zakresie jakoSci i inne dokumenty
wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie RP,
wymagany jest oryginat takiej dokumentacji.

1.2. Materiaty pozostate:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty 1 oceny wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem robot
w ktérych materiaty te zostaty uzyte.

1.2.4. Materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami
producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub uzycia materialow gorszych niz opisanych w STWiORB cz¢$¢ ogdlna
i szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania W budownictwie,
lub wadliwych Wykonawca na whasny koszt dokona ich wymiany na wtasciwe.

1.2.6. Stosowane materialy objete sa gwarancja Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juz uptyneta.

1.2.7. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materialtow i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaly juz odebrane przez
Zamawiajacego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku oséb trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkod wyrzadzonych przez wykonawce nie moga byc¢
gorszej jakosci ani stanu niz istniejace wezesniej.

1.2.9. Stosowane materialy muszg odpowiada¢ wlasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony $rodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiatu i urzadzen jest dtuzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawcg, Wykonawca dokona cesji gwarancji na
zamawiajacego.

2.Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej] umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywanie kanalow
cieptowniczych,
b) zasypywaniu wykopow, rOwnanie terenu,
C) robotach wyburzeniowych kanatéw cieptowniczych mtotem wyburzeniowym,
d) odtworzeniu nawierzchni terenu robdt wraz z terenem nie bedgcym terenem budowy,
a zwigzanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.



beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
- 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych wymagan bedzie potraktowane jako nienalezyte
wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajacego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepiséw BHP na budowie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkow transportowych:
Sprzet 1 maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
muszg odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

3.1. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane Stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3.2. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie 1 nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Sprzet musi by¢ obslugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
I przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, tonaz, udZwig 1 inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robot 1 miejsca ich wykonywania, a takze uwzglednia¢ obostrzenia
Zwigzane z ograniczeniami wystepujacymi W rejonie prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobor i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje
czasu jego pracy.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego, lub
w niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia i pokrywa z wiasnych srodkow
powstale w ten sposob roszczenia Zamawiajgcego i1 0sob trzecich.

4. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych opisano w Rozdziale III ,,Wymagania Szczegdtowe”

4.2. Ponadto okresla sig, ze:

4.2.1. Roboty dodatkowe

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nalezy:

- Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wystapieniu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.

- Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robdt jako dodatkowe.

- Zamawiajacy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zleci je Wykonawcy,
lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, lub wykona je sam.

4.2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy:
- Wykonawca rozwiaze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
- W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziatajacy na
zlecenie zamawiajacego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob jej usunigcia.



- Wystagpienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robdt na catym zadaniu, a tylko w
rejonie kolizji.

5. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru robét budowlanych:

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpér; utozenia i taczenia odcinkoéw rurociggdw
5.1.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopoéw przed
dostepem 0s6b niepowotanych.
5.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopoéw zgodnie z obowigzujgcymi normami
Z uwzglednieniem:
a) sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej glebokosci 1 szerokosci wykopow, wlasciwego
rozmieszczenia i wymiaréw poszerzen wykopoéw dla wykonania studzienek oraz ztaczy
elementow rurowych, wzgledem projektu 1 wytycznych producenta materiatlow
preizolowanych.
b) sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i1 jego zageszczenia, zgodnosci
z dokumentacja materialdow-uzytych do wykonania podloza, sprawdzenia grubosci podtoza
rurociaggow,
¢) sprawdzenie zgodnosci kierunkow i wielkosci spadkow dna wykopow przygotowanych do
utozenia rurociggow,
5.1.3. Badanie przez ogledziny zewnegtrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji
budowlanych (podpor statych, komor - studzienek, zbiornikow itp.).
5.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociaggéw (elementéw preizolowanych) beda obejmowac:
a) kontrolg ciaglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed
utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,
b) kontrole czysto$ci wewnetrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowane;,
c) kontrole przygotowania elementoéw preizolowanych do potaczenia ze soba, w tym:
ustalenie wilasciwych rzednych rurociaggow 1 elementow, odpowiednie usytuowanie
przewodéw sygnalizacyjnych w elementach sasiadujacych, pomiar odlegto$ci miedzy
rurociggami oraz minimalnych odstgpéw dla prowadzenia prac montazowych,
d) kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potagczen elementéw, ktdére musza zostac
nasuni¢te na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociagow,
e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialtywaniem procesu
faczenia elementow rurowych (glownie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolacje cieplna, rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne itp.).
f) instalacja alarmowa (projekt wedlug MPEC S.A. Krakow) podlega odbiorowi,
a nastepnie wlaczeniu_w_system alarmowy MPEC S.A. W zwiazku z tym prace
montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MPEC S.A.

5.1.5. Badania wykonania polaczen rurociggéw przez spawanie bgda obejmowac:
a) kontrolg zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek rurociggow przygotowanych do
wykonania ich potaczen z wymaganiami technologii potagczen spawanych.
b) sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiarow,
¢) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiarow miejsca dla wykonujacego zlacze oraz warunkéw atmosferycznych
1 zabezpieczen przed niedopuszczalnym wptywem tych warunkéw na proces laczenia
rurociaggow,
d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatow, ktore
maja by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnos$ci gatunkéw, atestow 1 §wiadectw jakosci, jak
tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czystos$¢, wtasciwa wilgotnos¢ itp.),
e) sprawdzenie uprawnien osob, ktoére beda wykonywaly potaczenia spawane, zgodno$ci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,
f) biezaca kontrolg procesu taczenia rurociagéw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego



przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,
h) sprawdzenie kompletno$ci oznakowania identytfikujgcego wykonawce poszczegdlnych
polaczen spawanych,
1) badania gotowych spoin beda obejmowaé wszystkie spoiny 1 beda wykonywane przez
ogledziny zewngtrzne wg obowigzujacych norm. Na ich podstawie nalezy okresli¢ klasg
wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa srednia wg obowigzujacych
norm) ze szczegdlnym uwzglednieniem maksymalnych odchylek plusowych wymiaréw spoin
1 niedopuszczalnosci odchylek minusowych,
J) badania radiograficzne lub ultradzwigkowe potaczen spawanych beda prowadzone zgodnie
Z obowigzujgcymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadliwosci lub na poziomie $rednim
wg obowiazujacych norm
k) zakres badan spoin rur i elementow bedzie obejmowac:
100 % wszystkich spoin w miejscach dostgpnych,
100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,
100 % spoin w miejscach niedostepnych,
100 % spoin w ztaczach naprawianych,
1) do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako roéwnowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwiekowe zgodnie z obowigzujacymi normami i
okreslenie zgodnie z obowigzujacymi normami klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa
W3),
b spoiny nie spelniajgce wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czesci poddane
naprawie wg szczegdtowej procedury w tym zakresie.

5.1.6. Badania obejmowac rowniez beda:
a) kontrole zgodno$ci ksztaltu i stanu powierzchni koncoéwek taczonych rurociagdéw
z wymaganiami technologii wykonania potaczen,
b) kontrol¢ wykonania poszczegolnych faz potaczenia oraz zgodno$¢ i kompletno$¢ za-
stosowanych akcesoriow do potaczenia z wymaganiami szczegétowej instrukcji wykonania
potaczenia,
¢) badania kompletnego potaczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegétowych instrukcji opracowanych przez producenta rur
preizolowanych.

5.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:
a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powlok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez oglgdziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociggow,
a w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powloki antykorozyjnej,
¢) sprawdzenie atestow i terminow przydatnosci do stosowania lakieréw o ograniczonym
okresie trwatosci,

5.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociggoéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:
a) sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow
odbioréw czegsciowych, ich wynikéw 1 decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych
na danym odcinku sieci,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,
¢) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami
I iInnymi przeszkodami terenowymi,
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen
mogacych powodowac zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,
e) sprawdzenie przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggow,
grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zaggszczenia,



f) kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

5.1.9. Plukanie sieci i przylaczy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela odpowiedzialnego za

dany odcinek sieci Zakladu Eksploatacyino Produkcvjnego po zakonczeniu robot

montazowych. Z plukania zostanie sporzadzony odpowiedni protokol.

5.2. Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementow preizolowanych

5.2.1.

Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:
e sprawdzenie droznosci oraz obserwacje wypltywu wody lub powietrza,
e sprawdzenie szczelnosci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajacych 1 odpowietrzajgcych.

5.2.2. Badania termometréw nalezy wykona¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:

e cech legalizacji,

e typow termometrow i prawidtowosci zakresOw pomiarowych,

e miejsca i sposobu zamontowania,

e skutecznos$ci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,
e dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

5.2.3. Badanie manometréw nalezy wykonac przez oglgdziny celem sprawdzenia:

cech legalizaciji,

typow manometréw 1 prawidtowos$ci zakresow pomiarowych,

miejsca i sposobu ich zamontowania,

skutecznos$ci zabezpieczen przed przypadkowym uszkodzeniem,

dzialania manometrow przez obserwacje wskazan oraz prawidtowos$¢ dzialania zaworow
manometrycznych.

5.2.4. Badanie czystos$ci rurociaggéw bedzie obejmowac:

e kontrole czystosci montowanych elementéw rurowych w czasie catego cyklu
wykonywania sieci cieptowniczej,

e sprawdzenie skuteczno$ci plukania rurociggu zgodnie z obowigzujacymi normami
poprzez pobranie probek wody z napelionego rurociggu po zakonczeniu ptukania
rurociggbw w wybranych punktach odwodnien sieci cieptowniczej, pobrane probki
nalezy przekaza¢ do badania do laboratorium MPEC S.A.

e plukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

5.2.5.Badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg obowigzujgcych norm polega na ocenie
dzialania poszczegélnych elementow rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej oraz
instalacji alarmowe;j.

5.3. Ocena wynikéw badan.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okre§lonych warunkami technicznymi 1 innymi dokumentami
przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy wykonac poprawki
lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwrécié
uwage, aby poprawa wilasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia
innych wlasno$ci wezesniej ocenionych pozytywnie.

Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest
protokdt odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji sieci cieplowniczej preizolowane;,
ktorego zalgcznikami powinien by¢ komplet protokoldw czeSciowych z zakonczonych
pozytywnie etapow prac.

Wzorce protokotow czesciowych 1 koncowych w zataczeniu.

Zamawiajacy w razie watpliwo$ci, co do poprawnosci lub wiarygodno$ci badan moze zazadac
od wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowosci poprzednich badan koszt
dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestOw materiatow przekazane zostang Zamawiajgcemu
w oryginale.



5.3.6. Brak ktérego$ z wezesniej wymienionych dokumentéw moze by¢ powodem nie odebrania przez
Zamawiajacego catego zadania.

5.4. Zalaczniki:

Protokoty odbioru robot.

6. Opis sposobu zaplaty za wykonane roboty:

Zaptata za wykonane roboty nastapi:

6.1  Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena catkowita bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drog dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaw¢ placow 1 bocznic, badania i1 ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

roboty towarzyszace,

roboty tymczasowe,

koszty zajecia pasa drogowego,

wszystkie pozostate koszty konieczne do realizacji zadania

Cena catkowita zaproponowana przez Wykonawcg w ofercie jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych zakresem robot.
6.2 Wykonawca wystawi Fakture¢ VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwot¢ ostateczng wraz
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru ,,Protokotem koncowym odbioru wykonanych robot”.
6.3 Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Raporty o postepie

Wykonawca bedzie przygotowywal miesieczne raporty o postepie realizowanych inwestycji (m. in.
w odniesieniu do protokolow robot zanikajacych zalaczonych do niniejszego STWiORB).

Raporty beda wysylane z adresu mailowego (okresSlonego przez Wykonawce w umowie na
wykonanie rob6t budowlanych) na adres Zamawiajacego Grzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pl do
5-tego dnia kazdego miesiaca.

Raport powinien zosta¢ wystany w formie opisowej w wersji nieedytowalnej zeskanowej (pdf.),
wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edytowalnej (doc.).

8. Raporty o platnosci

Wykonawca winien przedlozy¢ obliczenie przewidywanej platnosci:

a) najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy

b) w kazdym innym przypadku powodujacym zmiane¢ terminu fakturowania i/lub platnosci
wedlug ponizszego wzoru:
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1.

ROZDZIAL I1I. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DLA ZADANIA:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nast¢pujgce
wymagania:

wielkos$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
muhu oraz resztek roslin,

ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociagu lub zlacza,

tarcie: zaleca si¢ stosowal takie materialy zasypki, ktéore pozwola na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspolczynnika tarcia i ktore mozna zaggsci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,

zageszczenie: wymagane jest staranne i rOwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat taka samg nosnos¢, jaka ma grunt poza wykopem.
Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).

Natomiast materialty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta
technologia wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB.

1.2. Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem r¢gcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
ziemi I materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiorki na miejsce
sktadowania lub odwozu.

W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu
BiOZ 1 przepisow BHP.
1.3. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Rozbiorke nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok nalezy wykonaé poprzez przecigcie
asfaltu pita do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

Ptyty chodnikowe 1 krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilo$¢ dato
si¢ ponownie wykorzystac.

Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwiekszg ich ilo§¢ dato si¢ ponownie
wykorzystac.

Odspajanie elementdw betonowych moze odbywaé si¢ sposobem rgcznym, lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.

Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Ustawg o odpadach, oraz material izolacji termicznej nalezy
wywies¢ 1 przekaza¢ do skladowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.

Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowa¢ w worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniu si¢ drobin waty szklanej. Nastepnie Wykonawca zobowigzany
jest podda¢ utylizacji material izolacyjny z demontazu, np. przekazujac go specjalistycznej
firmie. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ Karte Odpadu od przyjmujacego do
utylizacji odpad podmiotu i przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materialow z rozbiorki w wykopie.



1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.
1.3.28.

W przypadku prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowsa sieci cieplnej kanatowej
(wykonanej metodg ,tradycyjng”), badz zwigzanych z przebudows infrastruktury
cieplowniczej w komorach cieplowniczych, Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie
przekaza¢ caty material z demontazu do wskazanego przez Zamawiajgcego punktu skupu
ztomu, oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przekazanie materiatu.
W przypadku prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci cieplnej preizolowane;
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ caly materiat z demontazu do utylizacji, np.
przekazujac go specjalistycznej firmie, badz na pisemng prosbe Zamawiajgcego przekazac
zdemontowane rury na magazyn MPEC. W przypadku przekazania materiatu do utylizacji
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ Karte Odpadu od przyjmujacego do utylizacji
odpad podmiotu i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Zatadunek gruzu odbywac si¢ musi przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczegolnych sSrodkow transportowych, oraz
dopuszczalnej nosnosci dréog po ktorych odbywad¢ sie bedzie transport.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drég przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow 1 zabezpieczenie przed dostepem 0sob
niepowolanych,

Pracownikom pracujagcym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania i montazu rurociaggu
w wykopie na wymaganej glebokosci oraz dla wlasciwego zageszczania materiatu-zasypki
wokot rurociagu,

Wykopy maja by¢ wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na
nawierzchni¢ drog, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla glgbokosci ulozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybdr metody wykonania wykopu, ktéra powinna
by¢ zgodna z wlasciwymi przepisami,

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji roboét itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami Oraz z warunkami ogdlnymi
podanymi w STWiORB dotyczacych robot budowlanych.

Wymiary wykopow powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
preizolowanych rur 1 elementow, oraz umozliwia¢ demontaz elementow sieci kanatowe;.
Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgalezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopdéw powinno odpowiadaé
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

W trakcie catego procesu montazu rurociaggéw wykonawca powinien utrzymywaé¢ wykop
w stanie suchym 1 czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowa¢ osiadania
otaczajacych warstw gruntu 1 w konsekwencji negatywnego wptywu na okoliczne budynki
1 szate roslinng.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane 1 oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowa¢ skarpowanie lub szalowanie $cian
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej
tolerancji rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociggi uklada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm. Materiat
podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan
producenta rur.



1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

Przestrzen zasypanych rurociagdw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia 1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowic
materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$é
okreslenia parametréw tarcia. W strefie zageszczenia wypetienie wykopu stanowi grunt
rodzimy - bez kamieni, skatl i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczane] warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu r¢cznym nie wigksza niz 15 cm.
Materiat zasypki - piasek 1 zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu.
Nie dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokét rurociggdw, w tzw. "strefie tarcia" powinien
mie¢ sktad oraz by¢ zaggszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.
Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypeti¢ pod rurociggami przestrzen o grubos$ci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢
réwne 1 odpowiednio zaggszczone podloze rurociggow.

Przestrzen wokot rurociagdw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypelniona specjalng
zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé
warstwami, warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot
rurociggow tak, aby zapewnié, ze rurociagi beda w pelni podparte, na calej ich dlugosci
1 wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zaggszczania zasypki mozna stosowac
podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie
taSmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociagu.
Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddzialywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni.

1.4. Kontrola badania i odbiér robdt w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac si¢
bedzie zgodnie z Rozdziatem III. Ponad to:

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu
1 innych odpaddéw.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggéw sieci podziemne;j, rurociagi nalezy poddac
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespotow ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodno$ci z projektem
siect w tym w zakresie: rodzaju, ilosci 1 potozenia poduszek kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odleglo$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie 0si rurociaggow
jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociggu powinny by¢ utozone na tym samym
poziomie, a odleglo$¢ pomigdzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza niz 20 cm,

sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomig¢dzy rurg ostonows i zasypka.
usung¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostale po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do
zagospodarowania zgodnie z Ustawag 0 odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnos$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy i odpowiednie protokoty zgodnie z zatacznikiem 1.



2.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

zielonych.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie usuwania gleby:

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).

Do rekultywacji trawnikoOw nalezy uzywaé ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi
nawozami.

Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania odpowiedniego sprz¢tu, ktoérego
uzycie jest niezbedne do jak najmniejszej degradacji terenu.

Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac¢ si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i przepisow BHP.
Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztalttowania terenow
zielonych:

24.1.

2.4.2.
2.4.3.

24.4.

Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubo$ci min. 10 cm 1 sktadowaé
W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od
warunkow terenowych.

Nie wolno umieszczaé ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z =zasadami wspolczesnej sztuki ogrodniczej
i obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie
z Inwentaryzacja Zieleni opracowang dla poszczegdlnych zadanh, oraz decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Wydzial Ksztaltowania Srodowiska wlasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta.

W przypadku naliczenia przez Wydziat Ksztattowania Srodowiska wthasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta kary z tytulu niestosowania si¢ do Decyzji zezwalajacej na
wyciecie drzew i krzewow lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwréci Inwestorowi rownowazno$¢é natozonej
kary lub zostanie ona potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

2.5.5. Wykonanie rob6t rekultywacji terenu w szczegdlno$ci polegaé bedzie na:

2.5.5.1.

Wycince drzew
Scigcie korony drzewa, rozdrobnienie galezi, konarow 1 lisci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,
potozenie pnia i pocigcie go na krotkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,
wykopanie korzenia, obcigcie odndég korzenia 1 rozdrobnienie z wywiezieniem,
wywiezienie karpiny,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,
wyréwnanie terenu.

2.5. 5 2. Wycince krzewow

Scigcie korony krzewu, rozdrobnienie gatezi, konaréw 1 liSci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,

wykopanie korzenia, obciecie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,

zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,

wyrdéwnanie terenu.

2.5. 5 3. Sadzenie drzew:

dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,

wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowa i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajna,



2.5.54.

rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

Sadzenie krzewow ozdobnych i zywoptotowych:
dostarczenie sadzonek krzewow o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,
wykopanie 1 przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjegcie.

Przesadzanie drzew:

Podjechanie do miejsca kopania dotu
Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania
Wykopanie dotu
Podniesienie kosza z ziemig i odwiezienie jej na odleglo$¢ do 5 m
Zamkniecie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo
Przejazd przesadzarka do miejsca wykopania drzewa
Wykopanie drzewa przesadzarka
przewiezienie drzewa za pomocg przesadzarki
Podjechanie z drzewem do dotu
Opuszczenie kosza z drzewem
Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania
Zamkniecie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu
Reczne obsypanie ziemig bryly korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarka
rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

2.5.5.6. Przesadzanie krzewow:

wykopanie krzewu

w razie koniecznos$ci zadotowanie krzewu

zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,

wyroéwnanie terenu.

wykopanie 1 przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowq 1 podlanie,
ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,

rozplantowanie pozostalej ziemi,

odpowiednia pielegnacja krzewu gwarantujgca jego przyjecie.

25.5.7.  Rekultywacja trawnikow poprzez:

2.5.6.

wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i $mieci,

rekultywacja gleby

orce glebogryzarka

rozs$cieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,

zalozenie trawnika siewem z nawozeniem,

podlewanie trawnika.

Na obszarach z warstwa gruntu uprawnego nawierzchnia wzdluz trasy sieci musi by¢
przywrocona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawag powinny by¢
wyréwnane i ponownie obsiane trawg.

2.5. Kontrola badania i odbior robot w zakresie roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych —
odbywa¢ si¢ bedzie w obecnosci wilasciciela terenu, na ktorym prowadzone byty roboty

budowlane.
2.5.1. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Wtasciciela terenu dokonania nasadzen.
2.5.2. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany protokolarnie.
2.5.3. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.
2.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynno$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika

budowy.



2.5.5. Po wykonaniu robot w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru MPEC S.A. o zakonczeniu robot 1 ustali z nim termin odbioru robo6t.

2.5.6. Odbior nastagpi na podstawie wizualne] oceny wykonania robo6t, potwierdzeniem
dokonania odbioru bedzie Protokét Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze
uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel wilasciciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska wlasciwego terytorialnie Urzedu Miasta.

3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagsow komunikacyjnych
i linii energetycznych.

3.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw podstawowych:

3.2.1. Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamdwienia.

3.2.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym.

Wszystkie elementy systeméw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej
pianki izolacji termicznej i zewn¢trznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadaé
przewody do impulsowego systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualng
normg PN-EN 253.

Ksztattki oraz zespoty ztagcza powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spelniac¢ nastgpujace warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 1350 C z okresowa temp. 1400 C przez max 500
godzin w roku

Izolacja: Pianka poliuretanowa wolna od substancji
niszczacych warstwe ozonowg atmosfery.

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci HDPE

By¢ odporny na dlugoletnie dzialanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ og6lna ,,m” < 1,4 mval/l
Tlen rozpuszczony < 0,05 mg/I

Twardo$¢ ogdlna < 0,04 mval/l=0,11 st n
Siarczyny < 1-5 mg/I

Odczyn pH-8,5-10

Chlorki < 30 mg/I

Zelazo ogolne < 0,1 mg/I

Zawiesina ogdlna < 5 mg/l

3.2.1.2. RURY PREIZOLOWANE.

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowg pianka izolacyjng, integralnym
impulsowym systemem alarmowym ztozonym z dwoéch Iub czterech przewoddéw miedzianych i
zewnetrznym plaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. Materiaty beda potaczone razem w
jedng forme¢ z wytrzymato$cig na Scinanie pomigdzy rurg stalowa a zewnetrznym ptaszczem min.
0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.



3.2.1.3 RUROCIAGI STALOWE.

Wymiary rur stalowych beda zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartosci $rednic
1 grubosci $cianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253 dla rurociggéw od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze
stali P235GH. Stal bedzie gwarantowaé minimalng wytrzymato$é na petzanie 191,4 N/mm? przy

135°C. Zamawiajacy pod okre$leniem wytrzymalosci na petzanie rozumie wielko$¢ okreslong
w normie jako granice plastyczno$ci dla temperatury obliczeniowej.

Spawanie rurociggdw musi speinia¢ techniczne wymagania PN-EN 253 1 jako$¢ musi by¢
udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

Pozostate normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, ze sa one rownowazne lub lepsze. Ci¢zar
wykazania, ze uzyte standardy sag rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.4. PRODUKCJA STALI.

Rura nie moze posiada¢ wglebien wigkszych niz 2,5% grubosci §cianki mierzonej jako rdznica
migdzy najgitebszym punktem i1 oryginalnym konturem zewnetrznym rury. Dlugo$¢ wcigcia
w kazdym kierunku nie moze przekracza¢ potowy Srednicy rury. Wszystkie zimne nacigcia
z ostrym wcieciem na dnie uwazane begda jako wady. Wciecie musi by¢ usunigte za pomoca
szlifowania.

3.2.1.5. OBROBKA POWIERZCHNI.

Nieznaczne defekty na powierzchni materialu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie
pod warunkiem, ze minimalna grubo$¢ $cianki nie jest zredukowana ponizej grubosci $cianek
zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253. Naprawa defektow przez spawanie nie jest dozwolona.

3.2.1.6. NAPRAWA MATERIALU MACIERZYSTEGO.

Usuwanie defektoéw materialu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonalo$ci materiatu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie przed testem
hydrostatycznym pod warunkiem, ze szlifowanie ograniczone jest do wielkosci nie wigkszej niz 2
x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podtuznym lub obwodowym. Obszary oszlifowane
powinny posiada¢ gtadka krzywizne powierzchni. Grubo$¢ $Scianki po oszlifowaniu powinna nie
by¢ mniejsza niz grubosci scianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253.

3.2.1.7. WYMIARY, CIEZAR I TOLERANCIJE.

3.2.1.8. DLUGOSC.

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o dlugosci 12000 mm dla wszystkich $rednic. Tolerancja
dhugosci wynosi +25 mm,;

Dhugo$¢ pozostawionych niezaizolowanych koncoéw rur stalowych ma wynosi¢ minimalnie 150 mm
a maksymalnie 220 mm. Dhtugosci zastosowanych zlaczy termokurczliwych /muf/ musza by¢
takie, aby zapewni¢ pelne pokrycie niezaizolowanych koncow rurociagu.

3.2.1.9. CIEZAR I DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA.

Cigzar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.
3.2.1.10 OZNACZENIA
Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze ostonowej nastepujace dane w jezyku polskim lub jezyku

angielskim:
- nazwa wyrobu




- Srednica zewnetrzna i grubo$¢ $cianki rury przewodowej
- gatunek i symbol stali rury przewodowej

- Srednica zewnetrzna rury oslonowej

- material rury ostonowej

- materiat izolacji

- numer normy PN-EN 253

- rodzaj czynnika spieniajacego

- dane producenta

- data produkcji

3.2.1.11. KOLANA

Kolana i elementy tukowe muszg by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur musza by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po
ich montazu muszg spetniac te samg jakos$¢ jak rury i inne czesci systemu.

Kolana prefabrykowane maja by¢ wykonane w fabryce z zastosowaniem wiasciwych maszyn
1 narzedzi, o promieniu gigcia nie mniejszym niz 2,5D

Do wykonywania tukéw katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktore wykluczaja
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materialow.

Wymaga si¢ stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy uzyciu wytacznie tukéw gietych
na zimno, lub tukéw gietych indukcyjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania kolan segmentowych
wykonanych przez spawanie czolowe prostych odcinkow rur.

Luki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszg mie¢ promien gigcia nie mniejszy niz
o5xD.

Nie dopuszcza si¢ w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie
jakichkolwiek taczen / zgrzewow poprzecznych czy obwodowych.

Pozostate wymagania dotyczace kolana, materialu izolacyjnego, systemu alarmowego oraz ptaszcza
ostonowego jak dla rur preizolowanych.

3.2.1.12. MATERIALY

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziatu II punkt 1
niniejszych warunkéw technicznych.

Luki 1 rury beda akceptowane do zabudowy przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze kazdej partii
elementow bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

W kolanach gigtych minimalna grubo$¢ Scianki rury gietej nie moze by¢ mniejsza niz grubosci
scianki rury prostej.

3.2.1.13 TOLERANCIE.

Kolana muszg by¢ wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia.

Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewngtrzna owalnos¢ koncowek kolana obliczona
WQg Wzoru:

Owalnos¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest $rednicg zewnetrzna, nie
moze przekroczy¢ 2 %.

Owalno$¢ w obszarze gigcia nie moze przekraczaé 6 %

3.2.1.14. INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN.

Powierzchnie nie moga posiada¢ karbow, nacie¢, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin spawalniczych
i innych defektow.



Grubos¢ Scianki wzdhuz najdhuzszego tuku kolana musi by¢ w sposob ciggly pomierzona
ultrasonicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ wynikajaca z obliczen.

Kolana beda testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed
dostawg do Zamawiajgcego.

3.2.1.15. IZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spetnia¢ wymagania normy PN — EN 253, potwierdzone przez niezalezng
instytucje do testowania, wraz z Zatacznikami A - D jako sktadowa czescia tej normy, dotyczacej
rur preizolowanych stosowanych w systemach cieplowniczych uktadanych w ziemi (substancja
spieniajgca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy ozonowe;j).

System ma by¢ zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat przy temp. min 1350C oraz
krotkotrwale przy temp. min 1400C w ciggu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym
Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajowa Ocena Techniczna oraz Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknigtych komoérek i_jako minimalne musi posiada¢ nast¢pujace

wlasciwosci:
. gestos$¢ pianki w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 60 kg/m3
. wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min. 0,3 N/mm?2
. temp. ciggla: 1350C
. przewodno$¢ cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy 509C przed starzeniem
. absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

Pianka musi by¢ odporna na pelzanie przy obcigzeniu promieniowym przy 1400C.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania niezaleznych badan probek pianki z dostarczonych
materiatéw, jesli badania wykaza niezgodno$¢ z norma lub warunkami zamowienia, dostawca
wymieni wszystkie dostarczone materiaty. Jezeli dostawca uzna ze tylko czg¢$¢ dostaw jest
obarczona wadg, na nim bedzie cigzy¢ obowigzek udowodnienia ze pozostata czgs¢ dostarczonych
materiatow jest wolna od wady.

3.2.1.16. OBUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewngtrzna musi spetnia¢ wymagania normy PN — EN 253 wraz z Zal. A - D stanowigcymi
integralng cze$¢ normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych
i uktadanych w ziemi.

Obudowa zewngtrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE)
o nastepujacych charakterystykach:

CECHA WARTOSC LICZBOWA  NORMA

Gestosce > 944 kg/m3 PN-EN 1SO 1183-1:2019 - 05
PN-EN 1SO 1183-2:2019 -05
PN-EN ISO 1183-3:2003

Wydhuzenie przy naciggu > 350% naciagu



Wytrzymatos$¢ na petzanie > 19 N/mmZ2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN ISO 1133 -01:2011
Odpornos¢ na uderzenia > 16 Mj/mm?2

Czas indukcji stabilno$ci termicznej > 10 min PN-EN 1SO 2505:2006 (V)
Trwalos¢ > 1 rok PN-EN ISO 877-3:2018-07

Stabilnos¢ projektowa deformacji osiowe] < 2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce musza by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawce.

3.2.1.17. ZESPOLY zt.ACZA (MUFY)

Mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie do zalewania
dwusktadnikowa piankg dostarczang w opakowaniach zawierajacych niezbedng ilo$¢ plynnych
sktadnikoéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza.

Oferowane mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie musza:

- by¢ kompletne, a materialy do potaczen musza by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i
utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu utozenia rurociggow i rozpoczecia robot instalacyjnych

- ze wzgledu na mozliwo$¢ wykonywania polaczen mufowych w réoznych temperaturach otoczenia, mufy
muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie palnikiem przed zalaniem pianki na catej dlugosci mufy.

- mie¢ otwory do wtopienia korkdéw zgrzewanych, przygotowane juz na etapie procesu produkcji
- umozliwia¢ zastosowanie ich takze jako mufy sieciowane radiacyjnie redukcyjne

- mie¢ jednolitg struktur¢ w przekroju poprzecznym 1 podtuznym

Mufy proste musza posiada¢ karte katalogowa, instrukcje montazu oraz pozytywny wynik badania
obciazenia gruntem (préba skrzyniowa) typu zlaczy na 1000 cykli, zgodnie z PN-EN 489:2009,
wykonanego przez niezalezne akredytowane laboratorium.

Mufy muszg by¢ zgodne z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajowg Oceng
Techniczng oraz Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wlasciwosci
Uzytkowych.

3.2.1.18 SYSTEM ALARMOWY.

Dostarczone elementy preizolowane powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ,,Instrukcji
eksploatacji instalacji alarmowych w rurociggach preizolowanych w MPEC S.A.” Krakow.
Wykonawca jednocze$nie ma obowiazek zapoznania si¢ z treScig w/w instrukcji dostepnej w
internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zaktadce Strefa projektanta.

Informacje o wytycznych dla dostarczanych materiatow zawarte sa w rozdziale 2.1 ze szczegdlnym
uwzglednieniem punktu 2.1.1, gdzie opisane s3 minimalne warto$ci rezystancji izolacji
dostarczanych materiatow.

Pojedynczy element preizolowany powinien spetnia¢é warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej Rmin 10GQ na kazdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze
przyrzadem o napieciu 1000V, tak aby mozliwe byto uzyskanie minimalnej rezystancji izolacji na
poziomie 10MQ/km drutu alarmowego w przeliczeniu na dtugo$¢ budowanego odcinka.



http://www.mpec.krakow.pl/

Druty alarmowe powinny by¢ prowadzone w jednakowej odleglosci od rury przewodowej na catej
dtugosci elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny by¢ prowadzone
réwnolegle wzgledem siebie i rury przewodowe;.

W elementach preizolowanych nie dopuszcza si¢ stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach
alarmowych lub innego sposobu separowania drutow alarmowych od pianki izolacyjne;.

3.2.1.19 L ACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH.

Wszystkie potaczenia bedg wykonane na zacisk i lutowane.

3.2.1.20 CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJACA

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadzoru nad pg¢tlami alarmowymi. Wykonawca
winien na wlasny koszt dostarczy¢ urzadzenie nadzorujace wraz z niezbednymi elementami jesli
urzadzenie to jest przewidziane w projekcie instalacji alarmowej. Urzadzenie powinno by¢ zgodne
z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowej.

3.2.1.21 SYSTEM ODGALEZIEN

Oferowany system odgatezien powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448. Odgatezienia musza
by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po ich montazu musza spetnia¢ t¢ samag
jako$¢ jak rury i inne cze$ci systemu. Odgalezienia prefabrykowane majg by¢ wykonane z
zastosowaniem wlasciwych maszyn i narzg¢dzi jako prostopadie 45° oraz rownolegte 90°.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane maja by¢é wyposazone w zawory odpowietrzajace,
o §rednicy Dn 25 mm.

Odgalezienia odwadniajace preizolowane prefabrykowane dolne maja by¢ dostarczane
o nastepujacych $rednicach odwodnienia:

- dla $rednic od Dn 40 mm do Dn 65 mm — Dn 32 mm,
- dla $rednic od Dn 80 mm do Dn 125 mm — Dn 40 mm,
- dla $rednic od Dn 150 mm do Dn 200 mm — Dn 50 mm

Dopuszcza si¢ jedynie odgalezienia (trojniki) z wyciagnigta szyjka.

3.2.1.22 ZALADUNEK I ZWIAZANE Z TYM OPERACIE.

Wszystkie czynnosci takie jak zaladunek, roztadunek powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i1 sfazowanych koncéwek. Stosowanie lin
stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i haki oraz
odpowiednie podktady z drzewa i inne nieuszkadzajace elementy w czasie transportu.

Transport materiatdéw na plac budowy musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone plasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych
dhugosciach dtuzsze pod krotszymi,

- rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkow transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- przy zatadunku 1 roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
fancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

- do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm.

3.3. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementdéw preizolowanych.

3.3.1.Wymagania ogdlne
3.3.1.1. Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie




prowadzenia robot spawalniczych nalezy postepowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem i
procedurami spawania.

3.3.1.1.1. Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie
mozliwo$ci  technologiczne,  dysponujacy  uprawnionymi  spawaczami, nadzorem
spawalniczym oraz mozliwos$ciami kontroli procesu spawania. Sprzgt spawalniczy powinien
zapewni¢ mozliwo$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢ bezpieczny 1
mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnié, ze podczas montazu
rurociggow utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci.

3.3.1.1.2. Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie =z instrukcja
technologiczng spawania, zaakceptowang przez wiasciciela sieci.

3.3.1.1.3. Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania TIG (spawanie
wolframowg elektrodg nietopliwg w ostonie argonu), metode E (spawanie elektrodami
otulonymi) oraz metod¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metodg TIG, a
wypetnienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci $cianki
ponizej 3 mm mozna wykonywaé metodg spawania gazowego.

3.3.1.1.4. Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacja i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzor spawalniczy
w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkéw, wazno$ci atestow i1 Swiadectw jakoSci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatbw do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materialow. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

3.3.1.1.5. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowe] pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predko$ci wiatru nieprzekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru
nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

3.3.1.1.6. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglgednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystepowania opadow deszczu, mzawki 1 $niegu stanowisko spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do temperatury
powyzej 5 °C i odpowiednia wentylacja.

3.3.1.1.7. Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.4. Wymagania ogolne przed spawaniem

3.4.1. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbedne elementy do
wykonania zlacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rgkawy, pierScienie zostaly nasunigte na
przewidziane do taczenia elementy preizolowane.

3.4.2. Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur i ksztaltek przewidzianych do
potaczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania ostonigte
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Ostony spawalnicze nalezy usungé
natychmiast po zakonczeniu spawania.

3.4.3. Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkow rur preizolowanych lub ksztattek nad wykopem przy
zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku zlaczonych odcinkéw rur do wykopu
polaczenia nie zostang uszkodzone.

3.4.4. Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos¢.
Maksymalne odchylenie katowe od osi tagczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno by¢
wigksze niz 3° dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5° dla DN 400, 1,1° dla DN 500, 0,8°
dla DN 600.

3.4.5. Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie roznice w wymiarach koncoéw rur muszg by¢ roztozone rownomiernie




3.451.1.

3.45.1.2.

3.4513.

na calym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze réznice musza byc
zmniejszone przez odpowiednig adaptacje koncow rur.

Niewspotosiowos¢ $cianek koncow rur (h) powinna spetnia¢é wymagania PN-EN 25817
1 wynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wigcej niz I mm. Niewspotosiowos¢ $cianek koncoéOw rur
przekraczajaca dopuszczalne warto$ci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do tgczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacjg sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, thuszczu, ew. resztek pianki PUR 1 innych zanieczyszczen.
Konce rur nie mogg by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczy¢ klasy C
wg PN ISO 8501-1.

Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zalezno$ci od réznic w grubosci $cianki
taczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy roznicy grubosci $cianek t' < 1,5t, rura o $ciance
grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod katem
15° Przy roznicy wigkszej niz t’ > 1,5ty nalezy pocieni¢ $cianke do grubo$ci drugiej rury na dt.
25 mm, a nastepnie fazowac pod katem 15°.

3.5. Wymagania przy spawaniu

3.5.1.

3.5.2.

35211

3.5.2.1.2.

3.5.2.13.
35214
3.5.2.15.
3.5.2.1.6.
3.5.2.1.7.

3.5.2.1.8.
3.5.2.1.9.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wylacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do robot
kazdy spawacz powinien by¢ poddany prdobie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej
czesci kryteriow odbiorczych dla robdt ukonczonych wg wymagan PN EN 25817.

Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu
warstwach - $ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy
lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wilasciwe] nalezy wykonywaé sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dlugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilos¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociaggu bez powstawania peknigé. Miejsca spoin punktowych nalezy poddac
starannej obrobce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowily one zadowalajacg czgs¢ spoiny
ostatecznej. Peknieta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usuni¢ta przez zeszlifowanie 1
nastepnie wykonana ponownie. Minimalna dtugos$¢ spoin punktowych dla rur o §rednicy DN <
150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna
wynosi¢ 15-krotno$¢ grubos¢ Scianki rury. Nie dopuszcza si¢ wspawywania mostkow do
podtrzymywania koncow rur.

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tukiem spawalniczym
powinny by¢ naprawione i nastgpnie oszlifowane.

Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé spoing
swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie
wymuszone.

Spoiny powinny by¢é pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi  zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.

Dopuszczalna Klasa wadliwos$ci spoin W 3

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci
uktadu ci$nieniowego rury moga wystepowaé dopiero w odleglosci, co najmniej 40 mm od
spoiny giowne;.



3.6. Kontrola spawania, odbiory potaczen spawanych
Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w
czasie spawania oraz po spawaniu. Odbior polaczen spawanych stanowi zwykle odbidr czesciowy
sieci, do odbioru przedstawia si¢ potagczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru
wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG lub ultradzwigkowego 100% spawow.

3.7.Naprawa spoin

3.7.1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usuna¢. Wady
spawalnicze nalezy usuwaé poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg spoing.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktéry powtdrnie wykonal wadliwg
spoin¢ nie powinien dalej wykonywac¢ prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej proby
1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.

3.7.2. Do naprawy spoiny nalezy stosowa¢ technologi¢ spawania, tzn. metod¢e materialy,
przygotowanie krawedzi, sposob ukladania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.

3.7.3. Mufowanie w miejscach laczenia rur, kolan, trdjnikow nalezy wykonaé zgodnie
z technologia zastosowanych rur preizolowanych, okre§long przez producenta rur.

3.74. Rozmieszczanie rur w wykopie:

3.7.4.1. Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je
utozy¢ na tymczasowych podkladach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady
powinny mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ ulozone w odstgpach nie
wigkszych, niz co 2-3 m i bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu. Przy uktadaniu rur w
wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna by¢ wczesniej zniwelowana i
mie¢ grubos$é, co najmniej 10 cm. Material podsypki piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

3.7.4.2. Jesli w jednym wykopie ukladane sa dwa rurociagi sieci (zasilajacy i
powrotny), przy czym zaleca si¢ uktadanie rurociggdédw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy
powinien znajdowaé si¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeplywu czynnika
w rurociggu zasilajacym. Warunek ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku przeptywu,
w tym przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci 1aczacej si¢ z realizowanym

odcinkiem.

3.7.4.3. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osoba nadzorujaca, moga by¢
rowniez taczone w dtuzsze sekcje 1 uktadane wzdhuz wykopu lub powyzej wykopu.

3.74.4. Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych

odstepach wzgledem siebie. Odstep ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych
srednicach odstgp ten musi by¢ odpowiednio wigkszy.

3.7.5. Przejscie rurociagu przez przegrode budowlang - $ciang budynku, komory,
studzienki itp. nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi
producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20
cm za S$ciang. Przej$cie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przej$cie szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pier§cieni uszczelniajacych. W przypadku grubych przegrod
budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pierscienie uszczelniajace, zar6wno od wewngtrznej jak i
zewnetrznej strony przegrody.

3.7.6. Uruchamianie sieci:
3.7.6.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie
przez plukanie rurociggoéw, oraz wszystkie niezbgdne kontrole.
3.7.6.2. Zarowno przed, w trakcie jak 1 po zakonczeniu montazu wykonawca

powinien utrzymywac¢ wnetrze rurociggow 1 innych elementdw sieci w stanie czystym,
suchym i pozbawionym zanieczyszczen.



3.7.6.3. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych

z rurg przewodowg spetniajgcg wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031
po przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci.

3.7.6.4. Uruchomienie sieci musi odbywac¢ sie¢ pod nadzorem i przy udziale

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

3.7.10.

3.7.11.

3.7.12.

odpowiednich stuzb Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zglosi¢ zamawiajagcemu co
najmniej 3 dni wczesnie;j.

Studnie nad zaworami i komory cieplownicze nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem.

Studnie i1 komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zaggszczonym, we wiasciwy sposdb wypoziomowane i zorientowane otworami.

Studnie nalezy wykonywac z prefabrykatow typu kregi, plyty nastudzienne okragte
0 srednicach okreslonych w projekcie, posiadajgce odpowiednie atesty.

Komory cieplownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie nalezy
wykonywac¢ $cisle z projektem stosujgc stal zbrojeniowa o odpowiedniej klasie 1 beton
0 odpowiedniej marce.

Wiazy do studni i komor nalezy stosowac¢ Srednicy 600 mm typu cig¢zkiego z
zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne.

3.8. Kontrola badania i odbidr robot w zakresie budowy rurociggéw — odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

3.8.1.
3.8.2.

3.8.3.
3.8.4.
3.8.5.
3.8.6.
3.8.7.

3.8.8.

Rozdziatem II. Wymagania og6lne, punkt 4 niniejszej STWiOBR,

Rozdziat III punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementow preizolowanych.

Rozdzial III punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do
wykonania zaméwienia.

Kontrolowane bgda atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniowa.

Zakres 1 kompletno$¢ wykonania tych rob6t bedzie odbierany protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy 0 odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnos$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru Zamawiajacego o zakonczeniu robdt i ustali z nim termin odbioru robot.

3.9. Opis sposobu odbioru robot w zakresie budowy rurociggow — odbywac sie¢ bedzie w oparciu 0
protokoty odbioru stanowiace zalacznik do STWiORB
3.10. Dokumenty odniesienia:

3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.10.5.

3.10.6.

Wszystkie czgsci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Norma PN-EN-13480-1:2005

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog .

4.1. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.1.

1. W odniesieniu do materiatbw w zakresie wykonywania nawierzchni drog powinny by¢
spetnione nastepujace wymagania:



e uzyte materialy musza by¢ zgodnie ze stanem istniejagcym nawierzchni zatwierdzonym przez
wiasciciela terenu,
e materialy musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i oceny,
e materialy do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.
4.1.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegodlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

4.2. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog - wymagajg stosowania odpowiedniego
sprzgtu. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale I1I. Wymagania ogo6lne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.

4.3. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drég - odbywaé si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i
przepiséw BHP.

4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.4.1. Nawierzchnia na catej dtugo$ci rurociaggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejgcym.

4.4.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
zasadami techniki, roboty te beda odbierane réwniez przez nadzor wiladciciela terenu —
zarzadcy drogi.

4.4.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywaé analogicznie jak istniejagce w tym
miejscu, chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku musza by¢ zgodne z nimi.

4.4.4. Nawierzchnie chodnikow nalezy wykonywac z wykorzystaniem materialdow z rozbiorki
pod warunkiem, iz nie sg uszkodzone.

4.4.5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaly przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajduja si¢ na terenie budowy.

4.5. Kontrola badania 1 odbior robdt w zakresie wykonywania nawierzchni drog — odbywac si¢ bedzie
W porozumieniu z zarzadca drogi:

45.1. Zakres i kompletnos¢ wykonania tych robdt bedzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiajacego 1 Wtasciciela terenu.

4.5.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy 0 odpadach.

4.5.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikoéw czy terendw zielonych odbywac¢ si¢ bedzie przy
udziale zarzadcy lub wiasciciela terenu.

4.6. Dokumenty odniesienia:

4.6.1. Wszystkie czesci i zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.

4.6.2.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4.6.3.USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4.6.4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

4.6.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4.6.6. Norma PN-EN-13480-1:2005

5. CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten.

5.1.Wymagania dotyczace materialow w zakresie instalowania systemu alarmowego:



5.1.1. W zakresie sieci preizolowanych okre§lono w Rozdziale Il punkt 3.2.1. Wymagania
techniczne dla systemoéw rurowych uzywanych do wykonania zamowienia.

5.1.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

5.2.Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogolne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.
5.3.Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowaé si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i
przepisow BHP.
5.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:
5.4.1. Instalacj¢ alarmowa nalezy wykona¢ wedlug zalecen dostawcy rur preizolowanych,
projektu technicznego
5.4.2. Nalezy wykona¢ alarmowg dokumentacj¢ powykonawcza, zawierajaca:
- inwentaryzacje geodezyjng poszczegdlnych elementéw alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodow z naniesionymi
wynikami pomiarow elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektoréw w energi¢ elektryczng.
5.5.Dokumenty odniesienia:
5.5.1. Wszystkie czesci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
I projekty budowlane.
5.5.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
5.5.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieplowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

CPV 45321000-3 lzolacja cieplna.

6.1.Wymagania dotyczace materialdow w zakresie izolacji cieplne;j:
6.1.1. Materialy termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieplowniczych powinny
by¢:

o wytrzymale na dziatanie temperatury 150° C bez zmian ich wlasnosci uzytkowych,
w czasie nie krotszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

o chemicznie oboj¢tne w stosunku do materialu z ktérego jest wykonany element
izolowany,

o odporne na chemiczne dzialanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

o nietoksyczne i fatwe w uzyciu.

6.1.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen powinny ponad
to spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne 1 szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

6.1.3. Potwierdzeniem spelnienia przez okreslony material termoizolacyjny wymienionych
powyzej wymagan powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez upowazniong instytucje.

6.1.4. Izolacji i oktadzin izolacji nie wolno wykonywac¢ z materiatdéw organicznych, ze wzgledu
na mozliwos¢ zwilgocenia.

6.1.5. Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogolnej powyzej 4 g/kg.

6.1.6. Warunki wymienione w punkcie 6.1.1. dotycza rowniez ptaszcza ostonowego izolacji.



6.1.7. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowac zgodnie z przyjeta

technologia wykonania robot 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

6.2.Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagaja stosowania odpowiedniego sprz¢tu. Ponadto
sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogolne, punkt 2 niniejszej
STWIORB.

6.3.Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem rgcznym 1 mechanicznym. Dotyczy¢é bedzie materiatow,
prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i przepisow BHP.

6.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplnej:

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu
rozpoczyna¢ nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong
powierzchnig antykorozyjng.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkoéw konieczne jest
przestrzeganie nastgpujacych zasad:

e Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadéw atmosferycznych.

e Nie dopuszcza si¢ magazynowania na stanowisku pracy wiecej materiatlow
termoizolacyjnych niz tyle ile zuzyje si¢ w przeciaggu danego dnia.

e Plaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywaé na biezaco na izolacji wlasciwej,
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej plaszczem, nalezy ja
zabezpieczy¢ tymczasowo folig lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.

Ptaszcze ochronne wykonane z materiatow nieprzepuszczajacych wode¢ lub pare wodnag
powinny by¢ zawsze wyposazone w opaski, lub przekladki wentylacyjne umozliwiajace
szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia..

Izolacja wtasciwa, tj. warstwa lub warstwy materialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepla, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego
rurociggu lub urzadzenia zgodnie z nastepujacymi zasadami:

e Poszczegdlne maty lub otuliny powinny by¢ nalozone na styk czolowy tak, aby $cisle
przylegaty do powierzchni izolowane;.

e Styki wzdluzne sgsiednich mat, lub otulin nie mogg tworzy¢ wzdluz izolowanego
rurociagu linii prostej, lecz nalezy przesunaé je wzgledem siebie o kat 10-15°.

e W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow kolejnej warstwy nie moga naktada¢ si¢ na odpowiednie styki warstwy
spodniej, a powinny by¢ przesuniete, co najmniej o 20 cm.

e W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatka, lub nie jest zespolona
z ptaszczem, nalezy ja mocowac opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

e Opaski mocujace powinny by¢ zaci$nigte tak aby nie zgniataty miejscowo izolacji.

W przypadku wykonywania izolacji wtasciwej z materiatdéw miekkich, wtoknistych nalezy
stosowa¢ konstrukcje wsporcza izolacji, na rurociggach o $rednicy nominalnej wyzszej niz
250 mm przy zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw
sztucznych. Przy zastosowaniu plaszczy z blachy, konstrukcje wsporcza izolacji nalezy
stosowac na wszystkich srednicach rurociggow.



6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

6.4.14.

6.4.15.

Poszczegdlne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
wzdluz osi izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zaktadu poprzecznego pomigdzy
kolejnymi arkuszami (segmentami) ptaszcza ochronnego.

Prawidlowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogg uszkadzaé
powloki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwigksza¢ strat ciepta w miejscach ich
zamontowania.

Przy stosowaniu izolacji wlasciwej z materiatow migkkich, witoknistych, przy
zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych
izolacje nalezy wzmocni¢ siatka druciang powlekana lub z tworzyw sztucznych
o identycznej wytrzymatosci, o oczkach nie wiekszych niz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach
taczenia musi by¢ zapleciona (kazde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakze
konieczne jest jej zaplatanie na laczeniach wzdhuznych i poprzecznych.

Izolacja wlasciwa wykonywana z tupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadaé
nastepujacym wymaganiom:

e Pianka powinna by¢ odporna na temperature 150° C i posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e Laczenia wzdhuzne i poprzeczne tupek powinny by¢ na wpust i wypust szerokosci
min. 30 mm.

e Lupki mocowane muszg by¢ na zatrzask lub za pomoca opasek montazowych, tasmy
samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e W przypadku stosowania jako izolacji wtasciwe] tupek z pianki poliuretanowe;,
konieczne jest stosowanie ptaszcza z blachy ocynkowane;.

Ptaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z folii aluminiowej moga by¢ stosowane tylko w przypadku zespolenia folii
z izolacja wtasciwa, lub wtopienia w folie siatki wzmacniajace;j.

e Poszczegdlne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej nalezy uktadaé
na zaktad co najmniej szerokosci 50 — 70 mm.

e Plaszcz z folii lub papy musi by¢ mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub
tasmy aluminiowej gr. 0,5 — 0,6 mm.

e Tasmy z folii aluminiowej samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e Wykonanie ptaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewnial
zabezpieczenie izolacji wlasciwej przed dostaniem si¢ wody.

Plaszcza ochronne z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé na zasadach analogicznych jak
w punkcie 6.5.13.

Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywa¢ zgodnie
Z nastepujacymi zasadami:

e Plaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o
grubosci 0,55-0,8 mm dla rurociggdéw do Dn 800 mm wiacznie i 1 mm dla
wigkszych.

e Poszczegdlne arkusze blachy powinny by¢ zwinigte cylindrycznie, odpowiednio do
danej $rednicy zewng¢trznej izolacji wlasciwe;.

e Zwinigte arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacji
z zachowaniem zakladu min 40 mm szeroko$ci, na wzdluznych 1 poprzecznych
taczeniach.

e Arkusze blachy montowane na gornej cze$ci rurociggu powinny nachodzi¢ na
arkusze dolne, tak aby sptywajaca woda nie przedostawata si¢ pod plaszcz.

e Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuklymi na zewnatrz rowkami

1 potaczone ze sobg za pomocg nitéw lub wkretdéw samogwintujacych o $rednicy od
3,5do 4,8 mm.



e Co okoto 10 m faczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaktad przynajmniej
100 mm i nie by¢ nitowane ani skrecane, aby zapewni¢ dylatacje ptaszcza.
e Zaizolowane rurociagi na plaszczach nalezy oznaczy¢ strzalkami zgodnymi
z kierunkiem przeplywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi
i powrocie niebieskimi, co 1 m.
6.4.16. Zakonczenie izolacji nalezy wykona¢ za pomoca mankietow, kotierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.
6.5.Kontrola badania i odbiér robdt w zakresie izolacji cieplnej — odbywac si¢ bedzie poprzez
ogledziny zewnetrzne rurociggdw przed oraz po wykonaniu montazu w wykopie
6.5.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany i potwierdzony protokotem
odbioru.
6.5.2. Odbior izolacji wlasciwej nalezy dokonaé przed przystapieniem do wykonywania plaszcza
zewngtrznego. Zakres tego odbiory obejmowal bedzie:
e Rodzaj i gatunek zastosowanego materiatu izolacyjnego, oraz jego grubosc.
o Ilo$¢ warstw i sposob ich zamocowania.
e Sposob wykonania i rozmieszczenia konstrukeji wsporczej.
6.5.3. Odbior catosci izolacji polegac bedzie na:
e Prawidlowos$ci wykonania ptaszcza.
Sposdb mocowania ptaszcza.
Grubos¢ izolacji.
Zaci$nigcie montazowe izolacji.
Czysto$¢ plaszcza, brak wgniecen.
e Oznaczenie.
6.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.
6.6.Dokumenty odniesienia:
6.6.1. Wszystkie czgsci 1 zatgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane.
6.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane



Protokoly Odbioru



Protokét koricowy odbioru wykonanych robat

Za okres: (oo Ao i
Sporzgdzony dnia: e

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta |l 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny zZ UMOWE Nl...cvvevveiiiniienn i
ZANia r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujgce rodzaje robdt:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju robot Warto$¢ robot ztytty | Jakose Uwagi
wad robét
trwatych
- PLN [netto] PLN {netto] - -
1 2 3 4 5 6
Zadanienr....... - Budowa przytgcza
cieptowniczego wysokich parametrow
1 wraz z dostawg materiatéw - dobra bez uwag
DN-........... mm L=...... m
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogdlny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzier sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartoéci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: e,

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvveiiieiieieeeieeeeeee,
PROTOKOL Nr 1
PRZEKAZANIE TERENU**

spisany w dniu ... r. W sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:............... obrebnr: ................ jednostka ewidencyjna: ..........cccceeiiiinee,
PRZEKAZUJACY TEREN:

1. Wiasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu - .........c.oeeveeeiiiiiiiiieeiiiiiee s

2. Kierownik budowy * TP ORTPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPOS
PRZYJMUJACY TEREN:

3. WYKONAWEA FODOL - ..ottt es

4, KIieroWniK PrOJEKIU = ... .ot

B, INSPEKIOr NaGZOrU™ - ... e

Przekazujacy zezwala na czasowe zajecie terenu w celu umozliwienia wykonania przez Wykonawce MPEC S.A w
Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

Rozpoczecie robot NAStaPi .....vvveveeeeeeeiiiiiie e

Przewidywany termin zakonczenia robot............cccoeeeeivieeenninn.

Osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie terenu objetego robotami bedzie ...,
Po zakonczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

WA, ottt bt bRttt b AR e bR et R et e ettt

Zalgcznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja  fotograficzna  przekazanego terenu (... szt.
zdjec ). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

T s A i
2. s D s
B e

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku terenu zarzadzanego przez miejskiego zarzadce drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu tego
zarzadcy



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,
PROTOKOL Nr 2
ODBIOR TERENU**

spisany W dNil......ccocovrennicnne, r. w sprawie odbioru terenu w rejonie Ul ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:...........cccoee. obrebnr: ............... jednostka ewidencyjna: .....................
ODBIERAJACY TEREN:

1. Whasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu = ..........ccccccoeeeeeiiiiiiiiiiiceiiiiie

2. Kierownik budowy * e
PRZEKAZUJACY TEREN:

3. WYKONAWECA FODOE - ..ot

4, KIerOWNIK PrOJEKIU = ....oiiiisi ittt n e

. INSPEKIOr NAUZOTU™ = ... ..ottt
Odbierajacy przyjmuje teren po wykonaniu przez Wykonawce MPEC S.A w Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

" Nazwa

projektu w Planie rocznym

Teren po zakonczeniu rob6t zostat*/nie zostat* przywrdcony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot).
Odbierajacy teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu.

012 o TR

Zatacznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego terenu  {........... szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakoriczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

T s Ao i
2. e B
B e

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku terenu zarzadzanego przez miejskiego zarzadce drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu tego
zarzadcy



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,
PROTOKOL Nr 3
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI
Spisany W dniu .....ceeeevevererererceeneenn, r. w sprawie przekazania obiektu ...............cccciiiiiii do
budowy * / modernizacji * wezta cieplnego przez Wykonawce MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:
LR ] ” Nazwa
projektu w Planie rocznym

PRZEKAZUJACY OBIEKT:

1. WHASCICIEl ODIEKIU = e

2. Kierownik DUGOWY * = -

3. Upowazniony przedstawiciel WiasCiCiela ™ - ............oooiiiiiiiiiii e
PRZYJMUJACY OBIEKT:

4, WYKONAWCA TODOL - ..ot

5. KIBrOWNIK PrOJEKIU = ...ttt

6. Mistrz rejonu T e ettt et ettt sttt b et e R oA ettt E R e AR e e et s et e R e AR e e ettt s e ne s

7. INSPEKIOr NAUZOTUY = ...t bbb n s

8. Mistrz EleKtroBnergetyk ™ - ..o ————
Na czas wykonywania robdt budowlano-montazowych obiektem zarzadza¢ bedzie
Ustalenia:
pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umowa przytaczeniowq

Inne:

Zafgcznikiem do  ninigjszego  protokofu jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego  obiektu  |............ szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakoriczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.
Podpisy
T e D
2. e B. e,
B s T e,
b TR

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 4

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR MATERIALOW
(dotyczy inwestycji realizowanej przez wykonawce zewnetrznego)

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu e stwierdzono  zgodno$c¢*/niezgodno$¢  dostarczonych  elementdw  preizolowanych
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodnosci, certyfikaty, oceny techniczne, atesty
i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Stwierdzono zgodnos$¢*/niezgodnos¢ dostarczonych elementéw preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A.
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczyt*/odebrat* materiat zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym® i
dokonat sprawdzenia przy uzyciu przyrzadu testujacego ciagto$¢ przewodow instalacji alarmowej (sygnalizacii i
lokalizacji uszkodzen).

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawcy |
......... |m|eNazW|sko R -

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: e

ZNaK SPrawy: .......ovvvvviiiiieeieeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 5

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach*....coceenimnresnniessenns na odcinku/odcinkach* sieci od ..................... dO v, stwierdzono,
ze podioze zostato wykonane ze spadkiem zgodnym®*/niezgodnym z dokumentacjq techniczng
i zgodnie ze sztukg budowlana.

Podsypke piaskowg wykonano prawidlowo* o wiasciwej grubosci i odpowiednio zageszczono / nieprawidtowo®.
Podtoze zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do uktadania rurociggow.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey L
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......cvvvvvveiiieiieieeeieeeeeee,

PROTOKOL Nr 6

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
DOPUSZCZENIE POLACZEN SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu ..o na odcinku sieci: od ..................... dO i wykonano probe szczelnosci
wszystkich taczonych elementow rurociggéw wraz z armaturg* / bez armatury*

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,
- czas trwania préby — 30 minut,
- CiSnienie proby — .............. MPa

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* przeciekdédw wody, pocenia sie spawéw, spadku ci$nienia na
manometrze.

W zwigzku z powyzszym wynik proby szczelno$ci uwaza sie za pozytywny* / negatywny*

Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej proby  szczelnoSci oraz  dotgczonych  protokotdéw
Nr z dnia .. badan ultradzwiekowych* / RTG* spawdéw dopuszcza®
/ nie dopuszcza* sie potaczenia spawane do izolowania (mufowania).

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢
** niniejszy zatacznik ma zastosowanie wytacznie w przypadku, gdy przeprowadzenie hydraulicznej préby szczelnosci przewiduje umowa z
wykonawca. W pozostatych przypadkach nalezy dotaczyé protokoly z badan ultradzwigkowych / RTG  spawdw.



KONtO: e

ZNaK SPrawy: .......ovvvvviiiiieeieeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 7

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR ZESPOLU ZLACZA
Do protokotu nalezy dofaczy¢ schemat sieci ciepfowniczej z ponumerowanymi mufami.

Nazwa projektu w Planie rocznym:

SRR SPPPPRRFN

”
W dniu ..., wykonano proby szczelnoSci muf sieci  cieptowniczej na
0T O et

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — powietrze + woda z mydtem,
- czas trwania proby — 2 min. / 1 mufa,
- ciSnienie proby — 0,2 bar

Wykaz os6b wykonujacych mufy.

Osoba wykonujaca mufe
i probe szczelnosci
Imie, Nazwisko - Podpis

Nr mufy

(wg zatgczonego szkicu)

odcinku:

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelnosci (wydobywanie si¢ powietrza z muf) oraz

spadku ci$nienia na manometrze.

Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidtowe® / nieprawidtowe* wykonanie potgczen

instalacji alarmowe;.

W zwigzku z powyzszym wynik proby uwaza sie za pozytywny* / negatywny*



Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®. Na tym
protokot zakoniczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /

Inspektor |

Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |

......... Im|QNaZW|sko S

Przedstawiciel MPEC* Osoba
| Wykonawcy* bezposrednio
............................ nadzorujgca

Wykonanie muf Imie, Nazwisko PODPIS

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 9

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO ZASYPANIA

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach®; ......coeveimenerenens na odcinku/odcinkach* sieci: od ..................... dO i sprawdzono
zachowanie  wymaganych odlegtoSci  pomiedzy rurociggami oraz  Scianami  wykopu,  wykonanie
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejS¢ przez przegrody budowlane, blokéw punktéw statych, studni
zaworowych, zabezpieczenia odstonietych powierzchni czotowych pianki PUR, usunigcia podktadow montazowych
(), usuniecia z wykopu kamieni, zanieczyszczen i resztek budowlanych.

Stwierdzono prawidtowe* / nieprawidtowe* wykonania wszystkich czynnos$ci montazowych.

Zakonczono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidtowe® / nieprawidtowe® utozenie rurociggéw sieci
cieptownicze;.

LAV [ 11 wykonano zasypke piaskowg prawidtowo o wiasciwej grubosci i odpowiednio
zageszczono / nieprawidtowo*

Tasma ostrzegawcza zostata utozona prawidtowo* / nieprawidtowo®.

Sie¢ cieptowniczg zakwalifikowano® / nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: v,

ZNaK SPrawy: ........ccvvvvvveeeeeeeeieiieeieee,

PROTOKOL Nr 11

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PLUKANIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu: e, wykonano plukanie sieci cieptowniczej na odcinku: od .....................
dO v i pobrano / nie pobrano* probki wody z rury zasilajacej i powrotne;.

Ptukanie sieci cieptowniczej wykonano prawidtowo*/nieprawidtowo®.
Wynik badan probek jest: pozytywny* / negatywny*.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel MPEC | Kierownik Projektu* /
S.A. w Krakowie Mistrz rejonu*
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony Przedstawiciel | .......................
Wykonawey* /  Upowazniony | .........ccccceeevnnnnne.
Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* | ...
.......................................... |miey Nazwisko PODP'S

* niepotrzebne skresli¢



KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 12

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ
IZOLOWANIE RUROCIAGOW STALOWYCH

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniU: ceeeeeerecessssesseseenenens sprawdzono na odcinku sieci: 0d ..................... dO i, prawidtowos¢
wykonania powtok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow zostato wykonane prawidtowo* / nieprawidtowo®.

W dniU: ceeeeceeecesrssesseseenenens sprawdzono na odcinku sieci: 0d ..................... dOo o, prawidtowos¢

wykonania izolacji termicznej rurociggow, grubosc¢ izolacji oraz poprawnos¢ oznaczenia kierunkdw przeptywu.

Izolacja termiczna rurociggdw zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo™.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®*.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.
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PROTOKOL Nr 16
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Obiekt: SIEC CIEPLOWNICZA

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :
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przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -

Potwierdza, ze w terminie: od................ do .o wykonano rozruch i przeprowadzono ,Probe na gorgco”
sprawdzajac prace sieci cieptowniczej*/przytacza*

Rozruch sieci cieptowniczej przebiegt prawidtowo* / nieprawidtowo*.
Wynik préby na goraco uznaje sie za pozytywny* / negatywny*.

W zwiazku z powyzszym zezwala sie na prace sieci cieptowniczej.

Odpowiedzialnym za prace sieci cieptowniczej ze strony Zamawiajgcego jest ..........ovvvvveeeieeeeeeiinnnnin,

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®.



Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploatacji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwarancji.

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH
WEZELOW CIEPLNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Montaz wezlow bedzie wykonywany przy uzyciu kompaktowych wezlow cieplnych, ktore
Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ na wlasny koszt zgodnie z przekazana przez MPEC
S.A. dokumentacjg techniczna, oraz pozostalych materialow dostarczonych przez Wykonawce.

1.1.1. Zakres stosowania ST

Wymagania Ogo6lne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z
projektem technologicznym oraz AKPiA kazdego wezta.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robodt
tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢: prace pomiarowe, prace projektowe (w tym dokumentacje
powykonawczg), prace laboratoryjne i badawcze, spuszczenie wody z instalacji, nadzory, dostarczenie
weztow z magazynu MPEC S.A do pomieszczen wymiennikowni, uruchomienie weztéw, odpowietrzenie
instalacji odbiorczej, odbiory dozoru technicznego, szkolenie personelu Zamawiajgcego.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamowieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajacemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych.

Do rob6t tymczasowych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi: zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy i
Robot, wykonanie tablic informacyjnych (zgodnie z pkt. 1.5.4.2 ST-00), zabezpieczenie istniejgcego
wyposazenia budynku, wywieszenie informacji o terminie wystgpowania braku c.w.u.

1.2.1 Rozruch wezla.

Przed uruchomieniem wezta cieplnego niezbedne jest doktadne wyptukanie instalacji odbiorczej. Pozwoli

to unikng¢ zaburzen przeptywu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu w wyniku przytkania

zanieczyszczeniami elementdw filtrujacych rurociagi wezla.

Rozruch wezta prowadzony moze by¢ tylko za wiedzg 1 pod nadzorem Zamawiajgcego.

Przed rozruchem nalezy:

- w sterowniku wprowadzi¢ nastawy krzywej grzewczej zgodne z dokumentacja.

- sprawdzi¢ nastawy maksymalnej temperatury na termostacie.

- sprawdzi¢ jeszcze raz prawidlowos¢ podigczen wszystkich elementow wezta ze schematem
technologicznym,;

- napehni¢ instalacj¢ zasilajaca 1 odbiorcza wezla cieplnego do momentu osiaggnigcia cisnien roboczych
wezta;

- odpowietrzy¢ uktad technologiczny wezla i instalacji odbiorczeyj;

- sprawdzi¢ prawidlowy kierunek obrotow pomp zamontowanych w wezle;

- sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich poltaczen gwintowanych, kotnierzowych 1 armatury spustowe;.



Rozruch wezta prowadzimy poczawszy od uruchomienia instalacji odbiorczej. Po sprawdzeniu
prawidtowego dzialania strony odbiorczej (ci$nienia), przyst¢pujemy do uruchomienia przeptywu po
stronie pierwotnej wezta. Pierwsza czynno$cig jest wyregulowanie cisnien roboczych na zaworach:
redukcyjnym ci$nienia i statej roznicy ci$nien zgodnie z Dokumentacjg Techniczng wezla cieplnego oraz
ustawienie przeptywow.

Przeplyw maksymalny po stronie wysokich parametrow nalezy ustawi¢ na 120% przepltywu
nominalnego przy petnym otwarciu zaworu regulacyjnego. Nalezy rowniez ustawi¢ przeptyw po stronie
instalacyjnej zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Czynno$ci uruchamiania poszczegdlnych urzadzen wezta prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych.

1.3. Informacje o Terenie Budowy.

a) . Wezty kompaktowe bedg montowane w istniejgcym budynkach znajdujgcych si¢ na terenie dziatania
Zaktadow Eksploatacyjno - Produkcyjnych MPEC S.A. ,, Zachdd”, ,,Péinoc” i ,,Potudnie”

b) Dla kazdego wezta cieplnego MPEC S.A. posiada:

e zgodg na roboty bedace przedmiotem zamowienia,
e umowg¢ uzyczenia do dysponowania pomieszczeniem wezla cieplnego.

c) Wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej i dostarczaé bedzie ciepto do ogrzewania
1 na potrzeby cieptej wody uzytkowej. W niektérych weztach przewiduje sie dwuetapowa realizacje
inwestycji. Zakres prac w poszczegolnych etapach wyszczegdlniono w Projekcie Budowlanym wezta.

d) W przypadku wezta z ciepta woda uzytkowa prace nalezy prowadzi¢ tak, aby przerwy w dostawie
czynnika grzewczego byly jak najkrotsze 1 wynosity maksymalnie 1 dzien.

e) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposéb nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

f) MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania $rodowiskowego oraz polityki $srodowiskowej.
Dlatego Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach
wykonywania robot na rzecz MPEC S.A. w Krakowie oraz bgdzie odpowiada¢ prawnie 1 materialnie
za wszelkie szkody dla §rodowiska naturalnego wynikte podczas lub w nastgpstwie prac wykonanych
w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzegac
zapisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o odpadach.

g) Wykonawca stosownie do zapisow ustawy o odpadach z pdzniejszymi zmianami powinien posiadac
pozwolenie na wytwarzanie odpadow.

h) Wytworca odpadow moze zleci¢c wykonanie obowigzku gospodarowania innemu posiadaczowi
odpadow zgodnie z art.27.

i) Wytworca odpadoéw zgodnie z art.36 prowadzi ewidencje ilosciowo — jakosciowg wytworzonych
odpadow zgodna z obowigzujacym katalogiem odpaddéw. Prowadzi ewidencj¢ kart przekazania
odpadu, ktorej kopi¢ przekazuje do Zamawiajacego Ilosci wytworzonych odpadoéw maja by¢ zgodne z
ksigzka obmiarow.

J) Wykonawca opracuje plan BIOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPOZ. W szczegolnosci Wykonawca bedzie realizowal prace zgodnie z obowiazujacymi u
Zamawiajacego ,,Zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska —
obowigzujace podmioty realizujace na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zaméwienia w zakresie robot i
ustug oraz dzierzawcow/najemcoéw nieruchomosci, lokali maszyn i urzadzen Spotki”.

K) Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca
zorganizuje zaplecze techniczno sanitarne we wtasnym zakresie.

I) Opis i zakres robot do wykonania zostal zawarty w Projekcie Budowlanym dla kazdego
modernizowanego wezta.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlanym, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.



1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na
swoj koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacj¢ poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajacemu na
zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych koniecznosci wprowadzania
Zmian.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa.
Kazdy modernizowany wezet posiada:
- Projekt budowlany — Technologia wymiennikowni dla potrzeb c.0. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;
- Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.

b) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych
robot dla kazdego wezla.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji rob6t. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
jako powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem.

1.4.3 Zgodnosé¢ Robot ze szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze
ST i Projektem Budowlanym.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z ST lub Projektem Budowlanym 1
wptlynie to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

|.4.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot.
1.4.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) w okresie rownym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:
(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.



1.4.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne.
Powinny by¢ to:

- tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

1.4.4.3. Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow budynkéw) o terminie rozpoczgcia robot oraz o
przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem i uszkodzeniem urzadzenia budowlane oraz budowle znajdujace

si¢ w poblizu wykonywanych Robdt,
- opisze udostgpniony teren facznie z dokumentacja fotograficzna,
- teren w poblizu prowadzonych Robot uporzadkuje i przywroci do stanu pierwotnego.

1.4.4.4. Zaplecze i media.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostgpnienia terenu na zaplecza gtéwne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w cenie umowne;.

Wszystkie sprawy zwiazane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie $ciekdw) do celow zaplecza, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i
uwzgledni w cenie umownej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5 Oznaczenie
Wspolny Stownik Zamowien:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych



i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.5.1. Definicje podstawowych terminow technicznych

Kompaktowy wezel cieplowniczy (wymiennikownia ciepla) — zesp6ot urzadzen shuzacych do:
- przekazywania ciepta;
- przetwarzania temperatury i ci§nienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Kompaktowy wezet cieptowniczy sktada si¢ z modutow:
e modul wezla wysokoparametrowego, przytaczeniowego (filtroodmulniki, filtry, urz.
pomiarowe, uktad redukcji i stabilizacji ci$nienia, armatura),
e modul transformacji ciepta (wymienniki, pompy, zawory reg. urzadzenia automatyki,
armatura) oraz magazynowania ciepta (zasobniki, stabilizatory c.w.u., armatura),
e modul zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia (naczynia przeponowe, zespot
spustowo odcinajacy).
Wezel cieplowniczy wodny — wezet cieplowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed
1 po przetworzeniu parametrow jest woda
Wezel cieplowniczy indywidualny — wezel cieptowniczy zasilajacy bezposrednio cze$¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja.
Wezel cieplowniczy wymiennikowy — wezel cieptowniczy, w ktorym przetwarzanie parametréw czynnika
grzejnego nastepuje w przeplywowym wymienniku ciepta.
Woda sieciowa — woda wypehniajagca sie¢ cieptownicza dostarczajacg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéow, firm oraz znaki towarowe maja
na celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen wymaganvych przez
Zamawiajacego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac produkty
rownowazne, zZ tym ze obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, 7Ze oferowane produkty
podsiadaja parametry techniczne i jakoSciowe, co najmniej takie jak produkty okreslone przez
Zamawiajacego w_Projekcie  Wykonawczym i niniejsze] specyfikacji. W _takim_przypadku
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ projekt zamienny, uzgodniony u Zamawiajacego.
Zgodnos¢ z Krajowa Ocena Techniczna lub Europejskim Dokumentem Oceny musi by¢é
potwierdzona odpowiednio Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych lub Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych.




Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t musza spelnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wykonawca dostarczy materialy niezbedne do wykonania modernizacji  wezla zgodnie
z Projektem Budowlanym i szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych.

21 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH  WYMIENNIKOW CIEPLA DO WEZLOW  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

21.1 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepla przeznaczone do pracy
w instalacjach centralnego ogrzewania w weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji
jednoprzeptywowej, przeciwpradowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.1.2 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepta powinny by¢ wykonane catkowicie (poza
materialem taczacym ptyty) ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje wg obowigzujacych
norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie parametrow wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten
sposob, aby plyty wlacznie z materiatem laczacym je byty odporne na korozj¢ powodowana
przez wodg instalacyjng i sieciowa.

2.1.3  Parametry wody ponizszego Arkusza danych

2.1.4  Polaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametréw) i strong wtorng (niskich
parametrow):

- Krocce wyjSciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW musza
posiada¢ srednice > Dn 25, z nakretkg Srubunka > Dn 32

- krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+460 kW musza
posiadac $rednic¢ > Dn 40, z nakretka Srubunka > Dn 50

- dla kroécow o $rednicy < Dn 50 wymagane jest potaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewngetrzny,

- wymienniki z kr6¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze srubunkami; srubunek
nie moze powodowa¢ zmniejszenia przekroju kroéca wyjSciowego z wymiennika,

- dla kréécéw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ potaczenie kotnierzowe,
- dla kro¢coéw > Dn 65 z wymiennika wymagane jest potaczenie koinierzowe,

- wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkotierzami.

2.1.5 Dla zaoferowanych wymiennikow o mocy do 150 kW wiacznie, maksymalna dobrana ilo$¢ ptyt
moze by¢ 90 szt.

2.1.6  Parametry robocze:
- maks. temperatura wody grzejnej 135°C
- maks. temperatura wody ogrzewanej 100 °C

- maks. ciSnienie robocze 1,6 MPa



- maks. réznica ci$nien pomiedzy strong sieciowa i instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musza by¢ odporne na prac¢ przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym ci$nieniu 1,6 MPa (oba warunki muszg by¢ spetnione rownocze$nie).

2.1.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C
2.1.8 Izolacja cieplna wymiennikow — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji wymiennika
wg Arkusza danych — jak wyze;.

2.19 Wymienniki muszg posiada¢ podstawg¢ umozliwiajaca montaz wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezta cieplnego.

2.1.10 Wymienniki muszg posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong.

2.1.11 Wymienniki muszg posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR), w ktéorym okreslona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa.

2.1.13 Parametry doboru wymiennikéw:
- temperatura wody sieciowej na wejsciu do wymiennika 135/65 °C,
- temperatura wody instalacyjnej 80/60°C,
- maksymalne, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.0. wg typoszeregu,
- opory hydrauliczne wymiennika przy obliczeniowym nat¢zeniu przeptywu
e wody sieciowej - < 15 kPa,

e wody instalacyjnej - <15 kPa

2.1.14 Doboru nalezy dokona¢ dla maksymalnej mocy kazdego przedziatlu.

22 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO UKELADOW CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

2.2.1 Plytowe wymienniki ciepta przeznaczone do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
w jednostopniowych weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji jednoprzeptywowej,
przeciwpradowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.2.2 Plytowe wymienniki ciepla lutowane lub zgrzewane powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, odpornej na korozj¢ wg obowiazujacych norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie
parametréw wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten sposob, aby ptyty wiacznie z materialem
taczacym je byly odporne na korozj¢ powodowang przez wodg instalacyjng i sieciowa.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania wymiennikow plytowych skrecanych.
2.2.3  Parametry wody wg ponizszego Arkusza danych.

2.2.4  Polaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametrow) i strong wtoérng (niskich
parametrow):

- krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW muszg
posiadac srednic¢ > Dn 25, z nakretka Srubunka > Dn 32



krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+350 kW musza
posiada¢ srednic¢ > Dn 40, z nakretka srubunka > Dn 50

dla kroccow o $rednicy < Dn 50 wymagane jest potaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewnetrzny,

wymienniki z kréo¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze S$rubunkami.
Srubunek nie moze powodowaé zmniejszenia przekroju kroéca  wyjSciowego
z wymiennika,

dla kro¢céw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ potaczenie kotnierzowe,
dla kro¢céw > Dn 65 wymagane jest potgczenie kotnierzowe,

wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkotierzami.

2.25 Dla zaoferowanych wymiennikéw o mocy do 150 kW wiacznie, maksymalna dobrana ilo$¢ ptyt
moze by¢ 90 szt.

2.2.6  Parametry robocze:

max. temperatura wody grzejnej 135°C
max. temperatura wody ogrzewanej 80 °C
max. cisnienie robocze 1,6 MPa

max. rdéznica ci$nien pomiedzy strong sieciowg i instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musza by¢ odporne na prace przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym ci$nieniu 1,6 MPa (oba warunki muszg by¢ spelnione rownoczesnie).

2.2.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C

2.2.8 Izolacja cieplna wymiennikow pltytowych — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji
wymiennika wg arkusza danych

2.29 Wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajaca montaz wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezta cieplnego.

2.2.10 Wymienniki muszg posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong.

2.2.11 Wymienniki muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez jednostke do tego upowazniona.

2.2.12  Wymienniki muszg posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR) w ktorym okreslona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa

2.2.13 Parametry doboru jednostopniowych wymiennikow c.w:u.

temperatura wody sieciowej 70/30°C

temperatura wody instalacyjnej 5/60°C
maksymalny spadek ci$nienia na wymienniku c.w.u:
e wody sieciowej < 10 kPa

e wody instalacyjnej < 10 kPa



ARKUSZ DANYCH

WYMAGANIA DLA IZOLACJI WYMIENNIKOW CIEPLA

Izolacja wymiennikoéw ciepta moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatow:
- migkka PUR,

- sztywna PUR,

- welna mineralna.

Izolacja powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby istniata mozliwo$¢ jej wielokrotnego, tatwego
demontazu/montazu bez koniecznosci jej zniszczenia. Nie dopuszcza si¢ tgczenia oston izolacji za
pomocg wkretdw lub nitow. Zewnetrzny plaszcz izolacji termicznej moze by¢ wykonany z blachy ze
stali nierdzewnej, aluminiowej lub stali czarnej - wowczas pokrytej obowigzkowo PCV Iub innym
plastycznym materiatem trwale zabezpieczajacym przed korozja (wyklucza si¢ malowanie).

Grubos¢ izolacji ma gwarantowac utrzymanie wspolczynnika przenikania ciepta na poziomie k<0,042
[W/m?K].

Material izolacyjny musi posiadaé certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong

PARAMETRY FIZ.-CHEM. WODY SIECIOWEJ I WODOCIAGOWEJ.

Tabela nr 1 — Parametry fizyko-chemicznych wody sieciowej

Lp. Whiasnos¢ Jednostka Warto$¢
1. Twardos$¢ ogolna mval/l max 0,05
2. Przewodnictwo uS/cm max 600
3. Zawarto$¢ chlorkow mg/I max 30
4. Zawarto$¢ fosforanow mg/l 3-9
5. Zawarto$¢ siarczynow mg/l 15-3
6. Odczyn pH 8,5-10,0
7. Zawarto$¢ tlenu rozp. mg/l max 0,05

Parametry wody wodociaggowej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w
sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM

PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepta. Terminologia

PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepta — Definicje parametréw pracy wymiennikow ciepla oraz ogolna procedura
badawcza do ustalania wydajnosci wszystkich wymiennikéw ciepla

PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepta — Metody pomiaru parametrow koniecznych do obliczenia wydajnosci
PN-EN 307:2002 Wymienniki ciepla - Wytyczne opracowania instrukcji montazu, obstugi i konserwacji
potrzebnych do utrzymania sprawnosci wszystkich typow wymiennikoéw ciepta

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnos$ci

PN-EN 13445-1:2009 Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki ciSnieniowe -- Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne (oryg)
PN-EN 13445-2:2009 jw. -- Cze¢$¢ 2: Materialy (oryg)

PN-EN 13445-3:2009 jw. -- Cze$¢ 3: Projektowanie

PN-EN 13445-4:2009 jw. -- Cze$¢ 4: Wytwarzanie (oryg)



PN-EN 13445-5:2009 jw. -- Cze$¢ 5: Kontrola i badania (oryg)

2.3. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych (rownowaznych) materialéw 1 urzadzen niz te ujete w zalgczonym
Projekcie Technicznym, lecz spetniajacych parametry podane w niniejszej specyfikacji pkt 2.2. Zmiany te
nie moga prowadzi¢ do zmian funkcjonalnych.

Wszystkie dobrane i oferowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm
obowigzujacych w tym zakresie oraz posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i
certyfikaty. Kazdorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie normy, o ile nie jest podane inacze;j.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow i urzadzen oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty i _oceny
wymagane odrebnymi przepisami.

Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem robét, w ktérych
materialy te zostaly uzyte.

Materialy i urzadzenia musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuka budowlana.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 witasciwosci do robot
I byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wymagania i parametry materialow.

2.4.1. Pompy.

e Pompy bezdlawnicowe, pojedyncze, do pracy w uktadzie in-line.

e Pompy musza posiada¢ oznaczenie CE oraz spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodne z norma

PN-EN 809
e Zasilanie elektryczne 1x230V
e Wymagany stopien ochrony obudowy: min. IP 42 wg PN-EN 60529 lub réwnowazny.

¢ (isnienie nominalne: nie mniej niz 1,0 MPa



e Odporno$¢ na parametry otoczenia:

a. temperatura: 5+ 40 °C,

e Na pompie majg si¢ znajdowac, umieszczone w sposob trwaty, w jezyku polskim, co najmnie;j:
a. nazwa producenta,

b. typ i wielko$¢ pompy,

c. numer identyfikacyjny pompy,

d. miesigc i rok produkcji pompy (moze stanowi¢ cz¢$¢ numeru identyfikacyjnego pompy)

e. dopuszczalne parametry robocze pracy (cisnienie i temperature),

f. parametry elektryczne silnika pompy (napigcie zasilania, czestotliwos$¢ pradu, maksymalny pobor

mocy, natezenie pradu, klase izolacji uzwojen silnika).

g. oznaczenie CE

2.4.2 Materialy elektryczne.

Rozdzielnica TW powinna sktada¢ si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP>54.
Drzwiczek przezroczystych mocowanych na zawiasach.

Oprawy Swietléwkowe - stopien ochrony opraw IP 65,

Osprzet elektryczny - n-t IP 54.

Gniazda - 230V zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowym o pradzie réznicowym 0,03A. Wykonawca
jest zobowiazany do montazu gniazda 230V, ktorego celem bedzie zasilanie pompy brudnej wody
(w_pomieszczeniach gdzie jest ona przewidziana). Gniazdo powinno by¢ zabezpieczone
wylacznikiem nadpradowym w skrzynce TW.

Korytka dla przewodéw - z blachy stalowej cynkowanej lub rurach elektroinstalacyjnych sztywnych z
PCV o wysokim stopniu wytrzymalo$ci mechaniczne;.

Bednarka Fe/Zn.

2.4.3. Armatura odcinajqca.
— armatura montowana po stronie ,,wysokiej” — parametry pracy jak dla sieci cieptowniczej, zawory
kulowe spawane;
— armatura montowana po stronie ,,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewngtrznej, zawory
kulowe.

2.4.4. Rury, lgczniki.



— w obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru nalezy stosowac rury stalowe bez
szwu wg (PN-H-74219, PN-H_74244);

— w obiegach wody grzewczej po stronie instalacji nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, rury
stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane (PN-EN 1057);

— w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé, rury ze stali odpornych na korozje
(nierdzewne) lub rury miedziane. W przypadku CWU wszystkie stosowane materialty powinny
posiada¢ stosowne atesty higieniczne.

2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementow wezla
cieplowniczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow 1 innych elementow wezta
cieplowniczego wykonanych ze stali wegglowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa 1 Zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne”, podloze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiggnigcia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H97050 ,,Ochrona przed
korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

2.4.6. lzolacja cieplna.

Urzadzenia oraz rurociggi po stronie wysokich i1 niskich parametréw nalezy izolowa¢ otulinami
poliuretanowymi w ptaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego, a rurociggi zimnej, cieptej wody
i cyrkulacji - otulinami polietylenowymi. Zabezpieczenie zakonczenia izolacji majg zostaé wykonane za
pomoca rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej nalezy naklei¢ strzatki odpowiedniego
koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Grubo$¢ izolacji:

wysoki parametr: niski parametr: zimnawoda -9 [mm]
zasilanie - 30 [mm] zasilanie - 30 [mm] cyrkulacja - 13 [mm]
powrdt - 30 [mm] powroét - 30 [mm] c.w.u. - 20 [mm]

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do robot powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Projekt Budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego , nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptlyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materialdow oraz nie wptynie



na stan drég. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wlasny koszt.

S. WYKONANIE WEZY A CIEPLOWNICZEGO.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST, Projekcie Budowlanym

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Warunki wykonania robdt okreslone sa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych.

5.2. Szczegélowe warunki wykonywania robét.

Szczegdlowe warunki wykonania robot okreslone sa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz w Projektach Budowlanych modernizowanych weztow
cieplnych.

5.3 Polaczenia wyrownawcze

1. Drzwi wejsciowe do wezla wylacza sie z KkoniecznoSci obejmowania polaczeniem
WYIrownawczym.

2. Zbiorniki wyrownawcze i zbiorniki CWU powinny by¢ polaczone do szyny wyréwnawczej.
Polaczenie powinno by¢ zrealizowane na elemencie stalym zbiornika. Jesli Konstrukcja
zbiornika uniemozliwia bezszkodowe zainstalowanie elementu polaczenia, nalezy go
wykona¢ na przylaczu rurowym jak najblizej krocéca zbiornika.

3. Stalowe rurociagi gazowe, wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne i inne majace przebieg w
pomieszczeniu wezia nalezy objaé polaczeniami wyréwnawczymi.

4. Nalezy stosowaé¢ widoczne oznaczenia szyny polaczen wyréwnawczych (bednarki) w
widocznych miejscach. Dopuszcza si¢ oznaczenia W _formie naklejki z odpowiednim
oznaczeniem, malowania, stosowania opasek termokurczliwych.

5. Polaczenia elementéw bednarki nalezy wykonywaé lacznikami Krzvzowymi, spawac¢ lub
skreca¢ Sruba minimum @8mm z nakretka.

6. Odej$cia z bednarki wykonywa¢ przy uzyciu linki miedzianej 16mm? w izolacji z6lto-zielonej
przylaczonej kabel-oczkiem do bednarki. Jako mocowanie dopuszcza sie stosowanie
blachowkretow samowiercacych.




7. Elementy metalowych koryt kablowych nalezy laczyé ze soba polaczeniem Srubowym 2z
nakretka. Calo$¢ nalezy podlaczyé bezposrednio lub za pomoca ww. linki do szyny
wyrownawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Projektem
Budowlanym, ST

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ ogblng opisujacy:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

c) BHP i BIOZ,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;

f) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot;

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

h) sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu;

cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

J) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, cementu,
farb itp.;

K) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

[) sposob i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i prowadzonych
robot;

m)sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosé
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Projekcie Budowlanym. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych.



6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robot
Z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Jako$¢ materialow i urzadzen.

Przed badaniem jako$ci robot Zamawiajacy dokona badania jako$ci materialow i1 urzadzen.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materiaty i urzadzenia spelniajgce wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych 1 w pelni zgodne z warunkami podanymi w ST. Wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
obowiazujacych przed dniem wejScia w zycie Ustawy o wyrobach i1 na zasadach w tych przepisach
okreslonych nadajg si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialéw, dla ktorych jest wymagany Europejski Dokument Oceny lub Krajowa
Ocena Techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ taki dokument/oceneg.

Nie oznakowane moga by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal
Europejski Dokument Oceny lub Krajowa Ocene Techniczna, przeznaczone do jednostkowego
stosowania.

Materiatly 1 urzadzenia mogg by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST, to takie materialy
i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet, jesli posiadaja Krajowag Oceng Techniczng potwierdzong
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych lub Europejski Dokument Oceny potwierdzony Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy ( jezeli bedzie wymagany).
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do przejecia robot. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do przejecia robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

c) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(c), nastepujace dokumenty:



e protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
e cwidencja ilosciowo - jakosciowa wytwarzanych odpadow;

e protokoty przejecia robdt;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencj¢ na budowie.

d) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i1 przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty
I dokumentacje¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) przejecie czgsci robot;

C) przejecie robot;

d) akceptacja robot potwierdzona protokotem odbioru i przekazania do eksploatacji.

7.1.  Odbidr techniczny cze¢Sciowy wezla cieplowniczego.

a) Odbior techniczny — czg$ciowy wezla cieplowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy
1 urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym —
odbior robodt zanikajacych.

b) Po dokonaniu odbioru technicznego — czesciowego wezta cieptowniczego nalezy sporzadzic¢
protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidlowego wykonania wezta. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i1
zakres robot objetych odbiorem.

c) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

7.2. Odbior techniczny koncowy wezla cieplowniczego - przejecie robét.

a) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle cieptowniczym, tacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
¢ instalacje wyptukano, napetniono woda 1 odpowietrzono;
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym:;
e dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego.
b) Przy odbiorze technicznym koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
e potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z Projektem Technicznym
I przepisami;
e protokoty odbiorow technicznych czesciowych;



e protokoty wykonanych badan odbiorczych;
e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.
[ ]

7.3. Odbior przez UDT.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zgloszenia wykonanych wezidw do odbioru przez UDT oraz pokrycia
kosztow odbioru.

7.4. Pomiary instalacji elektrycznych.

Przed oddaniem wymiennikowi ciepla do eksploatacji, Wykonawca robot elektrycznych dostarczy

do Wvdzialu Elektrvcznego MPEC S.A. protokol z badania ochrony przeciwporazeniowej instalacji

elektrycznej wezla, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:

8.

Nr konta inwestycji

Date wykonania badania

Rodzaj badan: odbiorowe

Adres budynku w ktorym zlokalizowany jest wezel

Schematyczny rysunek pomieszczenia wezla z lokalizacja wszystkich punktow pomiarowych,
elementow objetych polaczeniami wyréwnawczymi itp. oraz linii zasilajacej wezel
Tabelaryczne zestawienie wynikow pomiaréow badania impedanciji petli zwarcia wszystkich
linii zasilajacych urzadzenia wewnatrz wezla, wypustow kablowych, gniazdek oraz linii
zasilajacej wezel.

Tabelaryczne zestawienie wynikow badania rezystancji izolacji wszystkich przewodow w
instalacji wezla oraz linii zasilajacej wezel.

Tabelaryczne zestawienie wynikow pomiaréw badania wylacznikéw roéznicowopradowych
zamontowanych w wezle.

Wynik badania ciaglosci polaczen wyréwnawczych

Kazde z badan powinno zawieraé ocene wyniku, czy ochrona jest zapewniona

Data nastepnego badania — zgodnie z czasookresem badan przyjetym w MPEC, trzy lata od
daty badania

Protokol powinien by¢, zgodnie z przepisami, podpisany przez osoby do tego uprawnione a
Kopie uprawnien dolaczone do protokolu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robdt sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1

Zestawienie dokumentacji projektowej dla kazdego wezla:

Projekt budowlany — Techno logia wymiennikowni dla potrzeb c.0. I cw.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;
Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPIiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.;



PROTOKOLY






Protokét korncowy odbioru wykonanych robot

Za okres: 0d oo, dO i,
Sporzadzony dnia: L

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny zumowg nr...........ccoooviiniiiinn
Zdnia e r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujgce rodzaje robét:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju roboét Wartos¢ robét 2 ytutu Jakqs ¢ Uwagi
wad robot
trwatych

R PLN [netto] PLN [netto] - -

1 2 3 4 5 6

1 Zadanienr ....... - Dostawa wraz z i dob b

montazem wezta cieplnego obra ez uwag
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4, Ogdlny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: v,

ZNaK SPrawy: ......covveeeeeeeeeiieeieeeeein,

PROTOKOL NR 18

ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
PRZEGLAD ZAMONTOWANYCH URZADZEN.
PROBA SZCZELNOSCI WEZtA CIEPLNEGO.

ANTYKOROZYJNE POWLOKI MALARSKIE RUROCIAGOW.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Nazwa projektu w Planie rocznym:
BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. ......cooiiiiiriiirinn e

W dniu 16.08.2016 r. dokonano przegladu urzadzen wezta ciepinego oraz wykonano probe szczelno$ci wezia
cieplnego:

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,

- czas trwania proby — 30 minut,

- cisnienie:  strona sieciowa wezia — MPa
strona instalacyjna weztac.o./ct. — ............. MPa
strona instalacyjnaweztacw.u. - .............. MPa

Stwierdzono, ze:

e zamontowane urzadzenia sg zgodne z Projektem wykonawczym wezia ciepinego,

e W czasie trwania proby szczelno$ci nie wystapity przecieki wody, pocenie sie spawow,

e pofaczenia urzadzen oraz spawy w weZle ciepinym sg szczelne

o wynik proby szczelno$ci — pozytywny

W dnid: e r. sprawdzono prawidlowos¢ wykonania powiok malarskich antykorozyjnych,

a nastepnie sprawdzono prawidtowos¢ wykonania izolacji termicznej rurociggéw, grubos¢ izolacji oraz poprawno$é¢
oznaczenia kierunkdw przeptywu.

WyzZej wymienione prace wykonano prawidtowo

UWAGE oo

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg i projektem technicznym.
Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik Projektu /
MPEC S.A. w Krakowie Inspektor Nadzoru | .....c.ccoviiiiiin,
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
Imie, Nazwisko PODPIS
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KONto: v..ovvveeeee

Znak Sprawy: ...........cc........

PROTOKOL NR 21

ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH — WEZEL CIEPLNY

Odbiér instalacji elektrycznej oraz potgczen wyrownawczych.

Nrkonta: ......ccoevvvveiininn,

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W odniu: e wykonano sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej w zakresie
instalacji potaczen wyréwnawczych*, rozbudowy tablicy licznikowej*, montazu tablicy TW*, podtgczenia zasilania do
tablicy RSW*, montazu oraz podfgczenia czujnika temperatury zewnetrznej*, montazu lamp o$wietleniowych, gniazd
oraz wytgcznikéw*, badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej*.
Instalacja elektryczna zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo*.
UWAGH & e

Wykonawca osSwiadcza, ze

NM o

(W przypadku gdy wykonawcg robot jest firma zewnetrzna protokét pomiaru musi by¢ zgodny z opisem STWIORB)

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Imie, Nazwisko

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /

Inspektor |

Nadzoru Imie, Nazwisko PODPIS
Przedstawiciel Zamawiajacego | Wydziat
MPEC S.A. w Krakowie Elektryczny

......... ImleNaZW|sko S—

Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
................................................................................................... —

roboty zostaly wykonane zgodnie umowag®/zleceniem* i dotgcza protokdt
pomiaru badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (zgodnie z POO03).

80



Konto: covvveiie i,

Znak Sprawy: .......cceeiiiiiiiiiiiiinn

Krakow, ...

PROTOKOL Nr 23
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa zadania:

BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. ...t

Obiekt: WEZEL CIEPLNY

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :

1. Mistrz eksploatacii PP O PP PPPPPPPPPPTP
2. Kierownik projektu PP O PP PPPPPPPPPPTP
3. Inspektor Nadzoru* T

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -




Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploatacji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwarancji.

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy

L e Qoo
2o s D
Bt s

* niepotrzebne skresli¢
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