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Dotyczy: ,,Przebudowa systemu cieptowniczego Krakowa i Skawiny —etap 1”. Nr postepowania
1Z/U/7/2020.

Zamawiajacy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie informuje,
ze wplyneto zapytanie do przedmiotowego postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodta
zapytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp, zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej ,,SIWZ” i ogtoszenia o zamdwieniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego projektowanej podpory przesuwnej w kanale
pod ulica Nowohucka. Jak ma wygladac zaprojektowana podpora, z czego ma by¢ wykonana,
na czym ma sie wspiera¢. Prosimy o przedstawienie dokumentacji ewentualnego zbrojenia
fundamentow pod podpory przesuwne. W dokumentacji brak konkretnego rozwigzania
projektowego.

Odpowiedz
Zgodnie z dokumentacja projektowg (techniczna) nalezy wykona¢ podpory przesuwne stalowe.

Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta podpér dla rur preizolowanych.

Pytanie nr 2
Czy przejscie w kanale pod ulicg Koszykarska ma by¢ wykonane w oparciu o podpory przesuwne?

Brak w dokumentacji konkretnego rozwigzania projektowego. Prosimy o przedstawienie
dokumentacji przedstawiajgce sposob przejscia pod ulicg Koszykarska pomiedzy punktami 5-6
oraz 10-11.

Odpowiedz
Wymienione informacje znajdujg sie w dokumentacji projektowej (technicznej) — opis, rysunki,
zestawienie materiatdéw. Pozostate informacje zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3
W opisie technicznym dotyczgcym kanatu pod ulica Nowohucka jest napisane , Kanat przetazowy

nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wod gruntowych do wewnatrz kanatu”. Prosimy
o przedstawienie projektu konkretnego wykonania takiego zabezpieczenia kanatu. W jaki sposob
nalezy to wykona¢, w jakiej technologii? Brak w dokumentacji konkretnego rozwigzania
projektowego.



Odpowiedz

Nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia rurami przez przegrody przez zastosowanie pierscieni
gumowych lub taficuchéw uszczelniajgcych, doszczelni¢ wiazy (uszczelka + beton wodoszczelny
+ powtoka bitumiczna) oraz miejsca newralgiczne (beton wodoszczelny + powtoka bitumiczna).

Pytanie nr4

W opisie techniczny jest napisane ,Zgodnie z wytycznymi ZEP ,Potudnie” komory 1PKI, 1PKI/8,
1PKI/2T1 nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie woéd gruntowych”. Prosimy
o przedstawienie konkretnego projektu wykonania takiego zabezpieczenia. W jaki sposéb nalezy
to wykonac. W jakiej technologii? Brak w dokumentacji konkretnego rozwigzania projektowego.

Odpowiedz

Zgodnie z dokumentacja projektowa (techniczng) komore 1PKI nalezy odkopaé i zaizolowa¢
np. powtoka bitumiczng oraz papa zgrzewana na gorgco. Ubytki uszczelni¢ betonem
wodoszczelnym.

Pozostate komory nalezy wykonac¢ zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 3.

Pytanie nr 5

W dokumentacji jest informacja ,Wykonawca winien zapewni¢ transport kottowni z i na
budowe”. Prosimy doprecyzowac doktadnie skad Wykonawca ma zapewni¢ transport kottowni
i gdzie je pozniej odstawic.

Odpowiedi
Kottfownie nalezy przywiezé na budowe z siedziby Zaktadu Eksploatacyjnego Potudnie —
ul. Wielicka. Po wykonaniu robdt nalezy odwiez¢ kottownie w to samo miejsce.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia na transport i montaz
kottowni gazowych?

Odpowiedz
Zamawiajacy posiada wszystkie zezwolenia na transport i montaz kottowni gazowych.

Pytanie nr 7

Czy montaz kottowni umozliwia wykonywanie prac w sezonie grzewczym? Czy tylko zapewnia
dostawy cieptej wody uzytkowej a tym samy przebudowa jest mozliwa jedynie poza sezonem
grzewczym? Prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie jest mozliwa przebudowa sieci dn600
na dn400.

Odpowiedz
Przebudowa jest mozliwa tylko poza sezonem grzewczym. Kottownie majg zapewnié¢ dostawe
c.w.u.

Pytanie nr 8
Po czyjej stronie jest wykonanie zasilania elektrycznego dostarczonych kottowni? Jezeli po
stronie Wykonawcy to prosimy o zatgczenie projektu wykonania takiego zasilania (przytgcza



elektrycznego) wraz z odpowiednimi warunkami i uzgodnieniami z dostawca energii
elektrycznej.

Odpowiedz
Zasilanie elektryczne kottowni jest po stronie Wykonawcy. Nalezy ustawi¢ kottownie w poblizu

budynkow Na Zakolu Wisty 12, Nowohucka 33 i Nowohucka 41 i doprowadzi¢ kabel zasilajacy
z obwoddéw administracyjnych budynkéow. Kwestie formalne w tej sprawie ustala Zamawiajacy.

Pytanie nr 9

Zgodnie z wytycznymi ZEP ,Potudnie” spisanymi na notatce stuzbowej wtgczenie nalezy wykonac
za istniejgcymi zaworami 2xDn250 z uwzglednieniem wymiany zaworéw Dn250 w przypadku ich
ztego stanu technicznego. Czy wymiana tych zawordw jest przedmiotem tego postepowania?
Jezeli tak, to prosimy o doprecyzowanie jakie parametry majg spetnia¢ wymieniane zawory i czy
jest mozliwa ich wymiany w trakcie sezonu grzewczego?

Odpowiedz
Zawory Dn250 i parametry zostaty uwzglednione w zestawieniu materiatdw oraz dokumentacji

projektowej (technicznej). Konieczno$¢ ich wymiany lub brak zostanie okreslona po
przeprowadzeniu robdt demontazowych w komorze.

Pytanie nr 10
Patrzac na schemat montazowy zasilanie jest od komory 1PKI. Zamontowanie udostepnianych

kottowni w ilosci 3 sztuk w punktach A, B, C umozliwi wykonywanie prac na odcinku od punktu
| do punktu Il. W jaki sposéb bedzie dostarczany czynnik grzewczy do punktéw D i E, kiedy
odcinek od | do Il bedzie przebudowywany? Jest wzmianka, ze w kolejnym etapie trzeba tam
przestawi¢ wspomniane kottownie.

Odpowiedz
Przebudowe nalezy rozpocza¢ od pkt. V. Odcinek od pkt. | do pkt. Il wykona¢ jako ostatni.

Pytanie nr 11

Projekt instalacji alarmowej obejmuje obwdd do budynku Laséwka 44. W opisie technicznym tez
jestwzmianka , Do projektowanej osiedlowej sieci cieplnej nalezy podtaczy¢ przytacz do budynku
Lasdwka 44 za pomocg trdjnika Dn150/Dn80” Tymczasem na schemacie montazowym nie ma
tego odcinka uwzglednionego. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz

Przytacz do budynku Laséwka 44 zostat przebudowany na preizolowany i nie jest objety
niniejszym postepowaniem.

Pytanie nr 12
W komorze 1PKI wystepuja drabiny wtazowe z informacjg ,,do wymiany na nowe wg. odrebnego

opracowania”. Czy wymiana tych drabin jest przedmiotem tego postepowania przetargowego?
Jezeli tak, to prosimy o zataczenie wspomnianego opracowania, wedtug ktérego majg zastac
wymienione.



Odpowiedz
Zgodnie z dokumentacjg projektowq (techniczng) nalezy wykona¢ wymiane drabiny wiazowej
w technologii istniejace;j.

Pytanie nr 13
W komorze 1PKI wystepujg wtazy zeliwne z informacjg ,do wymiany na nowe wg. odrebnego
opracowania”. Czy wymiana wtazéw jest przedmiotem tego postepowania przetargowego?

Jezeli tak, to prosimy o zafgczenie wspomnianego opracowania, wedtug ktdrego majg zastac
wymienione.

Odpowiedz
Zgodnie z dokumentacjg projektowa (techniczng) nalezy wykona¢ wymiane wtazéw zeliwnych
w technologii istniejace;j.

Pytanie nr 14

Na rysunku 07 w komorze 1PKI/8 wystepujg zawory sekcyjne dn150 (2 sztuki), dn50 (2 sztuki)
oraz zawory na by-pasie dnl100 (2 sztuki) i spustach dn100 (2 sztuki). Czy te zawory sg
przedmiotem postepowania? Brak jest tych zawordéw w zestawieniu materiatow zatgczonym do
dokumentacji przetargowej? Jezeli tak, to prosimy o podanie jakie parametry majg spetniac
wspomniane zawory.

Odpowiedz
Zgodnie z dokumentacjq projektowg (techniczng) nie przewidziano wymiany zawordéw
istniejgcych odgatezienn w komorze 1PKI/8.

Pytanie nr 15

Na rysunku 07 w komorze 1PKI/8 wystepujg istniejgce stalowe punkty state z informacja
»stalowe obejmy przyspawane do punktéw statych”. Tymczasem zgodnie z zatgczonym
rysunkiem dla projektowanego stanu rura preizolowana koficzy sie za wspomnianym punktem
statym. Prosimy o dokfadne wyjasnienie zakresu prace na styku stary punkt staty sieci tradycyjnej
dn600 a nowoprojektowana sie¢ preizolowana 406,4/560 w ptaszczu HDPE.

Odpowiedz
Potgczenie obejmy z istniejgcym punktem statym nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 07.

Pytanie nr 16

Brak w zatgczonych materiatach uzgodnienia projektu w Karpackiej Spofce Gazowniczej oraz
Tauron. Ponadto zataczone uzgodnienie MPWIK nie zawiera fragmentu projektu w okolicach
ulicy Na Zakolu Wisty. Zataczone do przetargu uzgodnienie Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu z dnia 01.12.2017 oraz Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 16.12.2019 nie zezwala
na naruszenie istniejgcej nawierzchni ulicy Na Zakolu Wisty. Tak wiec wykonanie odkrywek, ktére
potwierdzityby faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia jest niemozliwe. Tymczasem
projektowany przewiert pod ulica Na Zakolu Wisty ma zosta¢ wykonany nad istniejgcym
wodociggiem dn150 oraz gazociggiem dn90 oraz pod licznymi kablami niskiego i sredniego
napiecia. W jaki sposdb Zamawiajgcy wraz z projektantem potwierdzaja z cafg
odpowiedzialnoscig, ze wykonanie przedmiotowego bezrozkopowego przekroczenia ulicy Na
Zakolu Wisty jest bezpieczne z punktu posadowienia istniejgcego uzbrojenia?



Odpowiedz
Sie¢ zostata zaprojektowana zgodnie z istniejgcymi rzednymi. Przewiert nalezy wykonac

w nawigzaniu do rzednych istniejgcego kanatu cieptowniczego przebiegajacego obok
projektowanej sieci. W przypadku koniecznosci wykonania odkrywki nalezy to uzgodni¢
z Zarzagdem Drdg Miasta Krakowa.

Pytanie nr 17
W zatgczonym uzgodnieniu Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jest

warunek, aby prace zwigzane z przebudowg sieci prowadzi¢ w koordynacji z przebudowa
chodnika i sciezki rowerowej. Tymczasem jak mozna zaobserwowac¢ podczas wizji w terenie
wspomniana przebudowa zostata juz wykonana. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosba
o doprecyzowanie warunkéw odtworzenia istniejgcego terenu w pasie drogowym ulicy
Nowohuckiej.

Odpowiedz
Teren prowadzenia prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 18
W zatgczonym do przetargu uzgodnieniu Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 16.12.2019

wystepuje pouczenie ,Warunki przywrdcenia naruszonych elementéw dziatki drogowej do
poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia robdt przywracajgcych stan
uzytecznosci, zostang okreslone na etapie podpisania z ZDMK umowy o zajecie dziatki
drogowej”. Czy taka umowa zostata juz podpisana? Jakie s w takim razie warunki odtworzenia
nawierzchni drogowych? Na jakich warunkach Wykonawca ma odtworzy¢ nawierzchnie
drogowe po pracach zwigzanych z budowag sieci? Zwracamy sie z prosbg o doprecyzowanie
powyzszych warunkdw.

Odpowiedz
Teren prowadzenia prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 19
Po czyjej stronie sg optaty zwigzane z zajetosciami na czas prowadzenia robét? Kto wystepuje

do zarzadu drég o udzielenie zgody na wejscie w dziatke objeta optata za zajetosc?

Odpowiedz
Informacje w tym zakresie sg okreslone w pkt 5.13 - Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB).

Pytanie nr 20
W zafaczonej dokumentacji wystepuje ,Zestawienie drzew przeznaczonych do usuniecia”

w ilosci 156 sztuk. Po czyjej stronie jest usuniecie i utylizacja wymienionych 156 drzew?

Odpowiedz
Usuniecie i utylizacja drzew jest po stronie Wykonawcy.



Pytanie nr 21

Po czyjej stronie sg koszty zwigzane z nasadzeniem nowych drzew wynikajgcymi z zatgczonych
decyzji administracyjnych? Co w przypadku, gdy na usuniecie drzewa nie jest wymagana decyzja
administracyjna? Wedtug jakich kryteriow na zosta¢ wykonane nasadzenie zastepcze i w jakim
rejonie?

Odpowiedz

Koszty zwigzane z wycinka drzew, zaréwno wymagajacych jak i nie wymagajacych decyzji
administracyjnych sg po stronie Wykonawcy. Jezeli decyzja nie przewiduje nasadzen
zastgpczych, ani nie ma o tym wzmianki w projekcie, a jednocze$nie zaistnieje koniecznosc
nasadzen, to obowiazek ich realizacji w kazdym wzgledzie lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 22
Czy w odniesieniu do wymagan dla rur preizolowanych Zamawiajacy dopuszcza, aby gestosé
rdzenia z pianki w kazdym miejscu wynosita min. 55 [kg/m3] — zgodnie z zapisami Normy EN253?

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWIORB.

Pytanie nr 23

Czy w odniesieniu do wymagan dla rur preizolowanych Zamawiajgcy dopuszcza wytrzymatos$é w
max. temperaturze pracy zgodnie z zapisami Normy EN253 czyli: max 1200C przez 30 lat oraz w
odstepach czasu temp. szczytowa do 1400C, max przez 300 godzin w roku? Oszacowanie
zywotnosci przy w ciggtej temperaturze pracy wyiszej niz 1200C jest poza zakresem normy
EN253.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy STWiORB.

Pytanie nr 24

W nawigzaniu do pkt. 15.6. SIWZ, prosimy o informacje, czy w takim wypadku Wykonawca ma
ztozy¢ jakies dokumenty juz z ofertg czy dopiero na etapie realizacji? Jesli wraz z oferta, to czy
wystarczajgcym bedzie dotgczenie odpowiedniego oswiadczenia.

Odpowied?

Zgodnie z zapisem pkt 15.6. IDW — SIWZ, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca do oferty winien dotgczyé wykaz materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych wraz z dokumentami (np. karty katalogowe) potwierdzajgcymi, ze oferowane
przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w Dokumentacji projektowej (technicznej) oraz STWiORB.

Pytanie nr 25
W nawigzaniu do par. 16 pkt 6 Wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze wskazany paragraf
dotyczy wytgcznie osob, ktére Wykonawca wskazuje w Wykazie osdéb na potwierdzenie



spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany
do wskazania wszystkich oséb, ktdre bedq braty udziat w realizacji zamowienia.

Odpowiedz
§16 ust. 6 wzoru umowy dotyczy 0s6b wskazanych przez Wykonawce w wykazie 0sob sktadanym

w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu.

Pytanie nr 26
Prosimy o skrécenie 14-dniowych terminéw zawartych w par. 7 pkt 5 6 Wzoru umowy do 7 dni.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 27
W nawigzaniu do par. 7 pkt 24 Wzoru umowy, prosimy o zmiane punktu, a mianowicie dodanie

zapisu o minimalnym zakresie przerwy - 5 dni.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 28
W nawigzaniu do par. 8 Wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, ze w przypadku odbioru

pozytywnego za date odbioru uznaje sie date zgtoszenia prac do odbioru.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajacy zmienia:
§ 8 ust. 2 wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy dokona odbioru robdét w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. W przypadku bezusterkowego odbioru za date odbioru
uznaje sie date zgtoszenia prac do odbioru.

Pytanie nr 29
W nawigzaniu do par. 8 pkt 2 Wzoru umowy, prosimy o zmiane zawartego terminu z 7 na 5 dni

roboczych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 30
W nawigzaniu do par. 14 pkt 1b Wzoru umowy, prosimy o dodanie stowa , odpowiedniego”

terminu - zeby byt on adekwatny do zakresu prac i w zwigzku z tym realny.

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.



Pytanie nr 31

W nawigzaniu do par. 14 pkt 1d Wzoru umowy, prosimy o dodanie zapisu, ze kary bedg liczone
od wezwania przez Zamawiajgcego do uregulowania i wyznaczenia 3 dniowego terminu
na zapfate.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 32
W nawigzaniu do par. 14 pkt 1j Wzoru umowy, prosimy o zmiane zapisu na przyczyny zawinione.

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 33
W nawigzaniu do par. 16 pkt 2c Wzoru umowy, prosimy o dopisanie zapisu , i niegodnosci te nie
zostang usuniete w trybie natychmiastowym po powiadomieniu Wykonawcy”.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiajgcy zmienia:
§ 16 ust. 2 lit. c wzoru umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

w okresie realizacji umowy Zamawiajagcy co najmniej dwukrotnie stwierdzi przypadki
wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodne z odpowiednim,
zatwierdzonym schematem projektu organizacji ruchu lub braki w oznakowaniu, a niegodnosci
te nie zostang usuniete w trybie natychmiastowym po powiadomieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 34

W nawigzaniu do par. 21 pkt 3 Wzoru umowy, prosimy o dopisanie mozliwosci ujawnienia
informacji podwykonawcom, spotkom powigzanym jesli jest to niezbedne do realizacji umowy
oraz prowadzenia rozliczen.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 35

Pytanie do odcinka 1- Przebudowa sieci cieptowniczej od pkt. ODG — 1 do komory 1PKXI-7
w rejonie ul. Albaniskiej w Krakowie —w jaki sposdb nalezy wykonac potaczenie nowobudowane;j
sieci w komorze 1PKXI-7. W zatgczonej na stronie internetowej dokumentacji brak jest informacji
na temat przedmiotowej komory.

Odpowiedi

Sposdb potaczenia przebudowywane;j sieci w istniejgcej komorze jest pokazany na rysunkach nr
2 - profil oraz 5 - schemat montazowy wraz z uwagami w poz. 4, 5i 6. Przebudowa komory pod
wzgledem budowlanym nie jest przedmiotem postepowania.



Pytanie nr 36
Zwracamy sie do Panstwa z prosbg o rozwazenie mozliwosci zmiany warunku Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia w zakresie zdolnosci technicznej Wykonawcy, a mianowicie
wykonanych robot budowlanych. W punkcie 7.2.3. dla Czesci Il SIWZ zapisano, ze o udzielenie
zamdwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy wykazg, ze w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na wykonaniu przebudowy
sieci cieptowniczej kanatowej, napowietrznej lub preizolowanej na preizolowang o Srednicy
co najmniej 400 mm i dtugosci co najmniej 350m. Na rynku znajduje sie jednak wiele
doswiadczonych firm, ktére wykonaty sieci cieptownicze o Srednicach 2xDN400 i wigkszych,
jednak o dtugosciach ponizej 350m w jednym zamoéwieniu lub sieci o dfugosciach znacznie
wiekszych niz 350m, jednak o mniejszych $rednicach (w zakresie od 2xDN25 do 2xDN350).
Wysokie wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonanych robdt ograniczajg konkurencje
i uniemozliwiajg ztozenie oferty doswiadczonym firmom, posiadajgcym potencjat do wykonania
zamowienia. W zwigzku z powyzszym prosimy jak na wstepie i dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu Wykonawcow, ktorzy w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegajace na przebudowie
sieci cieptowniczej kanatowej, napowietrznej lub preizolowanej o Srednicy nie mniejszej niz 400
mm o fgcznej dtugosci powyzej 350m w ramach maksymalnie 2 zamdwien lub co najmniej jedng
robote budowlang polegajacg na przebudowie sieci cieptowniczej o srednicy co najmniej 250
mm i dtugosci co najmniej 350 m lub o $rednicy co najmniej 400 mm i dtugosci co najmniej 150
m.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy IDW- SIWZ.

Pytanie nr 37.1
Prosimy o informacje, czy koszty wycinki drzew wraz z optatami za wyciete drzewa ponosi

Zamawiajacy?

Pytanie nr 37.2
Prosimy o doprecyzowanie kwestii zwigzanych z nasadzeniami i kosztami z nimi zwigzanymi

(m.in. o ilos¢ nasadzen i miejsce nasadzen) oraz potwierdzenie, ze koszty te lezg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz 37.1i 37.2

Wykonawca ponosi koszty wycinki i nasadzen zastepczych w oparciu o zapisy STWiORB oraz
zataczone do dokumentacji projektowej (technicznej) projekty inwentaryzacji zieleni oraz
Decyzje Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UMK.

Pytanie nr 38
Prosimy o informacje, jak (w jakim zakresie) nalezy demontowaé kanaty w trasie sieci? Czy

demontowana ma by¢ tylko goéra kanatu czy Sciany i dno tez? Prosimy o doprecyzowanie w
zwigzku z tym, ze w przekazanych warunkach MPEC nr RMW/51/451/2016 pkt.6 jest okreslone
ze "...nalezy zdemontowac istniejgce rurociagi cieplne i uwzgledni¢ w dokumentacji technicznej



sposéb rozwigzania ewentualnych kolizji projektowanych rurociggéw c.o. z istniejgcymi
kanatami cieptowniczymi" jednak warunki te sg datowane na 20.02.2019 — tj. po dacie powstania
projektu.

Odpowiedz

Kanaty nalezy demontowa¢ w zakresie - gora + Sciany kanatu. W przypadku koniecznosci
dostosowania rzednej posadowienia rurociggéw do rzednej projektowej, moze zaistnieé
konieczno$¢ demontazu réwniez dna kanatu.

Pytanie nr 39

Dotyczy odc. 2 laséwka 40 i 42: Prosimy o potwierdzenie, ze w zestawieniu materiatow
od pkt. 10 do pkt.15 w pozycjach 2 i 3 powinny by¢ kolana o $rednicy DN 32 a nie jak jest
w symbolu i opisie DN 1507?

Odpowiedz
Przytacz do budynku przy ul. Laséwka 42 zaprojektowano o $rednicy Dn32. Kolana rowniez maja
miec $rednice Dn 32.

Pytanie nr 40
Dotyczy odc. 3-5, odgatezienie w pkt. B: Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie kolan
prefabrykowanych zamiast muf kolanowych?

Odpowiedz
Dla odcinka oznaczonego w przetargu jako ,3-5”, odgatezienie B dopuszcza sie zastosowanie
kolan prefabrykowanych.

Pytanie nr 41

Dotyczy odc. 3-5, odgatezienie w pkt. D: Zgodnie ze schematem w pkt. D nalezy zamontowac
tréjnik wznosmy z odgatezieniem DN 125, natomiast w zestawieniu materiatéw brak takiego
tréjnika. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz
Odgatezienie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg (techniczng). Rysunek 12

przedstawia przyktadowe rozwigzanie podfaczenia.

Pytanie nr 42
Dotyczy odc. 3-5: w zestawieniu materiatow sg cztery trdjniki wznosne DN 400/200, natomiast
wg schematu sg tylko dwa. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz

W zestawieniu materiatdéw ujeto cztery tréjniki Dn400/Dn200 ze wzgledu na podigczenie
odgatezienia w kierunku ul. Na Zakolu Wisty. Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg w komorze
znajduje sie armatura o $rednicy Dn200 do ktérej nalezy sie nawigzac. Przyktadowe rozwigzanie
zostato przedstawione w dokumentacji projektowej (technicznej) na rysunku 12.



Pytanie nr 43
Zgodnie ze STWIORB, pkt 3.2.1.12 MATERIALY kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu.

Prosimy o potwierdzenie, ze takie wykonanie dotyczy tylko kolan, natomiast wszystkie pozostate
elementy (rury, tréjniki, armatura, redukcje) moga by¢ wykonane z rur ze szwem?

Odpowiedz
Kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu. Pozostate elementy tj. rury, tréjniki, armatura,

redukcje mogg by¢ wykonane z rur ze szwem.

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie, ktore dziatki (miejskie, prywatne itp.) beda podlegac
optatom za zajecie terenu na czas prowadzonych robét, z tytutu zawartych umoéw i uzgodnien?
Jaka jest wysokosc tych optat?

Odpowiedz
Optatom podlega zajecie pasa drogowego, czyli dziatek ZDMK/ Stawki za zajecie pasa drogowego

sg dostepne w Uchwale nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12.2019 r. Informacja
ta zostata zawarta w STWIORB.

Pytanie nr 45
Czy Wykonawca w ofercie przewidzie¢ ma mozliwo$¢ wystgpienia azbestu w istniejgcej sieci

cieplnej przewidzianej do demontazu?

Odpowiedz
Tak, Wykonawca w wycenie przedmiotu zamdwienia powinien przewidzie¢ mozliwosé

wystgpienia azbestu w istniejacej sieci cieplnej przewidzianej do demontazu.

Pytanie nr 46
Prosimy o informacje czy zawory preizolowane powinny by¢ petnoprzelotowe czy moga by¢
ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedz
Zawory preizolowane powinny by¢ petnoprzelotowe.

Pytanie nr 47
Prosimy o informacje czy zawory niepreizolowane powinny by¢ petnoprzelotowe czy mogg byé

ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedz
Zawory niepreizolowane powinny by¢ petnoprzelotowe.

Ponadto, Zamawiajgcy zmienia tres¢ IDW-SIWZ:

- I. Instrukcja dla Wykonawcow pkt 17. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
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Zapis:

17.1.0ferty nalezy skfada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 14 SIWZ do dnia
09.07.2020 r. do godz. 08:00

17.2.0twarcie ofert nastgpi w dniu 09.07.2020 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego:
Al. Jana Pawta 11 188, 30-969 Krakow, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Otrzymuje brzmienie:

17.1.0ferty nalezy sktada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 14 SIWZ do dnia
16.07.2020 r. do godz. 08:00

17.2.0twarcie ofert nastgpi w dniu 16.07.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego:
Al. Jana Pawfa Il 188, 30-969 Krakéw, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Zamawiajgcy zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp. zamieszcza na stronie internetowej -
Informacje o zmianie tresci ogtoszenia o zamodwieniu.
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