



Unia Europejska
Fundusz Spójności



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/7/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 1.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Część 1: 952 381,60 PLN

Część 2: 5 992 474,12 PLN

Część 3: 5 657 790,11 PLN

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. Os. Handlowe 9 31-936 Kraków Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne FRIB-EX Franciszek Nalepa Ul. Żdziebkowskiej 1 41 – 710 Ruda Śląska	Część 2 - 2 894 438,46	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	TECHNIKA Marcin Olek, Rafał Musiałkowski Sp. jawna Ul. Ciepłowicza 21 31-574 Kraków	Część 2 - 2 765 040,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	Część 3 – 2 735 557,67	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków	Część 3 – 3 013 500,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5.	RAB – INSTAL Damian Rabstajn Ul. Zadole 44/109 40-719 Katowice	Część 1 – 522 459,72	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



6.	ISOPLUS Polska Sp. z o.o. Ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice	Część 2 – 5 768 391,20	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7.	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	Część 2- 3 415 733,37	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
8.	Wolszewski Sp. z o.o. Ul. Powstańców 25 a 31-422 Kraków	Część 1 – 560 880,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
9.	Firma Usługowo – Handlowa „STAR KOP” Krzysztof Urbańczyk Ul. Kościelna 1 32-070 Czernichów	Część 3 – 2 899 979,61	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
10.	PRESYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Zamkowa 2/6 35-032 Rzeszów	Część 2 – 3 458 760,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
11.	GPEC Serwis Sp. z o.o. Ul. Połężę /Miałki Szlak 44 80- 720 Gdańsk	Część 2 – 4 632 180,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 - termin gotowości do podania ciepła - do dnia 30.10.2020 r.

- termin odtworzenia terenu – do dnia 30.04.2021 r.

Odcinek 2 – termin gotowości do podania ciepła - do dnia 30.10.2020 r.

- termin odtworzenia terenu – do dnia 30.04.2021 r.

Odcinek 3-5 – do dnia 31.08.2021 r.


Odcinek 6 - termin gotowości do podania ciepła - do dnia 30.10.2020 r.

- termin odtworzenia terenu – do dnia 30.04.2021 r.

Odcinek 7 – do dnia 31.08.2021 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 16.07.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko