

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.**  
**Al. Jana Pawła II 188**  
**30-969 Kraków**

Numer postępowania IZ/U/8/2020

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8)”.**

### **CZĘŚĆ 1:**

- Odcinek 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Mickiewicza 42 w Skawinie
- Odcinek 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Mickiewicza 40 w Skawinie
- Odcinek 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Mickiewicza 36 w Skawinie
- Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Golikówka 10 w Krakowie
- Odcinek 5 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Seweryna 11 w Krakowie
- Odcinek 6 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Tarnowskiego 8 w Krakowie
- Odcinek 7 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów w kierunku budynku przy ul. Tynieckiej 2-4 w Skawinie
- Odcinek 8 – Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Górników 27, Górników 31 i Żniwnej 1A w Krakowie
- Odcinek 9 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Górników 27 w Krakowie
- Odcinek 10 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Górników 31 w Krakowie
- Odcinek 11 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Żniwna 1A w Krakowie

### **CZĘŚĆ 2:**

Odcinek 12 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Mazowiecka 26B w Krakowie

Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Augustiańska 3 w Krakowie

Odcinek 14 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Garbarska 5 w Krakowie

Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Misiówka 10 w Krakowie

Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kątowa 11 w Krakowie

Odcinek 17 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dajwór 14-16 w Krakowie

Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kalwaryjska 30 w Krakowie

Odcinek 19 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kątowa 6 w Krakowie

Odcinek 20 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Augustiańska 1 w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

### **CZĘŚĆ 1**

**brutto: 2 399 601,71 PLN.**



## **CZĘŚĆ 2**

**brutto: 1 703 406,43 PLN.**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-745 Kraków</b>	<b>Cz. I – 2 088 074,46 PLN</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I – 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-745 Kraków</b>	<b>Cz. II – 1 141 369,94 PLN</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. II - 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



3	<p><b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.</b> Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń</p>	<p><b>Cz. I – 2 116 862,96 PLN</b></p> <p><b>Cz. II – 1 213 398,44 PLN</b></p>	Zgodnie z SIWZ	<p><b>Cz. I – 60 miesięcy</b></p> <p><b>Cz. II – 60 miesięcy</b></p>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	<p><b>Isoplus Polska Sp. z o.o.</b> Ul. Żeliwna 43 40 – 599 Katowice</p>	<p><b>Cz. I – 2 843 868,63 PLN</b></p> <p><b>Cz. II – 1 981 854,23 PLN</b></p>	Zgodnie z SIWZ	<p><b>Cz. I – 60 miesięcy</b></p> <p><b>Cz. II – 60 miesięcy</b></p>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	<p><b>KELVIN Sp. z o. o.</b> Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała</p>	<p><b>Cz. I – 1 629 164,52 PLN</b></p> <p><b>Cz. II – 1 132 067,40 PLN</b></p>	Zgodnie z SIWZ	<p><b>Cz. I – 60 miesięcy</b></p> <p><b>Cz. II – 60 miesięcy</b></p>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

6	<b>GPEC SERWIS Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Połęże/ Miałki Szlak 44</b> <b>80-720 Gdańsk</b>	<b>Cz. I –</b> <b>2 049 707 ,67 PLN</b>  <b>Cz. II –</b> <b>1 233 162,33 PLN</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I – 60 miesięcy</b>  <b>Cz. II – 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7	<b>ACE INSTAL Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Modelarska 31</b> <b>40 -142 Katowice</b>	<b>Cz. I –</b> <b>2 414 401,44 PLN</b>  <b>Cz. II –</b> <b>1 373 998,56 PLN</b>	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I – 60 miesięcy</b>  <b>Cz. II – 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 do 30.10.2020 r.

Odcinek 2 do 30.10.2020 r.

Odcinek 3 do 30.10.2020 r.

Odcinek 4 do 30.10.2020 r.

Odcinek 5 do 20.11.2020 r.

Odcinek 6 do 20.11.2020 r.

Odcinek 7 do 30.10.2020 r.



Odcinek 8 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 9 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 10 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 11 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 12 do 30.10.2020 r.  
Odcinek 13 do 20.12.2020 r.  
Odcinek 14 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 15 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 16 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 17 do 20.10.2020 r.  
Odcinek 18 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 19 do 20.11.2020 r.  
Odcinek 20 do 20.12.2020 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Eksploatacji  
mgr inż. Marek Mazurek

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Inwestycji  
mgr Jerzy Marcinko

Kraków, dnia 27.07.2020 r.