



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/9/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 10)”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **17 043 316,12 PLN**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	9 699 837,81	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków	10 154 774,20	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



3.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	9 276 270,92	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	ACE INSTAL Sp. z o.o. Ul. Modelarska 31 40-142 Katowice	8 707 976,88	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	GPEC Serwis Sp. z o.o. Ul. Połęże /Miałki Szlak 44 80- 720 Gdańsk	14 049 060,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6.	ISOPLUS Polska Sp. z o.o. Ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice	19 458 956,81	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7.	Konsorcjum firm: ELEKTROTREMEX Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Westerplatte 5 07-410 Ostrołęka – lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe FRIB-EX Ul. Pelagii Żdziebkowskiej 1 41-710 Ruda Śląska	12 051 909,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 do dnia 18.11.2020

Odcinek 2 do dnia 31.05.2021

Odcinek 3 do dnia 31.12.2020



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 4-5 do dnia 26.02.2021
Odcinek 6 do dnia 29.01.2021
Odcinek 7-9 do dnia 30.06.2021
Odcinek 10 do dnia 31.03.2021
Odcinek 11 do dnia 31.12.2020
Odcinek 12 do dnia 04.12.2020
Odcinek 13-14 do dnia 31.12.2020
Odcinek 15-17 do dnia 26.02.2021
Odcinek 18-21 do dnia 31.05.2021
Odcinek 22 do dnia 31.05.2021
Odcinek 23 do dnia 23.12.2020
Odcinek 24 do dnia 31.05.2021
Odcinek 25-28 do dnia 29.01.2021
Odcinek 29-31 do dnia 12.02.2021
Odcinek 32-33 do dnia 29.01.2021
Odcinek 34 do dnia 30.11.2020

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 12.10.2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji
[Signature]
mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
[Signature]
mgr inż. Witold Warzecha