




Unia Europejska
Fundusz Spójności



Nr pisma IZ/354/2018

Kraków, 4 czerwca 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 2) nr POIS.01.06.02-00-0005/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.** (Nr postępowania IZ/U/6/2018).

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

CPV 45231110-9 Układanie rurociągów.

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 – termin realizacji – do dnia 14.12.2018 r.

Odcinek 2 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.

Odcinek 3 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.

Odcinek 4 – termin realizacji – do dnia 31.08.2018 r.

Odcinek 5 – termin realizacji – do dnia 14.09.2018 r.

Odcinek 6 – termin realizacji – do dnia 28.09.2018 r.

Odcinek 7 – termin realizacji – do dnia 01.10.2018 r.

Odcinek 8 – termin realizacji – do dnia 05.10.2018 r.

Odcinek 9 – termin realizacji – do dnia 16.10.2018 r.

Odcinek 10 – termin realizacji – do dnia 05.10.2018 r.

Odcinek 11 – termin realizacji – do dnia 16.10.2018 r.

Odcinek 12 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.

Odcinek 13 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.

Odcinek 14 – termin realizacji – do dnia 08.10.2018 r.

Odcinek 15 – termin realizacji – do dnia 15.11.2018 r.

Odcinek 16 – termin realizacji – do dnia 02.11.2018 r.

Odcinek 17 – termin realizacji – do dnia 19.10.2018 r.

CZĘŚĆ 1:

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Reduta, Rozrywka – „Reduta”**

Odcinek 1 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Bohomolca – Jancarza – Reduta i Strzelców wraz z dostawą materiałów na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście w Krakowie – etap 2

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Glogera, Pachońskiego, Piaszczysta, Pękowicka, Vetulaniego – „Piaszczysta”**

Odcinek 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego – ul. Pachońskiego 1,2 (5e,f,g,h,j) w Krakowie

Odcinek 3 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku B1 wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego – ul. Pachońskiego B1 w Krakowie

Wybrano ofertę nr 1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.

ul. Płaska 4-10

87-100 Toruń

Cena brutto: **2 129 622,00 PLN**

Wykonawca zaproponował długość okresu gwarancji: **60 miesięcy**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta na CZĘŚĆ 1 jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

CZĘŚĆ 2:

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Stelmachów, Stawowa, Jasnogórska, Radzikowskiego, Armii Krajowej – „Bronowice Wielkie”**

Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego – ul. Sosnowiecka 28 w Krakowie

Odcinek 5 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Sosnowiecka 30 F i 32 F – bud. 7 w Krakowie

Odcinek 6 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Sosnowiecka 30 G i 32 G – bud. 8 w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło os. „Złocień rejon ulic Agatowa, Domagały”**

Odcinek 7 – Budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów na działkach nr 461, 226/6, 226/5, 226/1, 223/2, 224/2, 43/5, 43/4, 43/3, 43/1, 42/1, 41/4, 40/3, 222/1, 221/1, 220, 223/1 obr. 104 Podgórze przy ul. Domagały w Krakowie

Odcinek 8 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Domagały 3a w Krakowie

Odcinek 9 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Domagały 4b i 7b w Krakowie

Odcinek 10 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Domagały 8b i 9b w Krakowie

Odcinek 11 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Domagały 10a w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejon ul. Rakowickiej**

Odcinek 12 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/28, 219/29 obr. 8 Śródmieście przy ul. Rakowickiej i ul. Wita Stwosza w Krakowie

Odcinek 13 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Rakowicka bud. E2.1 w Krakowie

Odcinek 14 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Rakowicka bud. E2.2 w Krakowie

Odcinek 15 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Rakowicka bud. E2.3 w Krakowie

Odcinek 16 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Rakowicka bud. E2.4 w Krakowie

Odcinek 17 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego – ul. Rakowicka bud. E2.5 w Krakowie

Wybrano ofertę nr 1

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Cena brutto: **2 289 030,00 zł**

Okres gwarancji: **60 miesięcy**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta na CZĘŚĆ 2 jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

CZĘŚĆ 1

1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Łącznie **100,00 pkt**, w tym:

- cena brutto – **60,00 pkt**

- okres gwarancji - **40,00 pkt**

2) Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum

ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska

ACE Instal Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice

Łącznie 86,62 pkt, w tym:

- cena brutto – **46,62 pkt**

- okres gwarancji - **40,00 pkt**

CZEŚĆ 2

1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.

ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

Łącznie 100,00 pkt, w tym:

- cena brutto – **60,00 pkt**

- okres gwarancji - **40,00 pkt**

2) KELVIN Sp. z o. o.

ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko – Biała

Łącznie 98,38 pkt, w tym:

- cena brutto – **58,38 pkt**

- okres gwarancji – **40,00 pkt**

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

Liczba otrzymanych ofert:

w zakresie CZEŚCI 1: 2 oferty

w zakresie CZEŚCI 2: 2 oferty,

z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto – **60%**

Okres gwarancji - **40%**

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI

mgr inż. Marek Mazurek

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. INWESTYCJI

mgr Jerzy Marcinko

16 Jan