



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 4)”.¹

CZĘŚĆ 1:

Odcinek 1 – Sieć ciepła wzdłuż ulicy Celnej w Krakowie

Odcinek 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Węgierska 3 w Krakowie

Odcinek 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Wodna 37 w Krakowie

Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Wielicka 206 w Krakowie

Odcinek 5 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów – ul. Celna 4 w Krakowie

Odcinek 6 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Różana 8 w Krakowie

Odcinek 7 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Surzyckiego 21 w Krakowie

Odcinek 8 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Tyniecka 22 w Skawinie

Odcinek 9 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Tyniecka 32 w Skawinie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności

CZĘŚĆ 2:

- Odcinek 10 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Św. Filipa 2 w Krakowie*
- Odcinek 11 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Wielopole 15 w Krakowie*
- Odcinek 12 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Wietora 10 w Krakowie*
- Odcinek 13 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Królewska 9 w Krakowie*
- Odcinek 14 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Kościuszkowski 27 w Krakowie*
- Odcinek 15 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Topolowa 13 w Krakowie*
- Odcinek 16 - Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Monte Cassino 18 w Krakowie*
- Odcinek 17 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla zadania – ul. Mieszczkańska 12 w Krakowie*

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ 1

brutto: 965 258,75 PLN.

CZĘŚĆ 2

brutto: 1 262 944,22 PLN.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń Region Małopolski Ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	Cz. I – 959 594,34 Zł Cz. II – 1 290 036,30 Zł	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	Cz. II – 1 176 630,00 Zł	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury

Kraków, dnia 03.08.2018 r.

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 — do dnia 09.11.2018 r.

Odcinek 2 – do dnia 12.10.2018 r.

Odcinek 3 – do dnia 12.10.2018 r.

Odcinek 4 – do dnia 12.10.2018 r.

Odcinek 5 – do dnia 09.11.2018 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



- Odcinek 6 – do dnia 16.11.2018 r.
- Odcinek 7 – do dnia 12.10.2018 r.
- Odcinek 8 – do dnia 31.10.2018 r.
- Odcinek 9 – do dnia 31.10.2018 r.
- Odcinek 10 – do dnia 12.10.2018 r.
- Odcinek 11 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 12 – do dnia 29.10.2018 r.
- Odcinek 13 – do dnia 16.11.2018 r.
- Odcinek 14 – do dnia 16.11.2018 r.
- Odcinek 15 – do dnia 16.11.2018 r.
- Odcinek 16 – do dnia 16.11.2018 r.
- Odcinek 17 – do dnia 16.11.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

CZŁONK ZARZĄDU
ds. Inwestycji
[Podpis]
mgr inż. Witold Warzecha

WICEPRZEWODZICIEL ZARZĄDU
ds. Inwestycji i Rozwoju
[Podpis]
mgr Jerzy Marcinko