



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/8/2018

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 3)**

### **CZĘŚĆ I:**

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejon ulic Bochenka, Podedworze, Szpakowa***

*Odcinek 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynków ul. Bochenka bud. C,D w Krakowie*

*Odcinek 2 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej dla potrzeb zasilania budynku ul. Bochenka bud. E w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Reduta, Rozrywka – „Reduta”***

*Odcinek 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Marchotta w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Jancarza/Kurzei bud. A,B w Krakowie*

*Odcinek 5 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Jancarza/Kurzei bud. A w Krakowie*

*Odcinek 6 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Jancarza/Kurzei bud. B w Krakowie*

*Odcinek 7 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Reduta w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Stelmachów, Stawowa, Jasnogórska, Radzikowskiego, Armii Krajowej – „Bronowice Wielkie”***

*Odcinek 8 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Radzikowskiego 108 w Krakowie*

*Odcinek 9 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Stawowej bud. B1,B2 w Krakowie*

*Odcinek 10 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Stawowa bud.1 w Krakowie*

*Odcinek 11 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Stawowa bud.2 w Krakowie*

*Odcinek 12 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Sosnowieckiej 28F w Krakowie*


*Odcinek 13 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Stawowej 137 w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Odcinek 14 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Stawowej 152 D w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejon ulicy Rakowickiej***

*Odcinek 15 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Rakowickiej w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Al. 29 Listopada, Langiewicza, Rogatka***

*Odcinek 16 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Banacha 29B w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Glogera, Pachońskiego, Piaszczysta, Pękowicka, Vetulaniego – „Piaszczysta”***

*Odcinek 17 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Glogera bud. C,D w Krakowie*

*Odcinek 18 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Glogera bud. C w Krakowie*

*Odcinek 19 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Glogera bud. D w Krakowie*

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Jakubowskiego, Kosocicka, Kostaneckiego, Słona Woda (Nowy Szpital Uniwersytecki)***

*Odcinek 20 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



- **Zaopatrzenie w ciepło os. „Złocień rejon ulic Agatowa, Domagały 29 obiektów”**

*Odcinek 21 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Agatowej bud. A,B,C w Krakowie*

*Odcinek 22 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Agatowa bud. A w Krakowie*

*Odcinek 23 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Agatowa bud. B w Krakowie*

*Odcinek 24 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Agatowa bud. C w Krakowie*

*Odcinek 25 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. H. i K. – Czeczów bud. B16, B17 w Krakowie*

*Odcinek 26 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. H. i K. Czeczów bud. B16 w Krakowie*

*Odcinek 27 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. H. i K. Czeczów bud. B17 w Krakowie*

*Odcinek 28 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Domagały bud.11A,16A,12B,13B,14B,15B w Krakowie*

*Odcinek 29 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Domagały bud. 11A w Krakowie*

*Odcinek 30 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Domagały bud. 16A w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Odcinek 31 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Domagaty bud. 12B,13B w Krakowie*

*Odcinek 32 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Domagaty bud. 14B,15B w Krakowie*

## **CZĘŚĆ II:**

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Bunscha, Czerwone Maki, Piltza (os. Europejskie)**

*Odcinek 33 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Czerwone Maki 49 bud. D1,D w Krakowie*

*Odcinek 34 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Czerwone Maki bud. D1 w Krakowie*

*Odcinek 35 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Czerwone Maki bud. D w Krakowie*

*Odcinek 36 – Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Podole bud. B1,B2 w Krakowie*

*Odcinek 37 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Podole bud. B1 w Krakowie*

*Odcinek 38 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Podole bud. B2 w Krakowie*

*Odcinek 39 - Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Bunscha 8,10,12,14 w Krakowie*

*Odcinek 40 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Bunscha 8 w Krakowie*

*Odcinek 41 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Bunscha 10 w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Odcinek 42 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Bunscha 12 w Krakowie*

*Odcinek 43 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Bunscha 14 w Krakowie*

*Odcinek 44 - Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Czerwone Maki 33 bud. A,B w Krakowie*

*Odcinek 45 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Czerwone Maki 33 bud. A w Krakowie*

*Odcinek 46 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Czerwone Maki 33 bud. B w Krakowie*

*Odcinek 47 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Piltza bud.A w Krakowie*

*Odcinek 48 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Lubostroń w Krakowie*

- **Zaopatrzenie w ciepło – „Obozowa”**

*Odcinek 49 - Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Przyzby/Zalesie bud. A1,A2,B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3 w Krakowie*

*Odcinek 50 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.A1 w Krakowie*

*Odcinek 51 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.A2 w Krakowie*

*Odcinek 52 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.B1 w Krakowie*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*Odcinek 53 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.B2 w Krakowie*

*Odcinek 54 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.B3 w Krakowie*

*Odcinek 55 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.B4 w Krakowie*

*Odcinek 56 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.B5 w Krakowie*

*Odcinek 57 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.C1 w Krakowie*

*Odcinek 58 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.C2 w Krakowie*

*Odcinek 59 - Dostawa wraz z montażem węzła dla zadania – ul. Przyzby/Zalesie bud.C3 w Krakowie*

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

**CZEŚĆ 1**

*brutto: 6 219 828,70 PLN.*

**CZEŚĆ 2**

*brutto: 6 425 467,88 PLN.*



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:

Część I

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	<b>Konsorcjum firm:</b> KELVIN Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała – lider konsorcjum INSTALMEDIA Sp. z o.o. Ul. Targiela 8 43-100 Tychy – partner konsorcjum	5 663 767,47 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne</b> ENERGOTERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń Region Małopolski ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	4 780 850,10 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
3	<b>Konsorcjum firm:</b> Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska ACE Instal Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	5 046 604,77 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



## Część II

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto zł Cena brutto zł	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	<b>KELVIN Sp. z o. o.</b> ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	5 112 856,62 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.</b> ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń Region Małopolski ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	4 531 841,52 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
3	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum</b> ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków <b>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum</b> ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska <b>ACE Instal Sp. z o.o. – Partner konsorcjum</b> ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	4 993 201,81 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Termin wykonania zamówienia:

- Odcinek 1 — do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 2 – do dnia 30.12.2018 r.
- Odcinek 3 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 4 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 5 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 6 – do dnia 30.10.2018 r..
- Odcinek 7 – do dnia 30.11.2018 r.
- Odcinek 8 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 9 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 10 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 11 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 12 – do dnia 31.10.2018 r.
- Odcinek 13 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 14 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 15 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 16 – do dnia 10.12.2018 r.
- Odcinek 17 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 18 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 19 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 20 – do dnia 30.11.2018 r.
- Odcinek 21 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 22 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 23 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 24 – do dnia 30.10.2018 r.
- Odcinek 25 – do dnia 13.12.2018 r.
- Odcinek 26 – do dnia 13.12.2018 r.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Odcinek 27 – do dnia 20.12.2018 r.  
Odcinek 28 – do dnia 31.05.2019 r.  
Odcinek 29 – do dnia 31.05.2019 r.  
Odcinek 30 – do dnia 31.05.2019 r.  
Odcinek 31 – do dnia 31.05.2019 r.  
Odcinek 32 – do dnia 31.05.2019 r.  
Odcinek 33 – do dnia 16.11.2018 r.  
Odcinek 34 – do dnia 14.12.2018 r.  
Odcinek 35 – do dnia 14.12.2018 r.  
Odcinek 36 – do dnia 16.11.2018 r.  
Odcinek 37 – do dnia 16.11.2018 r.  
Odcinek 38 – do dnia 16.11.2018 r.  
Odcinek 39 – do dnia 30.11.2018 r.  
Odcinek 40 – do dnia 10.12.2018 r.  
Odcinek 41 – do dnia 10.12.2018 r.  
Odcinek 42 – do dnia 30.11.2018 r.  
Odcinek 43 – do dnia 30.11.2018 r.  
Odcinek 44 – do dnia 30.10.2018 r.  
Odcinek 45 – do dnia 30.10.2018 r.  
Odcinek 46 – do dnia 30.10.2018 r.  
Odcinek 47 – do dnia 31.01.2019 r.  
Odcinek 48 – do dnia 30.10.2018 r.  
Odcinek 49 – do dnia 07.12.2018 r.  
Odcinek 50 – do dnia 14.12.2018 r.  
Odcinek 51 – do dnia 07.12.2018 r.  
Odcinek 52 – do dnia 18.10.2019 r.  
Odcinek 53 – do dnia 25.10.2019 r.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Odcinek 54 – do dnia 31.10.2019 r.  
Odcinek 55 – do dnia 08.11.2019 r.  
Odcinek 56 – do dnia 15.11.2019 r.  
Odcinek 57 – do dnia 07.12.2018 r.  
Odcinek 58 – do dnia 14. 12.2018 r.  
Odcinek 59 – do dnia 07.12.2018 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Logistyki

*mgr inż. Witold Warzecha*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji i Rozwoju

*mgr Jerzy Marcinko*

Kraków, dnia 10.08.2018 r.