




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania RZ/U/9/2018

Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 4)

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Glogera, Pachońskiego, Piaszczysta, Pękowicka, Vetulaniego – „Piaszczysta”***

Odcinek 1 – Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Piaszczysta, Pękowicka, Glogera w Krakowie

Odcinek 2 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Pękowicka bud. AB

Odcinek 3 – Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Pękowicka bud. C

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Stelmachów, Stawowa, Jasnogórska, Radzikowskiego, Armii Krajowej – „Bronowice Wielkie”***

Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Lazurowej w Krakowie


- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Kamiennej, Prądnickiej, Kluczborskiej***



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 5 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Siemaszki w Krakowie

- ***Zaopatrzenie w ciepło os. „Złocień rejon ulic Agatowa, Domagały 29 obiektów”***

Odcinek 6 – Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Agatowej B1,B2 w Krakowie

Odcinek 7 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Agatowa B1 w Krakowie

Odcinek 8 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Agatowa B2 w Krakowie

- ***Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Reduta, Rozrywka – „Reduta”***

Odcinek 9 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Powstańców w Krakowie

Odcinek 10 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Reduta bud.1 w Krakowie

Odcinek 11 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Reduta bud. 2 w Krakowie

Odcinek 12 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku Reduta Park w Krakowie


- ***Zaopatrzenie w ciepło rejon „Górka Narodowa”***



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 13 - Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla potrzeb zasilania budynków przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej B1,B2 i B3 w Krakowie

Odcinek 14 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej B1 w Krakowie

Odcinek 15 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej B2 w Krakowie

Odcinek 16 - Dostawa wraz z montażem węzła – ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej B3 w Krakowie

Odcinek 17 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej bud.1 w Krakowie

Odcinek 18 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej bud.2 w Krakowie

Odcinek 19 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej bud.3 w Krakowie

Odcinek 20 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła ciepłego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej bud.4 w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

brutto: 4 017 128,39 PLN



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia zawarte w ofertach:


Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Długość oferowanego okresu gwarancji	Warunki płatności
1	KELVIN Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	3 103 290,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGETERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń Region Małopolski ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków	2 815 310,10 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne FRIB-EX – Partner konsorcjum ul. Żdziebkowskiej 1, 41-700 Ruda Śląska ACE Instal Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	3 958 532,92 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 – Odcinek 3 – do dnia 30.01.2019 r.

Odcinek 4 – Odcinek 12 do dnia 23.12.2018 r.

Odcinek 13 – do dnia 31.07.2019 r.

Odcinek 14 – do dnia 02.10.2019 r.

Odcinek 15 – do dnia 23.10.2019 r.

Odcinek 16 – do dnia 12.11.2019 r.

Odcinek 17 – Odcinek 20 – do dnia 30.04.2019 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 26.10.2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji i Rozwoju
mgr Jerzy Marcinko

MEMBER ZARZĄDU
ds. Logistyki
inż. Witold Warzecha