

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/3/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 3)”.

CZEŚĆ 1:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Ulanów 50 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach*
- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Ślicznej 12 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach*
Odcinek od 1 - 45

CZEŚĆ 2:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Kościuszki 3 w Skawinie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach*
- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Ogrody 20 w Skawinie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach*
Odcinek od 46 - 85

CZEŚĆ 3:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Stojalowskiego 41 a w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach*
Odcinek od 86 - 125



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



CZEŚĆ 4:

- **Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy os. Kolorowe 11 i Kolorowe 27 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach**

Odcinek od 126 - 180

CZEŚĆ 5:

- **Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy os. Dywizjonu 303 nr 58 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów wysokoparametrowych w tych budynkach**

Odcinek od 181 – 205

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZEŚĆ 1

brutto: 8 894 729,64 PLN

CZEŚĆ 2

brutto: 9 031 326,35 PLN

CZEŚĆ 3

brutto: 9 245 170,55 PLN

CZEŚĆ 4

brutto: 26 040 050,70 PLN

CZEŚĆ 5

brutto: 6 058 590,47 PLN



2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto PLN | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----|---|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | TECHNIKA Marcin Olek, Rafał Musiałkowski Sp.J. ul. Ciepłownicza 21, 31-574 Kraków | Cz. III 7 044 210,00 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. III - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |
| 2 | BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik, K.Kuliąg Sp.J. ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków | Cz. V 4 742 884,80 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. V - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |
| 3 | Konsorcjum firm: KELVIN Sp. z o. o. – Lider konsorcjum ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o. – Partner | Cz. II 5 943 068,49 PLN Cz. III 7 237 982,97 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. II - 60 miesięcy Cz. III - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



| | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|
| | ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz | Cz. IV 12 283 772,61 PLN | | Cz. IV - 60 miesięcy | |
| 4 | Konsorcjum firm: ERION Sp. z o.o. - Lider ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej „ZUTEC” Sp. z o.o. - Partner ul. Żelazna 9, 26-616 Radom | Cz. V 7 089 865,14 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. V - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |
| 5 | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń | Cz. I 5 354 805,00 PLN Cz. II 6 382 470,00 PLN Cz. IV 13 194 210,00 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. I - 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy Cz. IV - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |
| 6 | ACE Instal Sp. z o.o. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice | Cz. I 5 890 219,08 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. I - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



| | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|---|
| | | Cz. III 8 354 824,20 PLN Cz. V 5 561 095,68 PLN | | Cz. III - 60 miesięcy Cz. V - 60 miesięcy | |
| 7 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków | Cz. IV 15 918 415,23 PLN | Zgodnie z SIWZ | Cz. IV - 60 miesięcy | 30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury |

3. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1, 38, 46, 57, 86, 126, 181 – termin gotowości do podania ciepła - do dnia 15.09.2019r.

termin odtworzenia terenu – do dnia 15.10.2019 r.

Odcinek 2 – **Odcinek 37** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 39 – **Odcinek 45** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 47 – **Odcinek 56** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 58 – **Odcinek 85** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 87 – **Odcinek 125** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 127 – **Odcinek 180** do dnia 15.09.2019 r.

Odcinek 182 – **Odcinek 205** do dnia 15.09.2019 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WICEPREZYS ZARZADU

ds. Inwestycji
mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZADU

ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha

Kraków, dnia 15.03.2019 r.