



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Sprostowanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/5/2020

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 6)”.**

Z uwagi na to, iż jedna oferta została złożona po upływie terminu do składania ofert, Zamawiający zamieszcza sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 27.04.2020 roku.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: *2 435 177,81 zł brutto*
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne FRIB-EX Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum	1 683 879,84	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



	ul. Żądziębkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska				
2.	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.</b> ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	1 889 012,35	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	<b>ACE Instal Sp. z o.o.</b> ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	1 838 850,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	<b>ERION Sp. z o.o.</b> ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra	2 338 230,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5.	<b>BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik, K.Kuliń Sp.J.</b> ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków	2 484 600,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6.	<b>KELVIN Sp. z o. o.</b> ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biata	1 757 143,56	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7.	<b>ISOPLUS Polska Sp. z o.o.</b> ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice	3 071 445,30	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
8.	<b>Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.</b> ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice	2 322 240,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



9.	<b>PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp.K.</b> ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów	2 271 810,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
----	--	--------------	----------------	-------------	--

3. Termin wykonania zamówienia:

**Odcinek 1** - termin gotowości do podania ciepła - **do dnia 15.09.2020 r.**

- termin odtworzenia terenu – **do dnia 13.11.2020 r.**

**Odcinek 2 – Odcinek 11 – do dnia 15.09.2020 r.**

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WICEPRZEZESZ ZARZĄDU  
ds. Inwestycji

*mgr Jerzy Marcinko*

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Eksploatacji

*mgr inż. Marek Majurok*

Kraków, dnia 29.04.2020 r.

