



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/3/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa rur i elementów sieci preizolowanych”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **8 223 903,42 PLN**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Radpol S.A Ul. Batorego 14 77-300 Człuchów	7 906 761,50	Zgodnie z SIWZ	120 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2	Zakład Produkcyjno - Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp z o.o. Ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz	1 111 051,88	Zgodnie z SIWZ	120 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	5 822 991,36	Zgodnie z SIWZ	120 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Inwestycji

*mgr Jerzy Marcinko*

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Eksploatacji

*mgr inż. Marek Mazurek*

Kraków, dnia 15.04.2020 r.