



Nr pisma IZ/199/2020

Kraków, 17 marca 2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 5).**

Nr postępowania **IZ/U/4/2020**

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę Dokumentacji projektowej dla Części 5 zamówienia w zakresie Odcinka 193 oraz uzupełnienie Dokumentacji projektowej dotyczącej zieleni dla Części 3 zamówienia w zakresie Odcinka 86 – stosowne pliki w załączeniu.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść części II SIWZ - Wzór Umowy.

Zapis § 14 ust. 1 zdanie pierwsze:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych:

przyjmuje brzmienie:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:

W związku z powyższym:

Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców pkt 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zapis:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **31.03.2020 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.03.2020 r., o godzinie 11:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

przyjmuje brzmienie:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **03.04.2020 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.04.2020 r.**, o godzinie **11:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

Zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej - Informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- Zmieniona Dok. projektowa – Odcinek 193
- Dok. Projektowa - zieleń – Odcinek 86

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha