



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/4/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 5)”.

### CZEŚĆ 1:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy wysokoparametrowych oraz węzłów ciepłych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków przy ul. Halszki 1,3,3a,5,7,9,11,13,15, Witosza 17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39, Wystouchów 15,17,19,21,23,29,31,33,35,37,39,41 zasilanych obecnie z sieci niskoparametrowej z swc przy ul. Witosza 23 w Krakowie*  
Odcinek od 1 - 73

### CZEŚĆ 2:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Duża Góra 36, tj. ul. Barbary 12, Bieżanowska 204, Duża Góra 30 i 37 w Krakowie oraz demontaż istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawa i montaż węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach*
- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej i przyłączy ciepłych wysokoparametrowych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Aleksandry 9A tj. ul. Heleny 4 w Krakowie oraz demontaż istniejącego węzła niskoparametrowego, dostawa i montaż węzła wysokoparametrowego w w/w budynku*

Odcinek od 74 - 85

### CZEŚĆ 3:

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków w rejonie zasilania SWC ul. Popieluszki 6A tj. ul. 29 Listopada 1,2,3,18,20, Popieluszki 2,4,6,2A,6A,8 w Skawinie oraz demontaż istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawa i montaż węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach*
- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków w rejonie zasilania SWC ul. Kraszewskiego 9 tj. ul. Daszyńskiego 1,3,5,7,9,11,13, Dąbrowskiego 1,2,2A,2B,3,4,5,6,7,8,11, Głowackiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,16, Kościuszki 10, Kraszewskiego 2,4,5,6,9,11,13,15,*



*Poniatowskiego 1,3,4,5,6,7,8,10, Pułaskiego 1,5,6,7,9, Żeromskiego 1 w Skawinie oraz demontaż istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawa i montaż węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach*

Odcinek od 86 – 155

**CZEŚĆ 4:**

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków w rejonie zasilania SWC ul. Nowosądecka 41A tj. ul. Podedworze 2A,2,4,6,8,10,12,16,20, Łużycka 43,45,47,49,51,53,55,57,63,65,67,69, Nowosądecka 41 w Krakowie oraz demontaż istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawa i montaż węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach*

Odcinek od 156 – 192

**CZEŚĆ 5:**

- *Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków w rejonie zasilania SWC ul. Oświecenia 38A tj. os. Oświecenia 22,23,24,25,26,27,28,29,30(32),31,33,33A,35,36,37,38,38A,39,43,44 w Krakowie oraz demontaż istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawa i montaż węzłów wysokoparametrowych w w/w budynkach*

Odcinek od 193 – 224

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 51 232 063,68 zł brutto

**CZEŚĆ 1**

brutto: 14 870 586,15 PLN

**CZEŚĆ 2**

brutto: 2 984 476,33 PLN

**CZEŚĆ 3**

brutto: 11 007 064,10 PLN



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### **CZEŚĆ 4**

brutto: 12 305 291,67 PLN

### **CZEŚĆ 5**

brutto: 10 064 645,43 PLN

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	<b>TECHNIKA Marcin Olek, Rafał Musiałkowski Sp.J.</b> ul. Ciepłownicza 21, 31-574 Kraków	Cz. II 1 690 222,95 PLN Cz. IV 6 829 342,53 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy Cz. IV - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	<b>BRAM-BUD</b> <b>H.Szostek, R.Calik, K.Kulig Sp.J.</b> ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków	Cz. II 1 757 670,00 PLN Cz. V 5 689 980,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy Cz. V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	<b>Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o.</b> os. Handlowe 9, 31-936 Kraków Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne FRIB-EX Sp. z o.o.	Cz. IV 7 422 157,58 PLN Cz. III 8 975 538,74 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. IV - 60 miesięcy Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



	ul. Żdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska					
4.	<b>Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.</b> Ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz	Cz. IV 8 030 718,41 PLN  Cz. V 6 349 745,11 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. IV - 60 miesięcy  Cz. V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
5.	<b>P.P.H. Sawox Jan Wolak sp.j.</b> 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B	Cz. V 7 651 215,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
6.	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.</b> ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	Cz. I 9 110 821,54 PLN  Cz. III 8 004 241,90 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy  Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
7.	<b>ERION Sp. z o.o.</b> ul. Szczyrkowska 90, 43-360 Bystra	Cz. II 1 889 280,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
8.	<b>KELVIN Sp. z o.o.</b> ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	Cz. I 10 264 910,88 PLN  Cz. III 8 904 737,52 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy  Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
9.	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o.</b> ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków	Cz. V 7 066 350,00 PLN  Cz. II 1 775 505,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. V - 60 miesięcy  Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	



10.	<b>Firma Usługowa Handlowa STAR-KOP</b> <b>Krzysztof Urbańczyk</b> Ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów	Cz. II 2 244 794,28 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
11.	<b>ACE Instal Sp. z o.o.</b> ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	Cz. I 10 347 882,62 PLN Cz. III 9 377 111,39 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
12.	<b>INSTALMEDIA Sp. z o.o.</b> ul. Targiela 8, 43-100 Tychy	Cz. IV 8 832 087,69 PLN Cz. V 7 141 964,87 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. IV - 60 miesięcy Cz. V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
13.	<b>ISOPLUS Polska Sp. z o.o.</b>	Cz. III 3 173 118,11 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

3. Termin wykonania zamówienia:

**Odcinek 1, 20, 32, 46, 59, 74, 86, 102, 156, 193 :**

- termin gotowości do podania ciepła - **do dnia 15.09.2020 r.**

- termin odtworzenia terenu - **do dnia 13.11.2020 r.**

**Pozostałe Odcinki - do dnia 15.09.2020 r.**



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakończenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**WICEPRZES ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji  
*mgr Jerzy Marcinko*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Rozwoju  
*mgr inż. Witold Warzecha*

Kraków, dnia 08.04.2020 r.