

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/2/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 7)”.

CZĘŚĆ 1:

Odcinek 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Topolowa 21 w Krakowie

Odcinek 2 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Ogrody 4 w Skawinie

Odcinek 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – Plac Kossaka 4 w Krakowie

Odcinek 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Lubomirskiego 45 w Krakowie

Odcinek 5 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Topolowa 6 w Krakowie

Odcinek 6 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Lubicz 12 w Krakowie

Odcinek 7 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Bracka 1 w Krakowie

Odcinek 8 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Urzędnicza 62 w Krakowie

Odcinek 9 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Krowoderska 57 w Krakowie

Odcinek 10 – Dostawa wraz z montażem węzła ciepłego dla zadania – ul. Tyniecka 16 w Skawinie



- Odcinek 11 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Zygmunta Augusta 3 w Krakowie
- Odcinek 12 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Sobieskiego 9 w Skawinie
- Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Oboźna 17 w Krakowie
- Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Ogrody 6 w Skawinie
- Odcinek 15 – Budowa sieci cieplnej w ciągu ulic Garbarskiej i Łobzowskiej w Krakowie
- Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Szlak 24 w Krakowie

CZĘŚĆ 2:

- Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Rejtana 10 w Krakowie
- Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Skawińska 10 w Krakowie
- Odcinek 19 – Budowa sieci cieplnej w ciągu ul. Madalińskiego w Krakowie
- Odcinek 20 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Madalińskiego 17 w Krakowie
- Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Madalińskiego 18 w Krakowie
- Odcinek 22 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów dla zadania – ul. Madalińskiego 19 w Krakowie
- Odcinek 23 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Traugutta 24 w Krakowie
- Odcinek 24 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Starowiślna 27 w Krakowie
- Odcinek 25 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 67 w Krakowie
- Odcinek 26 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. św. Kingi 6 w Krakowie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 27 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dajwór 8 w Krakowie

Odcinek 28 – Budowa sieci ciepłej w ciągu ulic Starowiślnej i Dajwór w Krakowie

Odcinek 29 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Starowiślna 81 w Krakowie

Odcinek 30 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Żółkiewskiego 17 w Krakowie

Odcinek 31 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Brzozowa 6 w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZEŚĆ 1

brutto: 4 299 865,07 PLN.

CZEŚĆ 2

brutto: 5 356 311,60 PLN.



1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	Cz. I – 3 276 935,61 PLN Cz. II – 4 328 824,46 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I – 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX Ul. Żdziebkowskiej 1 41-700 Ruda Śląska – Członek Konsorcjum	Cz. I – 3 971 329,95 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



3	KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX Ul. Żdziebkowskiej 1 41-700 Ruda Śląska – Członek Konsorcjum	Cz. II – 5 102 835,72 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. II – 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	KONSORCJUM: KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała– Lider Konsorcjum Zakład Produkcyjno Usługowo Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o. o. Ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz – Członek Konsorcjum	Cz. I – 3 298 189,65 PLN Cz. II – 5 038 088,61 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I – 60 miesięcy Cz. II – 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1 do 30.06.2020 r.

Odcinek 2 do 01.10.2020 r.

Odcinek 3 do 01.10.2020 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 4 do 07.07.2020 r.
Odcinek 5 do 30.06.2020 r.
Odcinek 6 do 30.09.2020 r.
Odcinek 7 do 30.09.2020 r.
Odcinek 8 do 30.06.2020 r.
Odcinek 9 do 30.06.2020 r.
Odcinek 10 do 01.10.2020 r.
Odcinek 11 do 30.06.2020 r.
Odcinek 12 do 30.07.2020 r.
Odcinek 13 do 01.10.2020 r.
Odcinek 14 do 01.10.2020 r.
Odcinek 15 do 30.09.2020 r.
Odcinek 16 do 30.09.2020 r.
Odcinek 17 do 30.10.2020 r.
Odcinek 18 do 30.06.2020 r.
Odcinek 19 do 30.06.2020 r.
Odcinek 20 do 30.06.2020 r.
Odcinek 21 do 30.06.2020 r.
Odcinek 22 do 30.06.2020 r.
Odcinek 23 do 30.06.2020 r.
Odcinek 24 do 30.06.2020 r.
Odcinek 25 do 30.06.2020 r.
Odcinek 26 do 20.09.2020 r.
Odcinek 27 do 30.09.2020 r.
Odcinek 28 do 30.09.2020 r.
Odcinek 29 do 30.09.2020 r.
Odcinek 30 do 14.08.2020 r.
Odcinek 31 do 31.08.2020 r.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 12.03.2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha