





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



- Odcinek 9 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Litwora 17A w Krakowie
- Odcinek 10 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Stroma 5 w Krakowie
- Odcinek 11 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Zagrody 8 w Krakowie
- Odcinek 12 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Węgierska 3 w Skawinie
- Odcinek 13 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Jasińskiego 21 w Krakowie
- Odcinek 14 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Jasińskiego 23 w Krakowie
- Odcinek 15 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Jasińskiego 25 w Krakowie
- Odcinek 16 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Jasińskiego 27 w Krakowie
- Odcinek 17 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Jasińskiego 29 w Krakowie
- 34 w Krakowie
- CZĘŚĆ 2:**
- Odcinek 18 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. 29 Listopada 36 w Krakowie
- Odcinek 19 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Łobzowska 17-19-21 w Krakowie
- Odcinek 20 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Dietla 21 w Krakowie
- Odcinek 21 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Kordeckiego 4 w Krakowie
- Odcinek 22 – Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Studencka 19 w Krakowie



- Odcinek 23 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Krakowska 7 w Krakowie
- Odcinek 24 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Rakowicka 12 w Krakowie
- Odcinek 25 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Lubelska 25 w Krakowie
- Odcinek 26 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Kordeckiego 8 w Krakowie
- Odcinek 27 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Brzozowa 12 w Krakowie
- Odcinek 28 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Kronikarza Galla 6 w Krakowie
- Odcinek 29 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Kącik 5 w Krakowie
- Odcinek 30 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Pijarska 3 w Krakowie
- Odcinek 31 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. św. Sebastiana 27 w Krakowie
- Odcinek 32 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Krowoderska 67 w Krakowie
- Odcinek 33 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Węgierska 3 w Krakowie
- Odcinek 34 – Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Paulińskiej, poprzez ulicę Augustiańską wzdłuż ulicy Meiselsa do ulicy Krakowskiej w Krakowie
- Odcinek 35 – Budowa przyłączy ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz montaż wraz z dostawą węża ciepłego dla zadania – ul. Ariańska 16 w Krakowie



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

**CZEŚĆ 1**

**brutto: 2 957 764,90 PLN.**

**CZEŚĆ 2**

**brutto: 4 552 241,02 PLN.**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	<b>KONSORCJUM:</b> Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX Ul. Żdziebkowskiej 1	<b>Cz. I –</b> 2 949 992,55 PLN  <b>Cz. II –</b> 4 705 226,65 PLN	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I – 60 miesięcy</b>  <b>Cz. II - 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



	<b>41-700 Ruda Śląska – Członek Konsorcjum</b>				
2	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o.</b> Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	<b>Cz. I –</b> 3 290 273,92 PLN  <b>Cz. II –</b> 5 302 436,66 PLN	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I - 60 miesięcy</b>  <b>Cz. II - 60 miesięcy</b>	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
3	<b>KELVIN Sp. z o. o.</b> Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	<b>Cz. I –</b> 3 473 668,83 PLN  <b>Cz. II –</b> 5 194 516,32 PLN	Zgodnie z SIWZ	<b>Cz. I - 60 miesięcy</b>  <b>Cz. II -60 miesięcy</b>	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

- Odcinek 1** do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 2** do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 3** do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 4** do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 5** do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 6** do 8 tygodni od dnia podpisania umowy



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Odcinek 7 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 8 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 9 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 10 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 11 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 12 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 13 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 14 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 15 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 16 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 17 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 18 do 11 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 19 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 20 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 21 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 22 do 16 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 23 do 12 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 24 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 25 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 26 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 27 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 28 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 29 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 30 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 31 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 32 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 33 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 34 do 12 tygodni od dnia podpisania umowy  
Odcinek 35 do 9 tygodni od dnia podpisania umowy



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 16.07.2019 r.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji  
mgr inż. Marek Mazurek

**WICEPRZYSZ ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji  
mgr Jerzy Marcinko