



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/5/2019

„Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 5)”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

brutto: 5 047 673,94 PLN

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	KELVIN Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	4 881 525,60 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGO TERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	4 129 371,53 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



3	ACE Instal Sp. z o.o. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	3 771 195,99 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków	4 653 835,38 PLN	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

3. Termin wykonania zamówienia:


- Odcinek 1 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 2 – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 3 – do 27 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 4 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 5 – do 16 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 6 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 7 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 8 – do 30 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 9 – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 10 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 11 – do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 12 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 13 – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 14 – do 25 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 15 – do 25 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 16 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 17 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa



w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 07.05.2019 r.


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha


VICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji
mgr Jerzy Marcinko