



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/8/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 6)”.

CZĘŚĆ 1:

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Stelmachów, Stawowa, Jasnogórska, Radzikowskiego, Armii Krajowej – „Bronowice Wielkie”**
 - Odcinek 1 – Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów - ul. Stawowa w Krakowie*
 - Odcinek 2 - Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów do budynków przy ul. Wizjonerów IMMO 1,3,4 w Krakowie*
 - Odcinek 3 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Wizjonerów IMMO 1 w Krakowie*
 - Odcinek 4 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Wizjonerów IMMO 3 w Krakowie*
 - Odcinek 5 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Wizjonerów IMMO 4 w Krakowie*
- **Zaopatrzenie w ciepło os. „Złocień rejon ulic Agatowa, Domagały 29 obiektów”**
 - Odcinek 6 - Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów: ul. Domagały, Agatowa, Złocieniowa w Krakowie*
 - Odcinek 7 – Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów do budynków przy ul. Domagały 17A, 19C, 20C i 21C w Krakowie*
 - Odcinek 8 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Domagały 17A,18B w Krakowie*
 - Odcinek 9 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Domagały 19C w Krakowie*
 - Odcinek 10 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Domagały 20C w Krakowie*
 - Odcinek 11 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Domagały 21C w Krakowie*
 - Odcinek 12 - Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów: ul. Jasieńskiego w Krakowie*



CZĘŚĆ 2:

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Bunscha, Czerwone Maki, Piltza (os. Europejskie)**

Odcinek 13 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów – ul. Lubostroń B1,B2 w Krakowie

Odcinek 14 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Lubostroń B1 w Krakowie

Odcinek 15 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Lubostroń B2 w Krakowie

Odcinek 16 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Piltza bud. B w Krakowie

Odcinek 17 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Bunscha 22 w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejon ulicy Rakowickiej**

Odcinek 18 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Rakowickiej 22D w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejon „Mała Góra”**

Odcinek 19 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Mała Góra 8D w Krakowie

Odcinek 20 - Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów w kierunku budynku ul. Mała Góra 10 w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejon ulicy Białoprądnickiej**

Odcinek 21 - Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów do budynków A1,A2 przy ul. Pasteura w Krakowie

Odcinek 22 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Pasteura A1 w Krakowie

Odcinek 23 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Pasteura A2 w Krakowie

- **Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic Reduta, Rozrywka – „Reduta”**

Odcinek 24 - Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Marchońta 32 w Krakowie

Odcinek 25 - Budowa sieci oraz przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów do budynków J,K,L przy ul. Reduta w Krakowie

Odcinek 26 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Reduta bud. J w Krakowie

Odcinek 27 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Reduta bud. K w Krakowie

Odcinek 28 - Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego w budynku przy ul. Reduta bud. L w Krakowie

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:



Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ 1

brutto: 3 740 339,69 PLN

CZĘŚĆ 2

brutto: 5 154 342,61 PLN

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	Cz. I – 3 067 440,42 PLN Cz. II – 4 003 235,49 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I – 60 miesięcy Cz. II - 36 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
2	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGETERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	Cz. I – 3 449 978,99 PLN Cz. II – 3 841 960,73 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I – 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury



3	KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX Ul. Żdziebkowskiej 1 41-700 Ruda Śląska – Członek Konsorcjum	Cz. I – 3 929 850,00 PLN Cz. II – 4 466 130,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Cz. I – 60 miesięcy Cz. II - 60 miesięcy	30 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury
---	--	---	----------------	---	---

2. Termin wykonania zamówienia:

- Odcinek 1 – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 2 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 3 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 4 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 5 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 6 – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 7 – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 8 – do 38 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 9 – do 38 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 10 – do 38 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 11 – do 38 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 12 – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 13 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
- Odcinek 14 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odcinek 15 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 16 – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 17 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 18 – do 9 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 19 – do 50 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 20 – do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 21 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 22 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 23 – do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 24 – do 9 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 25 – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 26 – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 27 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 28 – do 11 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 24.07.2019 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha