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WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia pn. ,Likwidacja weztéw grupowych wraz
z budowg przyfaczy do istniejacych budynkéw i instalacja weztéw dwufunkcyjnych (ciepta
woda uzytkowa) — etap | (etap 2) nr POIS.01.05.00-00-0015/16 w ramach dziatania 1.5
Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu, o$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020”.

TERAZPOLSKA  Nr postepowania 1Z/U/5/2018

Zamawiajgcy, Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie, informuje,
ze wptynety zapytania do przedmiotowego postepowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami,
béz ujawniania Zrédta zapytania.

109001 - 1SO14001
OHSAS 18001

PYTANIA :

: 1. W projekcie Czesci 2 zaprojektowano zbyt dtugie odcinki odgatezieri od tréjnikéw wznosnych
w punkcie C28 i C29, ktére nie spetniajg wymogdéw wytrzymatosciowych sieci. Prosimy
o informacje czy akceptujg Paristwo zamiane tréjnikdw wznosnych na trojniki rownolegte,

PRZEDSIEBIORSTWO

FAIR PLAY ktére pozwolg uzyskaé ramie kompensacji wydtuzen cieplnych, a jesli nie to jak nalezy wykonac
prawidtowg kompensacje na ww. przytgczach?

2. W projekcie Czesci 1 zaprojektowano kolana niekompensacyjne 10,15,20,30,102- prosimy
o informacje czy akceptujg Pafistwo zamiane tych kolan na rury giete elastycznie, lub na rury
giete fabrycznie? Takie rozwigzanie jest wskazane ze wzgleddw wytrzymatosciowych sieci.

3. Prosimy o odpowiedZ czy akceptujg Parfstwo stosowanie zaworéw preizolowanych
odcinajgcych o zredukowanym przelocie?

4. Prosimy o wyjasnienie dotyczace zakoriczenia sieci DN 150/250 w Czesci 1 na odcinku
pomiedzy zatamaniem Z26 a troéjnikiem TrR-24, tj. jaki jest odcinek od Z26 do korica zakresu
/m/, jak zakonczy¢ sie¢ — nasuwka koricowa, czy mufa?

5. W Czesci 1 na odcinku sieci DN300/450 od zatamania Z-6 do kolana Ko3.4 na schemacie
montazowym jest odlegtoéé¢ 42,8m sieci, natomiast na profilu -62,6m. Jaka warto$¢ mamy
przyjaé¢ do przygotowania oferty? Prosimy o okreslenie dotyczgce Czesci 1 i Czesci 2, ktdre
odlegtosci nalezy przyjmowac jako wiodgce — ze schematu montazowego czy z profili?

6. W STWIiOR punkt 3.2.1.2.8 okre$lono, ze wszystkie tréjniki majg mie¢ wyciggane szyjki.
Prosimy o wyjasnienie czy to dotyczy stali czy polietylenu, czy stali i polietylenu?

Miefskie Przedsiebiorstwo Energetyki Clepinej S.A. w Krakowie
30-969 Krakdw. Al. Jana Pawia Ii 188. tel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 66 10. e-mail: biuro@mpec.krakow.pl!
Zarzqd: Jan Sady - Prezes Zarzadu (Dyrektor Generalny). Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarzqdu (Dyrektor ds. Inwestycji); Marek Mazurek - Czionek Zarzqdu (Dyrektor ds. Eksploatacyp
Witold Warzecha - Czionek Zarzqdu (Dyrektor ds. Rozwoju)

Sqd Rejonowy dia Krakowa-Srédmieicia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000058452 Kapitat zakiodowy : 35 600 000. PLN; (wptacony w catosci)
NIP 675-000-12-02: REGON 35065346 1: Bank PEKAO S.A. O/Krakdw 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389; PKO BP S.A. 24 1020 2892 0000 5602 0650 5616



10.

11.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane muf kolanowych na kolana
prefabrykowane w miejscach, ktére umozliwiajg ich zastosowanie?

Prosimy o informacje czy przy zastosowaniu materiatdw réwnowaznych spetniajacych
wymagania techniczne Zamawiajgcego nalezy wykonaé na etapie realizacji projekt zamienny
/STWIOR punkt1.1.1/7?

Jakie dokumenty jako$ciowe materiatéw nalezy dostarczy¢ do oferty aby spetni¢ wymagania
Zamawiajgcego. Czy wystarczajgca jest Aprobata Techniczna?

Czy w celu spetnienia wymogu zawartego na str.48 STWIOR dla pianki PUR Zamawiajacy
wymaga przedstawienia badania odpornosci na petzanie przy obcigzeniu promieniowym sitg
1,5kN(150kg) przy 1402C, zgodnie z PN EN 2537

Prosimy o wyjasnienie zapisu dotyczacy wysokosci kary zawarty w §14 ust. 1 ¢ projektu
umowy, ktéry w naszej ocenie jest prawdopodobnie omytka pisarskg (w SIWZ jest ,, ... 1 000
00 zt brutto” w czesci | ,za kazdy dzien zwtoki” a w czesci 2 ,,za kazdy stwierdzony przypadek”,
a prawdopodobnie powinno by¢,, ...1 000,00 zt brutto ...” ). Stad prosimy o odpowiedz sprawie
wyjasnienia kwoty i czy powinno by¢ ,za kazdy dzien zwioki” czy ,za kazdy stwierdzony
przypadek”?

12.

W zamieszczonych w dokumentacji przetargowej wzorze umowach w par. 14 Zamawiajgcy
okresla kary umowne. Punkt 1c¢) brzmi: ,za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas
prowadzenia robot, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki
w oznakowaniu, brak banera lub tablicy informacyjnej przekazanej przez Zamawiajgcego,
wykonanie lub utrzymanie oznakowania z nienaleZyta starannoscig — 1 000,00 zt brutto za
kazdy dzieri zwfoki- w czeéci | ; za kazdy stwierdzony przypadek- w czeéci H. Prosimy
o okreslenie jakie jest prawidtowe brzmienie powyzszego zapisu.

13.

W pkt. 3.2.1.2.4 STWICRB Zamawiajgcy okreslit wymagania dot. materiatow preizolowanych.
Jednym z wymogdw jest zapis: ,Pianka musi by¢ odporna na petfzanie przy obcigzeniu
promieniowym przy 150st. C’. Norma PN-EN 253 (pkt. 5.4.7) okresla, Zze pianka musi byé¢
odporna na petfzanie przy obcigzeniu promieniowym przy obcigzeniu sitg 1,5 kN (150 kg) przy
140 st. C. Prosimy o wyjasnienie powyZszego zapisu.

14.

W pkt. 21.1 IDW Zamawiajacy okreslit formy, w jakich Wykonawca moze wnie$é gwarancje
naleZytego wykonania umowy. W przypadku ztozenia przez Wykonawce oferty wspdinej jako
Konsorcjum firm, czy Zamawiajacy zezwala na wniesienie gwarancji nalezytego wykonania
umowy przez kitku Cztonkéw Konsorcjum, w formie gwarancji ubezpieczeniowych, ktérych
taczna warto$¢ bedzie opiewafa na wymagang sume i w sposéb nalezyty zabezpieczata
wykonanie umowy?



15.

W pkt. 2.5.3 oraz 2.5.4 STWIORB Zamawiajacy zawart zapis odnoszacy sig do zieleni, tj. :

— Roboty nalezy prowadzic zgodnie z zasadami wspotczesnej  sztuki ogrodnicz?j
i obowiqzujgcymi przepisami, @ w szczegdlnoéci Ustawie o Ochronie Przyrody, ng(_jme.
z Inwentaryzacjq Zieleni opracowanq dla poszczegdinych z’adari, oraz de’cy_zmml
administracyjnymi  wydanymi przez Wydziat Ksztaftowania Srodowiska wifasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta. ] N o

— W przypadku naliczenia przez Wydziat Ksztaftowania Srodowiska ‘wfafuwego ‘ter.ytor/alme'
Urzedu Miasta kary z tytutu niestosowania sie do Decyzji zezwalajgcej na wycigcie drze\{v i
krzewow lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu umowy z. winy
Wykonawcy, Wykonawca swréci Inwestorowi réwnowaznos¢ nafozonej kary {ub zostanie ona
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawecy.

W powyzszych zapi'sach Zamawiajacy powg’tuje sie na przepisy Ustawy o Ochronie F’rerody.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Srodowiska z dn. 16.12.%01§r. z_astrzega.SIQ, zg nlﬁ
wolno przeprowadza¢ wycinki drzew w terminie od 1 marca do 15 paZdziernika. Termin realizacji
zadan zwiagzanych z przebudows sieci cieptowniczych tj. Odcinek 1; 46; 64 to 31.08.2018
{gotowosé do podania ciepta); 15.10.2018r. (odtworzenie terenu) koliduje z ustawowym okresem

ochronnym. - ‘ o
W zwigzku z powyiszym, czy Zamawiajacy uzyska zezwolenie na przeprowadzenie wycinki
w okresie ochronnym w celu umozliwienia Wykonawcy dotrzymania wymaganych termindw
realizacji zadan?

16.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych pkt. 4.2.8. méwi, Ze w zakresie odcinka nr
1 nalezy uwzglednia¢ przebudowe komér nr 1PKXI82A/WDZ-13 oraz 1PKXI82A/WDZ-3 zgodnie z zalgczong
dokumentacja. Dla komory nr 1PKXI82A/WDZ-3 przewidziana jest przebudowa technologii w dwoch etapach
realizacji prac na sieci ciepfowniczej. Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie prac technologicznych komory jest
wykonanie zaréwno etapu | {Rys. 27) jak i etapu It {Rys. 28)? Czy moze etap | zostat juz wykonany wczedniej
i jest wylaczony z zakresu?

Prosimy réwniez o wyjaénienie czy w komorach 1PKXI82A/WDZ-13 oraz 1PKXI82A/WDZ-3 naleZy wykonac
remont stropéw zgodnie z zataczonym projektem remontu komoér?

17.

Zgodnie z zataczong dokumentacjg alarmowg sieci cieplownicze] nalezy wykona¢ m.in. montaz 10 szt
detektoréw 4-kanatowych typu DASL RAT-1 na calym odcinku przebudowy/budowy sieci osiedlowej zasilanej
z SWC Gotaska 39.

Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy wykonaé montaz detektordw tylko na odcinkach objgtych niniejszym
postepowaniem (ij. 7 szt.) czy moze na caiosci sieci preizolowanej wysokich parametréw w rejonie ul.
Gotaska w Krakowie zgodnie z zatgczong dokumentacjg instalacji alarmowej?




ODPOWIEDZI:

Ad. 1
Zamawiajgcy akceptuje trdjniki réwnolegte w pkt. C28 i C29.

Ad.2
Zamawiajgcy akceptuje stosowanie rur gietych elastycznie i fabrycznie, pod warunkiem
zachowania trasy projektowanej sieci.

Ad.3
Zawory kulowe majg by¢ zgodne z aprobatg techniczng lub Krajowa/Europejskg Oceng
Techniczng producenta rur preizolowanych.

Ad.4
Sie¢ nalezy potaczy¢ z odcinkiem wykonanym w 2017 roku. Potgczenie mufa.

Ad.5
Nalezy przyja¢ odlegtosé z profilu - 62,6 m.

Ad.6.
Dotyczy stali.

Ad.7.
Tak, po akceptacji inspektora nadzoru na terenie budowy.

Ad.8.
Wymagania Zamawiajgcego w zakresie objetym pytaniem zostaty zawarte w pkt. 1.1.1.
STWIORB.

Ad.9

Zgodnie z zapisami SIWZ ( pkt. 9.8.3 h i i ) w celu potwierdzenia spetniania przez oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan okredlonych przez Zamawiajacego, nalezy
przedstawi¢ aprobate techniczng lub Krajowg/Europejska Ocene Techniczng oraz deklaracje
zgodnosci z aprobatg lub Krajowg/Europejskg Oceng Techniczng dla materiatéw
preizolowanych.

Ad.10
Zamawiajgcy nie wymaga przedstawienia dokumentu wskazanego w pytaniu.

Ad.11i12
W odpowiedzi na pytania, Zamawiajacy koryguje omytke w § 14 ust. c Istotnych postanowien
umowy dla czesci nr 1 i czesci nr 2, stanowigcych zatacznik I do SIWZ.



W zwigzku z powyzszym, § 14 ust c Istotnych postanowienn umowy dla czesci nr 1 i czesci nr 2
otrzymuje brzmienie:
. ,za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu, brak banera lub tablicy
informacyjnej przekazanej przez Zamawiajgcego, wykonanie lub utrzymywanie oznakowania
z nienalezytg starannoscig — 1 000, 00 zt brutto, za kazdy stwierdzony przypadek”.

Ad.13.
Zamawiajgcy wymaga, aby parametry pianki byty zgodne z normg PN-EN 253.

Ad.14

Art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zezwala wykonawcy na wybér jednej lub
kilku form zabezpieczenia. Istotne przy tym jest, aby z tresci tych dokumentéw wynikato,
ze zabezpieczajg to samo zobowigzanie.

Ad.15
Uzyskanie niezbednych zezwolen lezy w gestii Zamawiajgcego.

Ad.16

Stan komory 1PKXI82A/WDZ-3 jest zgodny z rys. nr 27 dokumentacji technicznej. Nalezy
wykonac prace drugiego etapu, zgodnie z rys. nr 28 dokumentacji technicznej. Remonty komaér
nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacja techniczna.

Ad.17
Montaz detektoréw nalezy uwzgledni¢ tylko przy realizacji podtaczen budynkéw
wyszczegdlnionych na mapach zatgczonych w folderze "zakres prac".




