



## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Sprostowanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/12/2020

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidację węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 7)”**

Zamawiający zamieszcza sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 10.02.2021 roku. Sprostowanie zawiera prawidłową nazwę Części 6 zamówienia.

### **CZĘŚĆ 1:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej oraz przyłączy ciepłych do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC os. Jagiellońskie 33 w Krakowie**

Odcinek od 1 - 43

### **CZĘŚĆ 2:**

- **Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Aleksandry 9A, tj. ul. Aleksandry 3, Mała Góra 16, 18 i 20 oraz Heleny 22 i 24 w Krakowie**

Odcinek od 44 - 64

### **CZĘŚĆ 3:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Bukowska 1B w Skawinie.**

Odcinek od 65 – 117



**CZĘŚĆ 4:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Kazimierzowskie 12 w Krakowie**

Odcinek od 118 – 155

**CZĘŚĆ 5:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Oświecenia 38A w Krakowie**

Odcinek od 156 – 181

**CZĘŚĆ 6:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Szkolne 6 w Krakowie**

Odcinek od 182 - 204

**CZĘŚĆ 7:**

- **Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Janickiego 1 w Krakowie**

Odcinek od 205 - 223

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: *52 367 288,01 zł brutto*

**CZĘŚĆ 1**

*brutto: 8 904 787,80 PLN*

**CZĘŚĆ 2**

*brutto: 5 379 537,58 PLN*

**CZĘŚĆ 3**

*brutto: 11 597 462,84 PLN*



#### **CZEŚĆ 4**

brutto: 8 503 293,10 PLN

#### **CZEŚĆ 5**

brutto: 8 436 112,82 PLN

#### **CZEŚĆ 6**

brutto: 5 894 351,99 PLN

#### **CZEŚĆ 7**

brutto: 3 651 741,87 PLN

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o.</b> ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków	Cz.I: 6 091 338,59	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	<b>TECHNIKA Marcin Olek, Rafał Musiałkowski Sp.J.</b> ul. Ciepłownicza 21, 31-574 Kraków	Cz II: 3 322 761,36  Cz IV: 5 019 794,82	Zgodnie z SIWZ	Cz.II - 60 miesięcy  Cz.IV - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	<b>Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o</b> ul. Zakaszewskiego 4,	Cz III: 8 150 400,86	Zgodnie z SIWZ	Cz.III - 60 miesięcy  Cz.VI - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



	<b>66-300 Międzyrzecz</b>	Cz. VI: 4 524 888,65			
4.	<b>Konsorcjum firm: Elektrotermex Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ul. Bohaterów Westerplatte 5 – Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Frib-Ex Franciszek Nalepa w siedziba Rudzie Śląskiej 41-710 ul. Żdziebkowskiej 1 – Partner konsorcjum</b>	Cz. V: 5 474 238,00  Cz. VI: 4 343 745,00	Zgodnie z SIWZ	Cz. V - 60 miesięcy  Cz. VI - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5.	<b>Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków</b>	Cz. VI: 4 591 970,07	Zgodnie z SIWZ	Cz. VI - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6.	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń</b>	Cz. I: 6 331 130,29  Cz. III: 6 835 536,79	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy  Cz. III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7.	<b>Wolszewski Sp. z o.o. ul. Powstańców 25 a 31-422 Kraków</b>	Cz. VII: 2 382 593,64	Zgodnie z SIWZ	Cz. VII - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
8.	<b>KELVIN Sp. z o. o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała</b>	Cz. I: 6 288 509,07  Cz. IV: 5 248 013,94	Zgodnie z SIWZ	Cz. I - 60 miesięcy  Cz. IV - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



9.	<b>ACE Instal Sp. z o.o.</b> ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	Cz.IV: 5 136 384,43  Cz. V: 4 406 801,54	Zgodnie z SIWZ	Cz.IV - 60 miesięcy  Cz.V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
10.	<b>Rab – Instal</b> Damian Rabstajn ul. Zadole 44/109, 40-719 Katowice	Cz. VII: 2 820 018,54	Zgodnie z SIWZ	Cz. VII - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
11.	<b>Firma Usługowo Handlowa STAR-KOP</b> Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów	Cz.II; 4 111 452,12	Zgodnie z SIWZ	Cz.II - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
12.	<b>Firma Usługowo Handlowa STAR-KOP</b> Krzysztof Urbańczyk ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów	Cz.V: 5 463 006,87	Zgodnie z SIWZ	Cz.V - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
13.	<b>BRAM-BUD</b> H.Szostek, R.Calik, K.Kulig Sp.J. ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków	Cz. V: 4 461 210,00  Cz. VI: 3 781 143,00	Zgodnie z SIWZ	Cz.V - 60 miesięcy  Cz.VI - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



14.	<b>GPEC SERWIS Sp. z o.o.</b> <b>ul. Połęże/Miłki Szlak 44</b> <b>80-720 Gdańska</b>	Cz. I: 8 501 760,00  Cz. III: 10 320 930,00	Zgodnie z SIWZ	Cz.I - 60 miesięcy  Cz.III - 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
-----	--	---	----------------	--	--

3. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1,46,65,118,131,148,156,182,205,218 - termin gotowości do podania ciepła do 15.09.2021 r.

- termin odtworzenia terenu – do 29.10.2021 r.

Pozostałe Odcinki – do 15.09.2021 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji

*mgr inż. Marek Mazurek*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji

*mgr Jerzy Marcinko*

Kraków, dnia 12.02.2021 r.