



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/13/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 2”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

Część nr 1 – 3 341 591,59 PLN

Część nr 2 – 3 927 597,24 PLN

Część nr 3 – 5 606 103,22 PLN

Część nr 4 – 3 187 291,84 PLN

Część nr 5 – 984 434,42 PLN

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków	Część II: 2 323 101,00 PLN Część IV: 1 842 540,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część II: 60 miesięcy Część IV: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	Zakład Produkcyjno - Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp z o.o. Ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz	Część I: 3 085 857,99 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	Część III: 3 072 540,00 PLN Część V: 3 184 347,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część III: 60 miesięcy Część V: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	KELVIN Sp. z o. o. Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	Część III: 2 973 906,30 PLN Część IV: 1 643 711,73 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część III: 60 miesięcy Część IV: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

5	Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe FRIB-EX Ul. Pelagii Żdziebkowskiej 1 41-710 Ruda Śląska	Część II: 2 678 940,00 PLN Część IV: 1 608 840,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część II: 60 miesięcy Część IV: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6.	ACE INSTAL Sp. z o.o. Ul. Modelarska 31 40-142 Katowice	Część II: 3 687 540,00 PLN Część III: 3 775 274,67 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część II: 60 miesięcy Część III: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7.	BRAM-BUD H. Szostek, R.Calik, K.Kulig Sp. jawna Ul. Lubostroń 18 a 30-383 Kraków	Część I: 2 742 900,00 PLN Część II: 2 749 050,00 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część I: 60 miesięcy Część II: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
8.	Firma Usługowo – Handlowa „STAR KOP” Krzysztof Urbańczyk Ul. Kościelna 1 32-070 Czernichów	Część II: 2 619 090,66 PLN Część V: 3 378 961,29 PLN	Zgodnie z SIWZ	Część II: 60 miesięcy Część V: 60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

Odcinek 1-7 - do dnia 31.08.2021 r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. inwestycji
mgr Jerzy Marcinko


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha

Kraków, dnia 03.03.2021 r.