



Nr pisma IZ/727/2021

Kraków, 14 czerwca 2021 r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: **„Budowy nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 9).Nr postępowania IZ/U/2/2021.**

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a STWiORB. Po przeanalizowaniu wszystkich udostępnionych plików dotyczących odcinka 8 zauważono, że w Zestawieniu długości rurociągów i mocy węzłów (pkt.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych, str. 5 STWiORB) wskazano do wykonania 12 m rurociągu DN 100. Natomiast nie uwzględniono DODATKOWEGO ZAKRESU ROBÓT, który na podstawie załączonego schematu montażowego i profilu wynosi ok. 46 m rurociągu DN100.

### Odpowiedź

Należy uwzględnić zakres określony w pliku "DODATKOWY ZAKRES ROBÓT" w ilości ok 46 m rurociągu DN 100.

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Rozwoju

*mgr inż. Witold Warzecha*

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Inwestycji

*mgr Jerzy Marcinko*

*Witold Warzecha*