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WYKONAWCY

Dotyczy: ,Budowa sieci cieplnych umozliwiajagcych wykorzystanie energii cieplnej
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie — etap |
(etap 12)”. Nr postepowania 1Z/U/8/2022.

Zamawiajagcy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie informuje,
ze wplynety wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej
»SWZ” do przedmiotowego postepowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, Zamawiajacy udostepnia
ponizej tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zgodnie z art.
137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia tres¢ SWZ.

Pytanie nr 1
Dot.: odcinek 8 oraz odcinek 14: prosimy o zatgczenie projektu odtworzenia nawierzchni lub

podanie zakresu odtworzen i warstw konstrukcyjnych drogi.

Pytanie nr 2
Odcinek 8 — ul. Czerwone Maki

Brak w dokumentacji przetargowej Projektu Organizacji Robot dla dziatek pod zarzgdem ZDMK.
Prosze o uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie nr 3
W odpowiedziach z dnia 25.10.2022 r zatgczono uzupetnienie dokumentacji dla odc. 8

o dokument: "zgoda na wejscie w teren ZDMK".
Prosimy o zataczenie projektu organizacji ruchu o ktorym mowa pkt. 1 powyzszego dokumentu.

Pytanie nr 4
Poniewaz zgodnie z pkt 4.2. Rozdziat | STWIORB Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia

na wtasny koszt zatozen Projektu Organizacji Ruchu prosimy Zamawiajgcego o zatgczenie tego
projektu.

Odpowiedz
W odpowiedzi na pytania, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ uzupetniajgc dokumentacje

projektowa (techniczng) o dokumentacje dla Odcinka 8 — Uzupetnienie dokumentacji — plik-
w zafaczeniu.



Dla odcinka nr 14 dokumentacje wskazang w pytaniach zamieszczono w dniu 09.11.2022 r.
na stronie internetowej Zamawiajacego — Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SWZ — 09.11.2022 r.

Ponadto, Zamawiajgcy zmienia odpowiedzi na nastepujace pytania:

e Pytanie nr 2 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SWZ - 28.10.2022 r.:
Odcinek 8 — ul. Czerwone Maki
Na zataczonym do przetargu schemacie montazowy w punkcie oznaczonym jako TR
wystepuje trojnik. Czy jest on przedmiotem przetargu? Brak informacji na temat jaki to ma
byc trojnik i co ewentualnie nalezy z nim zrobi¢ (np. zaslepic)

e Pytanie nr5 - Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SWZ - 09.11.2022 r.:

Dot. odcinek 8: Prosimy o informacje jaki tréjnik nalezy zamontowa¢ w pkt C4a? Brak tego
tréjnika w zestawieniu materiatéw.

Odpowiedzi na ww. pytania otrzymuja brzmienie:

"Zastosowac tréjnik wznosny 300/50. Za trojnikiem wykonaé zawory odcinajace preizolowane
2 x DN 50 w studni z kregow fi 1000. Z zaworami rury zadennicowac i zatozy¢ mufy koricowe"
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Zataczniki:
- Uzupetnienie dokumentacji — plik



