



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Numer postępowania IZ/U/6/2020

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 9)”.**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **6 253 797,33 PLN**

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu - firmy i adresy oraz ceny ofert, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o. Ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń	4 535 454,52	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	ISOPLUS Polska Sp. z o.o. Ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice	5 566 389,54	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



3.	<b>KELVIN Sp. z o. o.</b> Ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko – Biała	4 664 388,78	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	<b>ACE INSTAL Sp. z o.o.</b> Ul. Modelarska 31 40-142 Katowice	4 355 801,46	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	<b>Konsorcjum firm:</b> Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Ul. Miechowity 6A 31-475 Kraków – Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Produkcyjne FRIB-EX – ul. Żdziebkowskiej 1 41 – 700 Ruda Śląska – partner konsorcjum	4 848 414,00	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6.	<b>PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp.K.</b> ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów	4 473 492,78	Zgodnie z SIWZ	60 miesięcy	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

2. Termin wykonania zamówienia:

- Odcinek 1 do dnia 31.07.2020
- Odcinek 2,3 do dnia 18.09.2020
- Odcinek 4 do dnia 30.10.2020
- Odcinek 5-7 do dnia 12.10.2020
- Odcinek 8-13 do dnia 30.11.2020



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Odcinek 14-16 do dnia 23.12.2020  
Odcinek 17-18 do dnia 31.07.2020  
Odcinek 19 do dnia 30.10.2020  
Odcinek 20-21 do dnia 14.08.2020  
Odcinek 22 do dnia 30.11.2020  
Odcinek 23-25 do dnia 30.10.2020  
Odcinek 26 do dnia 23.12.2020

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie **3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego** informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji  
*Marcin Mazurek*

**WICEMARSZAŁEK ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji  
*mgr Jacek Marcinko*

Kraków, dnia 04.06.2020 r.

