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III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Kraj Beneficjanta: 

Rzeczpospolita Polska 
 
1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 

• Ministerstwo Rozwoju 

• Ministerstwo Energii 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

1.3. Beneficjent Projektu 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 

Al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków 

 
1.4. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 
 

 

 

UWAGA ! 

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą STWiORB oraz 

dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik do postępowania, 

wiążące są zapisy STWiORB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Spis treści: 
 
ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
  
1. Nazwa zadania. 
2. Zamawiający. 
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
5. Informacje o terenie budowy. 
6. Oznaczenie. 
7. Definicje podstawowych terminów. 
 
 
ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wymagania dotyczące materiałów. 
2. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych. 
4. Wymagania dotyczące robót budowlanych. 
5. Opis sposobu badań, kontroli i odbioru robót budowlanych. 
6. Opis sposobu zapłaty za wykonane roboty. 
7. Raporty o postępie 
8. Raporty o płatności 

 
 
ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne. 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
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CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu. 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. 

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI 
 
Protokoły odbioru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
ROZDZIAŁ I. WSTĘP: 
  
1. Nazwa zadania: 
 
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji 

istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 8) nr POIS.01.05.00-00-

0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

CZĘŚĆ 1: 

 

Odcinek 1 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Mickiewicza 42 w Skawinie 

 

Odcinek 2 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Mickiewicza 40 w Skawinie 

 

Odcinek 3 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Mickiewicza 36 w Skawinie 

 

Odcinek 4 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Golikówka 10 w Krakowie 

 

Odcinek 5 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Seweryna 11 w Krakowie 

 

Odcinek 6 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Tarnowskiego 8 w Krakowie 

 

Odcinek 7 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów w 

kierunku budynku przy ul. Tynieckiej 2-4 w Skawinie 

 

Odcinek 8 – Budowa  sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Górników 27, Górników 31 i 

Żniwnej 1A w Krakowie  

 

Odcinek 9 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Górników 27 w Krakowie 

 

Odcinek 10 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Górników 31 w Krakowie 

 

Odcinek 11 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Żniwna 1A w Krakowie 
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CZĘŚĆ 2: 

 

 

Odcinek 12 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

montaż wraz z dostawą węzła cieplnego dla zadania – ul. Mazowiecka 26B w Krakowie 

 

Odcinek 13 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Augustiańska 3 w Krakowie 

 

Odcinek 14 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Garbarska 5 w Krakowie 

 

Odcinek 15 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Misiołka 10 w Krakowie 

 

Odcinek 16 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kątowa 11 w Krakowie 

 

Odcinek 17 – Dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Dajwór 14-16 w Krakowie 

 

Odcinek 18 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kalwaryjska 30 w Krakowie 

 

Odcinek 19 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Kątowa 6 w Krakowie 

 

Odcinek 20 – Budowa  przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wraz z dostawą materiałów oraz 

dostawa wraz z montażem węzła cieplnego dla zadania – ul. Augustiańska 1 w Krakowie 

 

 

2. Zamawiający:  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie 

  30-969 Kraków Al. Jana Pawła II 188 

 
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 
3.1. W zakres postępowania wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy 

użyciu materiałów Wykonawcy, polegających na budowie nowych odcinków sieci i przyłączy 
ciepłowniczych do budynków ogrzewanych przy użyciu palenisk węglowych. 

3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Projektów technicznych stanowiących 
część SIWZ.  
3.3. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji zakresu 

zawartego w dokumentacji technicznej, łącznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu. 
 
 
 
 
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Odcinek 1 do 30.10.2020 r.         
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Odcinek 2 do 30.10.2020 r. 
Odcinek 3 do 30.10.2020 r. 
Odcinek 4 do 30.10.2020 r. 
Odcinek 5 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 6 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 7 do 30.10.2020 r. 
Odcinek 8 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 9 do 20.11.2020 r.. 
Odcinek 10 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 11 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 12 do 30.10.2020 r. 
Odcinek 13 do 20.12.2020 r. 
Odcinek 14 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 15 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 16 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 17 do 20.10.2020 r. 
Odcinek 18 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 19 do 20.11.2020 r. 
Odcinek 20 do 20.12.2020 r. 
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ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW I MOCY WĘZŁÓW 
 
 
L.p. Adres DN 32 DN 40 DN 65 DN 80 DN 100 Twin 40 długość sieci [m] moc c.o. [kW] moc c.w.u. [kW]

1 Mickiewicza 42 Skawina 6 10 16 14 11,4

2 Mickiewicza 40 Skawina 6,5 74,5 81 23 9

3 Mickiewicza 36 Skawina 4 29,5 33,5 30 12

4 Golikówka 10 106 106 40 10,4

5 Seweryna 11 22 22 12 10

6 Tarnowskiego 8 8,5 28,5 37 27 34

7 Tyniecka 2-4 Skawina przyłącz 7 7

8 sieć cieplna Górników-Żniwna 106 426,5 532,5

9 Górników 27 swc 107 15,2

10 Górników 31 swc 32 25

11 Żniwna 1A swc 57 47,8

12 Mazowiecka 26 B 10 10 70 65

13 Augustiańska 3 6 6 90 81

14 Garbarska 5 swc 59,5 33

15 Misiołka 10 22 52 74 40 24

16 Kątowa 11 6,5 6,5 79 70

17 Dajwór 14-16 swc 130

18 Kalwaryjska 30 53,5 53,5 68 53

19 Kątowa 6 2 2 60 58

20 Augustiańska 1 6 52 58 160 119

85,5 260,5 563 134 0 2 1045 1098,5 677,8SUMA  
 
4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 4.1. W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

4.1.1. Geodezyjną Inwentaryzację Powykonawczą wykonaną zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne, zawierającą co najmniej: 
- Stronę tytułową, 
- Szkic tyczenia trasy rurociągu, 
- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem współrzędnych, 
- Szkic komputerowy w skali 1:500 
- Szkic komputerowy w skali 1:200 
- Profil podłużny sieci w skali 1:100/200, 
- Mapę sytuacyjno-wysokościową z przebiegiem trasy 

4.1.2. Prawidłowe połączenie drutów instalacji alarmowej, zgodnie z przedłożonym przez 
Zamawiającego projektem instalacji alarmowej. Jeżeli załączony do przetargu projekt 
instalacji alarmowej przewiduje montaż detektora usterek, Wykonawca na własny koszt 
winien go zainstalować wraz z wyposażeniem dodatkowym. 
Wykonawca winien na własny koszt wyposażyć węzły cieplne w zgodne z dokumentacją 
ciepłomierze.  
Zainstalowane liczniki winny cechować się parametrami według poniższego zestawienia oraz 
współpracować z radiowym systemem odczytu liczników użytkowanym przez 
Zamawiającego (dotyczy przypadków, w których telemetria jest zawarta w projekcie 
AKPiA węzła). 
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Nakrętki śrubunku przepływomierza powinny posiadać otwory umożliwiające założenie plomb. 
 

4.1.3. Wykonawca będzie prowadził i przechowywał na terenie budowy Dziennik Budowy (na 
Odcinkach, na których istnieje konieczność jego prowadzenia) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
4.1.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu 
dokumentacji projektowej i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi (działającemu na 
zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności 
wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy lub 
kierownik robót) potwierdzi, iż zawartość dokumentacji odpowiada w rzeczywistości 
wykonanemu zadaniu i przekaże ją Zamawiającemu jako dokumentację powykonawczą. W 
przypadku braku zmian Wykonawca przekaże Zamawiającemu tą dokumentacje jako 
powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem. Jeżeli Wykonawca zastosuje inny system 
preizolacji niż przyjęty w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dokona stosownych zmian 
w zestawieniu materiałów i schemacie montażowym.  
4.1.5. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dla realizacji Zadań, gdzie jest to wymagane. 
 
4.2. W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 
4.2.1. Wdrożenie na własny koszt założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:  

 
• układanie i demontaż obejść i objazdów, 
• ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, 
• ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 
• ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 
• oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu. 

 
Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w widocznym miejscu 
(na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zamawiającego baner informacyjny lub banery informacyjne 
w przypadku robót o znacznym zakresie. 

 
4.2.2. Zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian 

wykopu. 
4.2.3. Zabezpieczenie rurociągów w miejscu ich rozcięcia, przed cofnięciem się. 
4.2.4. Zabezpieczenie dostaw ciepłej wody użytkowej, na czas prowadzenia robót. 
4.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw ciepłej wody użytkowej realizowane będzie poprzez 

wykonywanie odpowiednich przełączeń w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej i 
etapowania realizowanych odcinków. Dostawa ciepła może być też realizowana poprzez 
zabezpieczenie tymczasowego źródła ciepła, np. przyłączenie przepływowych 
elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych kotłowni kontenerowych. 
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4.2.5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w zamian za wycięte drzewa i krzewy zgodnie z 
warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni Urząd, oraz wykonanie Inwentaryzacji 
Powykonawczej nasadzeń zawierającej, co najmniej: 

- stronę tytułową, 
- zestawienie nasadzonej roślinności z określeniem gatunku i wieku, 
- zgodę Właściciela terenu na wykonanie nasadzeń, oraz jego potwierdzenie wykonania tych 

nasadzeń, 
- mapę z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzeń. 

Inwentaryzację powykonawczą nasadzeń wykonawca przekaże Zamawiającemu przed 
upływem terminu wykonania nasadzeń określonego w decyzji, lub w terminie odbioru 
końcowego jeśli ten wypadnie wcześniej. 

4.2.6. Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zaworów Wykonawca zapewni obecność 
serwisanta producenta zaworów, który dokona ustawienia wszystkich parametrów 
eksploatacyjnych zaworów i przekaże instrukcje obsługi pracownikom Zamawiającego. 

 
5. Informacje o terenie budowy: 

5.1.Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie na własny koszt, 
co ma na celu zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej 
wyceny robót. 

5.2.Plac budowy znajduje się na terenie miasta Krakowa oraz miasta Skawina w obszarze 
działania Zakładów Produkcyjno Eksploatacyjnych MPEC S.A. „Północ”, „Zachód” i 
„Południe” 
Poszczególne zadania (ODCINKI) należy prowadzić etapami tak, aby możliwe było 
dostarczanie czynnika grzewczego na potrzeby c.w.u., a przerwy w jego dostawie, jeśli okażą 
się nie uniknione były jak najkrótsze tj. max. 6 godzin. Wykonawca opracuje harmonogram 
robót, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji zadania. 
Harmonogramy należy przekazać w wersji papierowej, oraz elektronicznej sporządzonej za 
pomocą programu Microsoft Office Project w języku polskim i przekazanej w plikach 
właściwych dla tego programu. 

5.3.Chęć włączenia nowo wybudowanych rurociągów do istniejącego systemu ciepłowniczego 
Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie lub 
telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do opróżniania lub zatrzymywania pracy istniejących 
sieci bez zgody Zamawiającego. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak 
również prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie. 

5.5. MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarządzania środowiskowego oraz polityki 
środowiskowej. Dlatego wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska w ramach wykonywania robót na rzecz MPEC S.A. w Krakowie i będzie 
odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska naturalnego wynikłe 
podczas, lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska i Ustawy o Odpadach. 

5.6.Wykonawca stosownie do zapisów Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z 
późniejszymi zmianami powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, którego 
rodzaj jest uzależniony od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.  

5.7.Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania nimi innemu 
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27. 

5.8.Wytwórca odpadów zgodnie z art. 66 prowadzi ewidencję ilościowo – jakościową 
wytworzonych odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów. Prowadzi ewidencję 
kart przekazania odpadu, której kopię przekazuje do technika specjalisty w MPEC S.A. Ilości 
wytworzonych odpadów mają być zgodne z książką obmiarów. 
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5.9.Zamawiający nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenów 
zaplecza budowy i terenów związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dlatego 
Wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie 
oferty). 

5.10. Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do realizacji 
zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo) do zastępczych źródeł ciepła  dlatego 
wykonawca zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie 
oferty). 

5.11. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów, zgodnie z 
decyzjami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oraz 
obowiązującymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów uzyskuje 
Zamawiający, który również reguluje z własnych środków opłaty zawarte w tych decyzjach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew i krzewów i wykonania nasadzeń zgodnie  
z odpowiednimi decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew i krzewów. 

5.12. Wykonawca stosować będzie założenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji 
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiający. 

5.13. Przy realizacji zadań wiążących się z koniecznością zajęcia pasa drogowego ZDMK 
lub UM Skawina, Zamawiający składa do ZDMK lub UM Skawina wypełniony przez 
Wykonawcę wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas określony przez Wykonawcę. 
Koszty określone w Decyzji/Umowie na zajęcie pasa drogowego pokrywa Zamawiający, a 
następnie Decyzja/Umowa jest refakturowana na Wykonawcę. 
Koszty zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić przy wycenie robót związanych z   
prowadzeniem prac na terenach ZDMK lub UM Skawina, w oparciu o przedłożony do   
dokumentacji projekt organizacji ruchu i projekt renowacji nawierzchni (tam gdzie jest  
wymagany) i z uwzględnieniem obowiązujących stawek za zajęcie poszczególnych  
elementów pasa drogowego. 
 
 
UWAGA !!! Należy zapoznać się z nowymi stawkami za zajęcie pasa drogowego ZDMK 

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12.2019 r. 
 

 
W przypadku konieczności wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych związanych 
z odkryciem reliktów dawnego osadnictwa podczas robót budowlanych prowadzonych 
pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamawiającego), koszty związane z 
zajęciem pasa drogowego na terenie objętym tymi pracami i na okres prowadzenia tych 
prac przejmuje Zamawiający – w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dłuższy niż 
7 dni roboczych. 
W przypadku konieczności wstrzymania robót budowlano montażowych, w związku z 
odkryciem uzbrojenia terenu, które wymaga przebudowy, a nie zakładał tego projekt 
wykonawczy, koszty związane z zajęciem pasa drogowego na terenie objętym tymi 
pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiający – w przypadku gdy 
czas tych prac jest dłuższy niż 7 dni roboczych.  

 
5.14. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca robót i zaplecza. 
5.15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych. 

Z uwagi na współfinansowanie umowy z Funduszu Europejskiego (Program POIiŚ) i 
wynikające z tego obowiązki w zakresie działań informacyjnych i promujących, Wykonawca 
zobowiązany będzie do prowadzenia niżej wymienionych działań w zakresie tablic 
informacyjnych na placu budowy: 
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- tablice informacyjne będą ustawiane przez Wykonawcę w miejscu realizacji Odcinka w 
ramach projektu (niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca pobierze tablice z 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego).  
- tablicę informacyjną należy umieścić w widocznym miejscu, w pobliżu ciągów 
komunikacyjnych. Lokalizację tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym 
- w czasie trwania robót Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do chronienia tablicy 
przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kradzieżą. Za uszkodzenia oraz ewentualną kradzież 
tablicy odpowiada Wykonawca, który po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwłocznie 
powiadomi o nim Zamawiającego oraz na własny koszt (jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy 
lub niedopilnowania) natychmiast przywróci tablicę do stanu pierwotnego 
- tablice informacyjne wystawione w ramach poszczególnych budów należy zachować do 
czasu zakończenia robót. Następnie tablica winna zostać zwrócona w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego 

 
 
6. Oznaczenie:  

Wspólny Słownik Zamówień: 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne. 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu. 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. 

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 
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7. Definicje podstawowych terminów: 
Sieć ciepłownicza – Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura 
odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji. 
System preizolacji – Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych 
sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta. 
Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. 
Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi 
rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.  
Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, 
odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. Kształtka 
preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami  
i elementami sieci preizolowanej. 
Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką 
preizolowaną.  
Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego. 
Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich 
związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwałe z nią związana. 
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na 
stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem 
czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ siłę tarcia gruntu w przypadku sieci 
podziemnej. 
Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur spiro) 
na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed 
wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu 
w przypadku sieci podziemnej. 
Zespół złącza, mufa – jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza 
osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu 
łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej. 
Instalacja alarmowa – elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia 
pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementów 
łączących, oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia. 
"Roboty" - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty 
wykonawcze, urządzenia, sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów Projektu. 
„Usługi” - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie 
dokumentacji technicznych, i działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych celów 
Projektu. 
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ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
1. Wymagania dotyczące materiałów: 
1.1.Materiały podstawowe: 

1.1.1. Materiały podstawowe w zakresie rur, kształtek i elementów preizolowanych powinny być 
nowe i posiadać gwarancje, oraz odpowiadać stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub  
Krajową Oceną Techniczną. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy produktów, 
firm oraz znaki towarowe mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i 
jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. 
Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty równoważne, z tym że 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty podsiadają parametry 
techniczne i jakościowe, co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w 
Projekcie Wykonawczym i niniejszej specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia projektu zamiennego, uzgodnionego u Zamawiającego.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wybranych elementów preizolowanych na 
każdym etapie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia niezachowania wymaganych 
parametrów, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona kontroli jakości całej 
partii materiałów przewidzianych umową. Niniejsza kontrola zostanie przeprowadzona w 
obecności uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia dostawy materiałów nie spełniających wymaganych parametrów, 
elementy te zostaną wymienione na nowe. Wymiana ta zostanie zrealizowana własnym 
staraniem i na własny koszt przez Wykonawcę robót. 
 
 
1.1.2. Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni,  
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych 
długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm, 
- w przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę.  

1.1.3. W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 
- przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem, 
- należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów 

należy je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców, o szerokości 
minimum 20 cm, 

- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się” 
poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm, 

- pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek, 
- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować, 
- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 

1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za materiały i w przypadku kradzieży, zgubienia lub 
uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów. 

1.1.5. Zapewnienie jakości: 
1.1.5.1. Wykonawca udokumentuje, że wszystkie czynności jakościowe w ciągu całego procesu 

wymaganego przez Zamawiającego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do 
Zamawiającego są wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i pod kontrolą. 
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1.1.5.2. Zamawiający ma prawo dokonać badań u Wykonawcy lub jego poddostawców celem 
weryfikacji zgodności wszystkich aspektów kontraktu łącznie z dostępem do zakładu 
produkcji i dokumentów jakości odnośnie produkcji towarów objętych kontraktem. 

1.1.6. Odpowiedzialność wykonawcy: 
1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odnośnie procedur instalacji i 

nadzoru nad instalacją celem upewnienia się, że montaż wykonany jest zgodnie z dostarczoną 
instrukcją. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcją będzie zgłoszona 
Wykonawcy celem podjęcia odpowiednich działań.  

 
1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANA 

Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia dostarczy: 

- pełną dokumentację dla wszystkich materiałów i komponentów zabudowywanych w trakcie 
realizacji zadania, tj. certyfikaty, protokoły odbioru w zakresie jakości i inne dokumenty 
wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie RP, 
wymagany jest oryginał takiej dokumentacji. 

 
1.2. Materiały pozostałe: 

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania. 
1.2.2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i oceny wymagane 

odrębnymi przepisami. 
1.2.3. Powyższe atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem robót  

w których materiały te zostały użyte. 
1.2.4. Materiały muszą być stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami 

producenta. 
1.2.5. W razie wbudowania lub użycia materiałów gorszych niż opisanych w STWiORB część ogólna 

i szczegółowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
lub wadliwych Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany na właściwe. 

1.2.6. Stosowane materiały objęte są gwarancją Wykonawcy również w czasie, gdy gwarancja 
producenta materiału już upłynęła. 

1.2.7. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych 
materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane przez 
Zamawiającego. 

1.2.8. Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie 
realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być 
gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej. 

1.2.9. Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom oraz 
przepisom ochrony środowiska. 

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiału i urządzeń jest dłuższa niż 
gwarancja udzielana przez Wykonawcę, Wykonawca dokona cesji gwarancji na 
zamawiającego. 

 
2.Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy 
 
Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) wykonywaniu wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywanie kanałów 
ciepłowniczych, 

b) zasypywaniu wykopów, równanie terenu, 
c) robotach wyburzeniowych kanałów ciepłowniczych młotem wyburzeniowym, 
d) odtworzeniu nawierzchni terenu robót wraz z terenem nie będącym terenem budowy, 

a związanym z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
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będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
 
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 
 

Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę powyższych wymagań będzie potraktowane jako nienależyte 
wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w umowie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP 
Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, oraz środków transportowych: 
Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane w trakcie realizacji zadania 
muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

3.1. Używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia. 
3.2. Sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz ludzi 

przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.3. Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia  

i przeszkolenia. 
3.4. Gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do 

specyfiki prowadzonych robót i miejsca ich wykonywania, a także uwzględniać obostrzenia 
związane z ograniczeniami występującymi w rejonie  prowadzonych prac.  

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację 
czasu jego pracy. 

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub  
w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia i pokrywa z własnych środków 
powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 
4. Wymagania dotyczące robót budowlanych:  
4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych opisano w Rozdziale III „Wymagania Szczegółowe” 
4.2. Ponadto określa się, że: 
4.2.1. Roboty dodatkowe 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych należy: 
- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych 
natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności. 
-  Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe. 
-  Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je Wykonawcy, 
lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, lub wykona je sam. 
 
4.2.2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem: 
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy: 

- Wykonawca rozwiąże kolizje zgodnie z projektem technicznym. 
- W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreślonym w projekcie, projektant działający na 

zlecenie zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego określi sposób jej usunięcia. 
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- Wystąpienie kolizji nie upoważnia wykonawcy do wstrzymania robót na całym odcinku, a tylko w 
rejonie kolizji. 

 
5. Opis sposobu badań, kontroli i odbioru robót budowlanych: 

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów, podpór; ułożenia i łączenia odcinków rurociągów 
5.1.1. Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed 

dostępem osób niepowołanych. 
5.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z obowiązującymi normami 

z uwzględnieniem: 
a) sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego 
rozmieszczenia i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy 
elementów rurowych, względem projektu i wytycznych producenta materiałów 
preizolowanych. 
b) sprawdzenia przez oględziny podłoża (podsypki) i jego zagęszczenia, zgodności 
z dokumentacją materiałów-użytych do wykonania podłoża, sprawdzenia grubości podłoża 
rurociągów, 
c) sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do 
ułożenia rurociągów, 

5.1.3. Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji 
budowlanych (podpór stałych, komór - studzienek, zbiorników itp.). 

5.1.4. Badania w zakresie układania rurociągów (elementów preizolowanych) będą obejmować:  
a) kontrolę ciągłości systemu alarmowego każdego elementu preizolowanego przed 
ułożeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych, 
b) kontrolę czystości wewnętrznej układanych elementów rurowych sieci preizolowanej, 
c) kontrolę przygotowania elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: 
ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie 
przewodów sygnalizacyjnych w elementach sąsiadujących, pomiar odległości między 
rurociągami oraz minimalnych odstępów dla prowadzenia prac montażowych, 
d) kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać 
nasunięte na elementy preizolowane przed połączeniem poszczególnych rurociągów, 
e) kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu 
łączenia elementów rurowych (głównie spawania i lutowania) na inne elementy systemu 
preizolowanego (izolację cieplną, rurę osłonową, przewody sygnalizacyjne itp.). 
f) instalacja alarmowa (projekt według MPEC S.A. Kraków) podlega odbiorowi, 
a następnie włączeniu w system alarmowy MPEC S.A. W związku z tym prace 
montażowe należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb MPEC S.A. 
 

5.1.5. Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować: 
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych do 
wykonania ich połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych. 
b) sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich 
wymiarów, 
c) kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z uwzględnieniem 
minimalnych wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków atmosferycznych  
i zabezpieczeń przed niedopuszczalnym wpływem tych warunków na proces łączenia 
rurociągów, 
d) sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które 
mają być użyte do spawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, jak 
też w zakresie ich stanu użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.), 
e) sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, zgodności 
zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami, 
f) bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności jego 
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przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 
g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu 
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie, 
h) sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę poszczególnych 
połączeń spawanych, 
i) badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą wykonywane przez 
oględziny zewnętrzne wg obowiązujących norm. Na ich podstawie należy określić klasę 
wadliwości każdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa średnia wg obowiązujących 
norm) ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin 
i niedopuszczalności odchyłek minusowych, 
j) badania radiograficzne lub ultradźwiękowe połączeń spawanych będą prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadliwości lub na poziomie średnim 
wg obowiązujących norm 
k) zakres badań spoin rur i elementów będzie obejmować: 
100 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych, 
100 % spoin w miejscach trudnodostępnych, 
100 % spoin w miejscach niedostępnych, 
100 % spoin w złączach naprawianych, 
l) do kontroli spoin rur i elementów o grubości > 8 mm jako równoważne badaniom 
radiograficznym dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodnie z obowiązującymi normami i 
określenie zgodnie z obowiązującymi normami klasy wadliwości spoin (dopuszczalna klasa 
W3), 
ł) spoiny nie spełniające wymagań jakościowych powinny być w całości lub części poddane 
naprawie wg szczegółowej procedury w tym zakresie. 

5.1.6. Badania obejmować również będą: 
a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów  
z wymaganiami technologii wykonania połączeń, 
b) kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność za-
stosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji wykonania 
połączenia, 
c) badania kompletnego połączenia rurociągu wykonywane będą zgodne z wymaganiami 
odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych przez producenta rur 
preizolowanych. 

5.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach: 
a) sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni do położenia powłok 
zabezpieczających (antykorozyjnych), 
b) sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni rurociągów, 
a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 
c) sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania lakierów o ograniczonym 
okresie trwałości, 

5.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych będzie obejmować: 
a) sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów 
odbiorów częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych 
na danym odcinku sieci, 
b) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod jezdniami 
i innymi przeszkodami terenowymi, 
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju 
pozostałości po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń 
mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci preizolowanej, 
e) sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, 
grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia, 
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f) kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 
5.1.9. Płukanie sieci i przyłączy wykonać pod nadzorem przedstawiciela odpowiedzialnego za   
          dany odcinek sieci Zakładu Eksploatacyjno Produkcyjnego po zakończeniu robót  
          montażowych. Z płukania zostanie sporządzony odpowiedni protokół. 

  5.2. Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów preizolowanych 
5.2.1. Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować: 

• sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza, 
• sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na 

przewodach odwadniających i odpowietrzających. 
5.2.2. Badania termometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia: 

• cech legalizacji, 
• typów termometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych, 
• miejsca i sposobu zamontowania, 
• skuteczności zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem, 
• działania przez obserwację wskazań. 

5.2.3. Badanie manometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia: 
• cech legalizacji, 
• typów manometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych, 
• miejsca i sposobu ich zamontowania, 
• skuteczności zabezpieczeń przed przypadkowym uszkodzeniem, 
• działania manometrów przez obserwację wskazań oraz prawidłowość działania zaworów 

manometrycznych. 
5.2.4. Badanie czystości rurociągów będzie obejmować: 

• kontrolę czystości montowanych elementów rurowych w czasie całego cyklu 
wykonywania sieci ciepłowniczej, 

• sprawdzenie skuteczności płukania rurociągu zgodnie z obowiązującymi normami 
poprzez pobranie próbek wody z napełnionego rurociągu po zakończeniu płukania 
rurociągów w wybranych punktach odwodnień sieci ciepłowniczej, pobrane próbki 
należy przekazać do badania do laboratorium MPEC S.A.  

• płukanie rurociągów należy prowadzić do uzyskania pozytywnych wyników badań. 
5.2.5.Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg obowiązujących norm polega na ocenie 
działania poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno pomiarowej oraz 
instalacji alarmowej. 

5.3. Ocena wyników badań. 
5.3.1. Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich 

wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami 
przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy wykonać poprawki 
lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy ponownych badaniach należy zwrócić 
uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowała naruszenia 
innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie. 

5.3.2. Dokumentem końcowym zakończenia wykonania sieci ciepłowniczej preizolowanej jest 
protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sieci ciepłowniczej preizolowanej, 
którego załącznikami powinien być komplet  protokołów częściowych z zakończonych 
pozytywnie etapów prac. 

5.3.3. Wzorce protokołów częściowych i końcowych w załączeniu.  
5.3.4. Zamawiający w razie wątpliwości, co do poprawności lub wiarygodności badań może zażądać 

od wykonawcy badań dodatkowych, których koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku 
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidłowości poprzednich badań koszt 
dodatkowych badań pokryje Zamawiający. 

5.3.5. Wszystkie wyniki badań, sprawdzeń i atestów materiałów przekazane zostaną Zamawiającemu 
w oryginale. 
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5.3.6. Brak któregoś z wcześniej wymienionych dokumentów może być powodem nie odebrania przez 
Zamawiającego całego zadania. 

5.4. Załączniki: 
Protokoły odbioru robót. 

 
6. Opis sposobu zapłaty za wykonane roboty: 
Zapłata za wykonane roboty nastąpi: 
6.1       Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena całkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena całkowita będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa 
dróg dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• roboty towarzyszące, 
• roboty tymczasowe, 
• koszty zajęcia pasa drogowego, 
• wszystkie pozostałe koszty konieczne do realizacji zadania 

Cena całkowita zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych zakresem robót. 

6.2 Wykonawca wystawi Fakturę VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwotę ostateczną wraz  
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru „Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót” 

6.3 Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
7. Raporty o postępie 
 
Wykonawca będzie przygotowywał miesięczne raporty o postępie realizowanych inwestycji (m. in. 
w odniesieniu do protokołów robót zanikających załączonych do niniejszego STWiORB).  
Raporty będą wysyłane z adresu mailowego (określonego przez Wykonawcę w umowie na 
wykonanie robót budowlanych) na adres Zamawiającego Grzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pl do 
5-tego dnia każdego miesiąca. 
Raport powinien zostać wysłany w formie opisowej w wersji nieedytowalnej zeskanowej (pdf.), 
wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edytowalnej (doc.). 
 
 
8. Raporty o płatności 
 
Wykonawca winien przedłożyć obliczenie przewidywanych płatności, które otrzyma w każdym 
okresie miesięcznym: 

a) najpóźniej 7 dni od dnia podpisania umowy 
b) w każdym innym przypadku powodującym zmianę terminu fakturowania i/lub płatności 
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według poniższego wzoru: 
 
 

L.p. 

 

Odcinek 

 Przewidywany 

termin 

odbioru robót 

przewidywana data 

wystawienia faktury 

przewidywana 

data płatności 

kwota 

netto z 

faktury 

kwota 

brutto z 

faktury 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

……… 
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ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA: 

 
 
1. CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

1.1. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne:  
1.1.1. W odniesieniu do zasypki w strefie rurociągu (tarcia) powinny być spełnione następujące 

wymagania: 
• wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm, 
• czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 

mułu oraz resztek roślin, 
• kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby 

uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza, 
• tarcie: zaleca się stosować takie materiały zasypki, które pozwolą na uzyskanie 

wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym 
stopniu, przy minimalnym: zużyciu energii, 

• zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do 
takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem. 

1.1.2. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 
zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 

1.1.3. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także 
warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB. 

 
1.2. Transport w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne - odbywać się będzie w zakresie placu 

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórki, prowadzony będzie z miejsca rozbiórki na miejsce 
składowania lub odwozu.  
W czasie transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu 
BiOZ i przepisów BHP. 

1.3. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne: 
1.3.1. Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni i zatok należy wykonać poprzez przecięcie 

asfaltu piłą do cięcia asfaltu, a następnie skucie mechaniczne nawierzchni. 
1.3.2. Płyty chodnikowe i krawężniki należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało 

się ponownie wykorzystać. 
1.3.3. Kostkę betonową należy demontować tak, aby jak największą ich ilość dało się ponownie 

wykorzystać. 
1.3.4. Odspajanie elementów betonowych może odbywać się sposobem ręcznym, lub 

mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych, 
detonacyjnych, strzałowych. 

1.3.5. Elementy ceglane, betonowe, żelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego 
zagospodarowania zgodnie z Ustawą o odpadach, oraz materiał izolacji termicznej należy 
wywieść i przekazać do składowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa o odpadach.  

1.3.6. Materiał izolacji termicznej należy w czasie demontażu od razu pakować w worki foliowe, 
aby zapobiec rozpylaniu się drobin waty szklanej. Następnie Wykonawca zobowiązany 
jest poddać utylizacji materiał izolacyjny z demontażu, np. przekazując go specjalistycznej 
firmie. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Kartę Odpadu od przyjmującego do 
utylizacji odpad podmiotu i przekazać Zamawiającemu. 

1.3.7. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. 
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1.3.8. W przypadku prowadzenia robót związanych z przebudową sieci cieplnej kanałowej 
(wykonanej metodą „tradycyjną”), bądź związanych z przebudową infrastruktury 
ciepłowniczej w komorach ciepłowniczych, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie 
przekazać cały materiał z demontażu do wskazanego przez Zamawiającego punktu skupu 
złomu, oraz przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie materiału.  

1.3.9. W przypadku prowadzenia robót związanych z przebudową sieci cieplnej preizolowanej 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać cały materiał z demontażu do utylizacji, np. 
przekazując go specjalistycznej firmie, bądź na pisemną prośbę Zamawiającego przekazać 
zdemontowane rury na magazyn MPEC. W przypadku przekazania materiału do utylizacji 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Kartę Odpadu od przyjmującego do utylizacji 
odpad podmiotu i przekazać Zamawiającemu. 

1.3.10. Załadunek gruzu odbywać się musi przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 
1.3.11. Należy przestrzegać nośności poszczególnych środków transportowych, oraz 

dopuszczalnej nośności dróg po których odbywać się będzie transport. 
1.3.12. Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg przez samochody wyjeżdżające z placu 

budowy. 
1.3.13. Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób 

niepowołanych, 
1.3.14. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo, 
1.3.15. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu  

w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczania materiału-zasypki 
wokół rurociągu, 

1.3.16. Wykopy mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na 
nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego, 

1.3.17. Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci i dla głębokości ułożenia 
rurociągu podanej w projekcie technicznym sieci, 

1.3.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna 
być zgodna z właściwymi przepisami, 

1.3.19. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz z warunkami ogólnymi 
podanymi w STWiORB dotyczących robót budowlanych. 

1.3.20. Wymiary wykopów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
preizolowanych rur i elementów, oraz umożliwiać demontaż elementów sieci kanałowej. 

1.3.21. Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki 
spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach 
stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać 
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci. 

1.3.22. W trakcie całego procesu montażu rurociągów wykonawca powinien utrzymywać wykop 
w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 

1.3.23. Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania 
otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki 
i szatę roślinną. 

1.3.24. Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. 
1.3.25. Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy stosować skarpowanie lub szalowanie ścian 

wykopu. 
1.3.26. Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej 

tolerancji rzędnych dna wykopu. 
1.3.27. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi. 
1.3.28. Rurociągi układa się w wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta 

powinna być wcześniej zniwelowana i mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał 
podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom materiału zasypki wg wskazań 
producenta rur. 
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1.3.29. Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa 
zagęszczenia i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić 
materiały zasypki (piasek, żwir) dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność 
określenia parametrów tarcia. W strefie zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt 
rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie 
wykopu. 

1.3.30. Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
położeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy 
nie może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. 

1.3.31. Materiał zasypki - piasek i żwir powinny być zsypywane małymi porcjami do wykopu. 
Nie dopuszcza się zsypywania do wykopu jednorazowo żwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki. 

1.3.32. Materiał zasypki umieszczony pod i wokół rurociągów, w tzw. "strefie tarcia" powinien 
mieć skład oraz być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym. 

1.3.33. Podsypką w tzw. strefie tarcia należy wypełnić pod rurociągami przestrzeń o grubości 
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niż 10 cm. Podsypka ta powinna tworzyć 
równe i odpowiednio zagęszczone podłoże rurociągów. 

1.3.34. Przestrzeń wokół rurociągów, w tzw. strefie tarcia, powinna być wypełniona specjalną 
zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać 
warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. Zasypkę należy rozmieszczać wokół 
rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni podparte, na całej ich długości  
i wokół ich całego obwodu. Dla usprawnienia zagęszczania zasypki można stosować 
podlewanie wodą. . 

1.3.35. Mechaniczne urządzenia zagęszczające mogą być użyte dopiero po wykonaniu strefy 
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zagęszczania. 

1.3.36. Nad rurociągami, w odległości 20 - 50 cm nad nimi powinny być ułożone - jedna lub dwie 
taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci, określające ew. rodzaj rurociągu. 
Taśmy powinny być odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. 

1.3.37. Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna być wykonana w sposób odpowiedni 
do przewidywanej nawierzchni. 

1.4. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne – odbywać się 
będzie zgodnie z Rozdziałem III. Ponad to: 

1.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach. 
1.4.2. Wymagane będzie okazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie gruzu  

i innych odpadów. 
1.4.3. Przed zasypaniem preizolowanych rurociągów sieci podziemnej, rurociągi należy poddać 

ostatecznej kontroli przez nadzór ze strony wykonawcy oraz Zamawiającego. 
1.4.4. Przed przystąpieniem do zasypania sieci należy: 

- dokonać odbioru zespołów złączy w tym odbioru instalacji alarmowej, 
- dokonać odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodności z projektem 

sieci w tym w zakresie: rodzaju, ilości i położenia poduszek kompensacyjnych, 
- sprawdzić, czy odległość pomiędzy rurociągami, mierzona na poziomie osi rurociągów 

jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociągu powinny być ułożone na tym samym 
poziomie, a odległość pomiędzy rurociągami powinna być zgodna z projektem sieci, lecz 
nie mniejsza niż 20 cm, 

- sprawdzić, czy materiał zasypki, do umieszczania wokół rurociągu ma wymagany skład 
odpowiadający przyjętemu w obliczeniach tarciu pomiędzy rurą osłonową i zasypką. 

- usunąć z wykopów wszelkie zanieczyszczenia pozostałe po wykonywanych pracach,  
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. należy przekazać do 
zagospodarowania zgodnie z Ustawą o odpadach. 

1.4.5. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika 
budowy i odpowiednie protokoły zgodnie z załącznikiem 1. 
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2. CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych. 
 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie usuwania gleby: 
2.1.1. Materiał rodzimy z wykopu zaleca się wykorzystać do zasypywania wykopu w strefie 

zagęszczania - powyżej strefy rurociągu (tarcia). 
2.1.2. Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi 

nawozami. 
2.1.3. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP.  
2.2.  Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu, którego 

użycie jest niezbędne do jak najmniejszej degradacji terenu. 
2.3. Transport w zakresie usuwania gleby - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, sposobem 

ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie humusowanej ziemi. W czasie transportu należy 
stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP. 

2.4. Wymagania dotyczące wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych: 

2.4.1. Należy zdjąć urodzajną warstwę ziemi warstwę ziemi grubości min. 10 cm i składować  
w przeznaczonym na to miejscu w obrębie budowy lub poza nią. W zależności od 
warunków terenowych. 

2.4.2. Nie wolno umieszczać ziemi gorszej jakości niż wykopana, 
2.4.3. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami współczesnej sztuki ogrodniczej  

i obowiązującymi przepisami, a w szczególności Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie  
z Inwentaryzacją Zieleni opracowaną dla poszczególnych zadań, oraz decyzjami 
administracyjnymi wydanymi przez Wydział Kształtowania Środowiska właściwego 
terytorialnie Urzędu Miasta. 

2.4.4. W przypadku naliczenia przez Wydział Kształtowania Środowiska właściwego 
terytorialnie Urzędu Miasta kary z tytułu niestosowania się do Decyzji zezwalającej na 
wycięcie drzew i krzewów lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu 
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci Inwestorowi równoważność nałożonej 
kary lub zostanie ona potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 2.5.5. Wykonanie robót rekultywacji terenu w szczególności polegać będzie na: 
2.5.5.1. Wycince drzew 

- ścięcie korony drzewa, rozdrobnienie gałęzi, konarów i liści rozdrabniarką, oraz 
wywiezienie, 

- położenie pnia i pocięcie go na krótkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie, 
- wykopanie korzenia, obcięcie odnóg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem, 

wywiezienie karpiny, 
- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie, 
- wyrównanie terenu. 

2.5.5.2. Wycince krzewów 
- ścięcie korony krzewu, rozdrobnienie gałęzi, konarów i liści rozdrabniarką, oraz 

wywiezienie, 
- wykopanie korzenia, obcięcie odnóg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem, 
- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie, 
- wyrównanie terenu. 

2.5.5.3. Sadzenie drzew: 
- dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, 

wolnych od szkodników,  
- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie, 
- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemią urodzajną, 
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- rozplantowanie pozostałej ziemi, 
- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie. 

2.5.5.4. Sadzenie krzewów ozdobnych i żywopłotowych: 
- dostarczenie sadzonek krzewów o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych, 

wolnych od szkodników,  
- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie, 
- ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemią urodzajną i podlanie, 
- rozplantowanie pozostałej ziemi, 
- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie. 

2.5.5.5. Przesadzanie drzew: 
- Podjechanie do miejsca kopania dołu 
- Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania 
- Wykopanie dołu 
- Podniesienie kosza z ziemią i odwiezienie jej na odległość do 5 m 
- Zamknięcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo 
- Przejazd przesadzarką do miejsca wykopania drzewa 
- Wykopanie drzewa przesadzarką  
- przewiezienie drzewa za pomocą przesadzarki 
- Podjechanie z drzewem do dołu 
- Opuszczenie kosza z drzewem 
- Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania 
- Zamknięcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu 
- Ręczne obsypanie ziemią bryły korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarką 
- rozplantowanie pozostałej ziemi, 
- odpowiednia pielęgnacja sadzonki gwarantująca jej przyjęcie. 

2.5.5.6. Przesadzanie krzewów: 
- wykopanie krzewu 
- w razie konieczności zadołowanie krzewu 
- zasypanie dołu po korzeniu dostarczoną ziemią i ubicie, 
- wyrównanie terenu. 
- wykopanie i przygotowanie dołu poprzez zaprawienie ziemią kompostową i podlanie, 
- ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemią urodzajną i podlanie, 
- rozplantowanie pozostałej ziemi, 
- odpowiednia pielęgnacja krzewu gwarantująca jego przyjęcie. 

2.5.5.7. Rekultywacja trawników poprzez: 
- wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i śmieci, 
- rekultywacja gleby 
- orce glebogryzarką  
- rozścieleniu ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5 cm, 
- założenie trawnika siewem z nawożeniem, 
- podlewanie trawnika. 

2.5.6. Na obszarach z warstwą gruntu uprawnego nawierzchnia wzdłuż trasy sieci musi być 
przywrócona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawą powinny być 
wyrównane i ponownie obsiane trawą. 

2.5. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych – 
odbywać się będzie w obecności właściciela terenu, na którym prowadzone były roboty 
budowlane. 

2.5.1. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Właściciela terenu dokonania nasadzeń. 
2.5.2. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany protokólarnie. 
2.5.3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy Prawo o Odpadach. 
2.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika 

budowy. 
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2.5.5. Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi 
inspektora nadzoru MPEC S.A. o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. 

2.5.6. Odbiór nastąpi na podstawie wizualnej oceny wykonania robót, potwierdzeniem 
dokonania odbioru będzie Protokół Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze może 
uczestniczyć również przedstawiciel właściciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziału 
Kształtowania Środowiska właściwego terytorialnie Urzędu Miasta. 

  
3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych. 
 

4. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych. 

 

3.1 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów podstawowych: 
3.2.1. Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. 
3.2.1.1.  Rodzaj sieci w systemie ciepłowniczym. 
Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta. 
Dostarczane zespoły rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej 

pianki izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać 
przewody do impulsowego systemu alarmowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualną 
normą PN-EN 253.  

Kształtki oraz zespoły złącza powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Zespół rurowy wraz z komponentami winien spełniać następujące warunki i wymagania: 
 

Ciśnienie projektowane:  1,6 MPa 
Ciśnienie próbne: 2,5 MPa 
Projektowana temperatura  135o C z okresową temp. 140o C przez max 500 

godzin w roku 
Izolacja: Pianka poliuretanowa wolna od substancji 

niszczących warstwę ozonową atmosfery. 
Obudowa: Polietylen o wysokiej gęstości HDPE 

 
Być odporny na długoletnie działanie wody o parametrach: 
 
Zasadowość ogólna „m” < 1,4 mval/l 
Tlen rozpuszczony < 0,05 mg/l 
Twardość ogólna < 0,04 mval/l = 0,11 st n 
Siarczyny < 1-5 mg/l 
Odczyn pH – 8,5 – 10  
Chlorki < 30 mg/l 
Żelazo ogólne < 0,1 mg/l 
Zawiesina ogólna < 5 mg/l 
 
3.2.1.2. RURY PREIZOLOWANE. 
Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym 

impulsowym systemem alarmowym złożonym z dwóch lub czterech przewodów miedzianych i 
zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. Materiały będą połączone razem w 
jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy rurą stalową a zewnętrznym płaszczem min. 
0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku. 
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3.2.1.3 RUROCIĄGI STALOWE. 

Wymiary rur stalowych będą zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych wartości średnic  
i grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253 dla rurociągów od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze 
stali P235GH. Stal będzie gwarantować minimalną wytrzymałość na pełzanie 191,4 N/mm2 przy 

135
o
C. Zamawiający pod określeniem wytrzymałości na pełzanie rozumie wielkość określoną  

w normie jako granicę plastyczności dla temperatury obliczeniowej. 
Spawanie rurociągów musi spełniać techniczne wymagania PN-EN 253 i jakość musi być 

udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U). 
Pozostałe normy mogą być używane pod warunkiem, że są one równoważne lub lepsze. Ciężar 

wykazania, że użyte standardy są równoważne spoczywa na Wykonawcy. 

3.2.1.4.  PRODUKCJA STALI. 

Rura nie może posiadać wgłębień większych niż 2,5% grubości ścianki mierzonej jako różnica 
między najgłębszym punktem i oryginalnym konturem zewnętrznym rury. Długość wcięcia  
w każdym kierunku nie może przekraczać połowy średnicy rury. Wszystkie zimne nacięcia  
z ostrym wcięciem na dnie uważane będą jako wady. Wcięcie musi być usunięte za pomocą 
szlifowania. 

3.2.1.5. OBRÓBKA POWIERZCHNI. 

Nieznaczne defekty na powierzchni materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie 
pod warunkiem, że minimalna grubość ścianki nie jest zredukowana poniżej grubości ścianek 
zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253. Naprawa defektów przez spawanie nie jest dozwolona. 

3.2.1.6. NAPRAWA MATERIAŁU MACIERZYSTEGO. 

Usuwanie defektów materiału macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.  
Niedoskonałości materiału macierzystego mogą być usunięte przez szlifowanie przed testem 

hydrostatycznym pod warunkiem, że szlifowanie ograniczone jest do wielkości nie większej niż 2 
x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podłużnym lub obwodowym. Obszary oszlifowane 
powinny posiadać gładką krzywiznę powierzchni. Grubość ścianki po oszlifowaniu powinna nie 
być mniejsza niż grubości ścianek zgodne z Tabelą 1 PN-EN 253. 

3.2.1.7. WYMIARY, CIĘŻAR I TOLERANCJE. 

3.2.1.8. DŁUGOŚĆ. 

Rury powinny być dostarczone w odcinkach o długości 12000 mm dla wszystkich średnic. Tolerancja 
długości wynosi +25 mm;  

Długość pozostawionych niezaizolowanych końców rur stalowych ma wynosić minimalnie 150 mm  
a maksymalnie 220 mm. Długości zastosowanych złączy termokurczliwych /muf/ muszą być 
takie, aby zapewnić pełne pokrycie niezaizolowanych końców rurociągu. 

3.2.1.9. CIĘŻAR I DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA. 

Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005. 
 

3.2.1.10 OZNACZENIA 
 
Wykonawca powinien oznaczyć na rurze osłonowej następujące dane w języku polskim lub języku 

angielskim: 
- nazwa wyrobu 
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- średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury przewodowej 
- gatunek i symbol stali rury przewodowej 
- średnica zewnętrzna rury osłonowej 
- materiał rury osłonowej 
- materiał izolacji 
- numer normy PN-EN 253 
- rodzaj czynnika spieniającego 
- dane producenta 
- data produkcji  

3.2.1.11. KOLANA  

Kolana i elementy łukowe muszą być produkowane i posiadać parametry zgodnie z normą PN-EN 
448. Kolana i elementy łukowe rur muszą być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po 
ich montażu muszą spełniać tę samą jakość jak rury i inne części systemu. 

 
 Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn  
i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5D   

 
Do wykonywania łuków kątowych rur musi być zastosowana technika i sprzęt, które wykluczają 

sporadyczne przeciążenie zastosowanych materiałów.  
Wymaga się stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy użyciu wyłącznie łuków giętych 

na zimno, lub łuków giętych indukcyjnie. Nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych 
wykonanych przez spawanie czołowe prostych odcinków rur.  

Łuki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszą mieć promień gięcia nie mniejszy niż 
5xD.  

 Nie dopuszcza się w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie 
jakichkolwiek łączeń / zgrzewów  poprzecznych czy obwodowych. 

Pozostałe wymagania dotyczące kolana, materiału izolacyjnego, systemu alarmowego oraz płaszcza 
osłonowego jak dla rur preizolowanych. 

3.2.1.12.  MATERIAŁY 

Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 
niniejszych warunków technicznych.   

Łuki i rury będą akceptowane do zabudowy przez Zamawiającego pod warunkiem, że każdej partii 
elementów będzie towarzyszył odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).  

W kolanach giętych minimalna grubość ścianki rury giętej nie może być mniejsza niż grubości 
ścianki rury prostej.  

3.2.1.13 TOLERANCJE. 

Kolana muszą być wykonane o tolerancji kątowej nieprzekraczającej +2,0 stopnia.  
 

Tolerancje korpusu kolana powinny być określone: Zewnętrzna owalność końcówek kolana obliczona 
wg wzoru:  

Owalność zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest średnicą zewnętrzną, nie 
może przekroczyć 2 %.  

Owalność w obszarze gięcia nie może przekraczać 6 % 

3.2.1.14. INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN. 

Powierzchnie nie mogą posiadać karbów, nacięć, nadżerek, nawarstwień, zgorzelin spawalniczych  
i innych defektów. 
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Grubość ścianki wzdłuż najdłuższego łuku kolana musi być w sposób ciągły pomierzona 

ultrasonicznie i nie może być mniejsza niż minimalna grubość wynikająca z obliczeń.  
 
Kolana będą testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed 

dostawą do Zamawiającego. 

 

3.2.1.15. IZOLACJA PIANOWA. 
 
Pianka izolacyjna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253, potwierdzone przez niezależną 

instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A - D jako składową częścią tej normy, dotyczącej 
rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych układanych w ziemi (substancja 
spieniająca piankę musi być produkowana z substancji nieniszczącej warstwy ozonowej). 

 

System ma być zaprojektowany na czas pracy wynoszący 30 lat przy temp. min 135oC oraz 

krótkotrwale przy temp. min 140oC w ciągu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym 
Europejskim Dokumentem Oceny  lub Krajową Oceną Techniczną oraz Deklaracją 
Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych. 

 
Pianka musi zawierać min. 88% zamkniętych komórek i jako minimalne musi posiadać następujące 

właściwości: 
 

 gęstość pianki w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 60 kg/m3 

 wytrzymałość na ściskanie: min. 0,3 N/mm2 

 temp. ciągła: 135oC       

 przewodność cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy 50oC przed starzeniem  
 absorbcja wody: mniej niż 10% (objętości) 
 

Pianka musi być odporna na pełzanie przy obciążeniu promieniowym przy 140oC. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania niezależnych badań próbek pianki z dostarczonych 

materiałów, jeśli badania wykażą niezgodność z normą lub warunkami zamówienia, dostawca 
wymieni wszystkie dostarczone materiały. Jeżeli dostawca uzna że tylko część dostaw jest 
obarczona wadą, na nim będzie ciążyć obowiązek udowodnienia że pozostała część dostarczonych 
materiałów jest wolna od wady. 

 

3.2.1.16. OBUDOWA ZEWNĘTRZNA. 

Obudowa zewnętrzna musi spełniać wymagania normy PN – EN 253 wraz z Zał. A - D stanowiącymi 
integralną część normy dotyczącej rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych  
i układanych w ziemi. 

Obudowa zewnętrzna musi być zbudowana z odpornego, o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE)  
o następujących charakterystykach: 

 
 
CECHA WARTOŚĆ LICZBOWA NORMA 
Gęstość > 944 kg/m3 PN-EN ISO 1183-1:2019 - 05 

PN-EN ISO 1183-2:2019 -05 
PN-EN ISO 1183-3:2003 

Wydłużenie przy naciągu > 350% naciągu  
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Wytrzymałość na pełzanie > 19 N/mm2  

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN ISO 1133 -01:2011 
Odporność na uderzenia > 16 Mj/mm2  

Czas indukcji stabilności termicznej > 10 min PN-EN ISO 2505:2006 (U) 
Trwałość > 1 rok PN-EN ISO 877-3:2018-07 
Stabilność projektowa deformacji osiowej < 2%  

  
Wszystkie zgrzewania w fabryce muszą być wykonane przez doświadczonych pracowników 

wyszkolonych przez Wykonawcę.  

3.2.1.17. ZESPOŁY ZŁĄCZA (MUFY) 

Mufy muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489. 

Dopuszcza się do stosowania jedynie mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie do zalewania 
dwuskładnikową pianką dostarczaną w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych 
składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza. 

Oferowane mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie muszą: 

- być kompletne, a materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i 
utrzymywane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych 

- ze względu na możliwość wykonywania połączeń mufowych w różnych temperaturach otoczenia, mufy 
muszą umożliwiać wstępne ich podgrzanie palnikiem przed zalaniem pianki na całej długości mufy. 

- mieć otwory do wtopienia korków zgrzewanych, przygotowane już na etapie procesu produkcji 

- umożliwiać zastosowanie ich także jako mufy sieciowane radiacyjnie redukcyjne 

- mieć jednolitą strukturę w przekroju poprzecznym i podłużnym 

Mufy proste muszą posiadać kartę katalogową, instrukcje montażu oraz pozytywny wynik badania 
obciążenia gruntem (próba skrzyniowa) typu złączy na 1000 cykli, zgodnie z PN-EN 489:2009, 
wykonanego przez niezależne akredytowane laboratorium. 

Mufy muszą być zgodne z aktualnym Europejskim Dokumentem Oceny lub Krajową Oceną 
Techniczną oraz Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości 
Użytkowych. 

3.2.1.18 SYSTEM ALARMOWY. 

Dostarczone elementy preizolowane powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w „Instrukcji 
eksploatacji instalacji alarmowych w rurociągach preizolowanych w MPEC S.A.” Kraków. 
Wykonawca jednocześnie ma obowiązek zapoznania się z treścią w/w instrukcji dostępnej w 
internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zakładce Strefa projektanta.  

Informacje o wytycznych dla dostarczanych materiałów zawarte są w rozdziale 2.1 ze szczególnym 
uwzględnieniem punktu 2.1.1, gdzie opisane są minimalne wartości rezystancji izolacji 
dostarczanych materiałów.  

Pojedynczy  element  preizolowany  powinien spełniać warunek minimalnej rezystancji pianki 
izolacyjnej Rmin 10GΩ na każdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze 
przyrządem o napięciu 1000V, tak aby możliwe było uzyskanie minimalnej rezystancji izolacji na 
poziomie 10MΩ/km drutu alarmowego w przeliczeniu na długość budowanego odcinka. 



Nr postępowania IZ/U/8/2020                                             III. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 MPEC S.A. w Krakowie 31

Druty alarmowe powinny być prowadzone w jednakowej odległości od rury przewodowej na całej 
długości elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny być prowadzone 
równolegle względem siebie i rury przewodowej. 

W elementach preizolowanych nie dopuszcza się stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach 
alarmowych lub innego sposobu separowania drutów alarmowych od pianki izolacyjnej. 

3.2.1.19 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW ALARMOWYCH. 

Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane. 

3.2.1.20 CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJĄCA  

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadzoru nad pętlami alarmowymi. Wykonawca 
winien na własny koszt dostarczyć urządzenie nadzorujące wraz z niezbędnymi elementami jeśli 
urządzenie to jest przewidziane w projekcie instalacji alarmowej. Urządzenie powinno być zgodne 
z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowej. 

3.2.1.21 SYSTEM ODGAŁĘZIEŃ  

Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Odgałęzienia muszą 
być dostarczone w rozwiązaniu systemowym, tzn. że po ich montażu muszą spełniać tę samą 
jakość jak rury i inne części systemu. Odgałęzienia prefabrykowane mają być wykonane z 
zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi jako prostopadłe 45o oraz równoległe 90o. 

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane mają być wyposażone w zawory odpowietrzające,  
o średnicy Dn 25 mm. 

Odgałęzienia odwadniające preizolowane prefabrykowane dolne mają być dostarczane  
o następujących średnicach odwodnienia: 
- dla średnic od Dn 40 mm do Dn 65 mm – Dn 32 mm, 
- dla średnic od Dn 80 mm do Dn 125 mm – Dn 40 mm, 
- dla średnic od Dn 150 mm do Dn 200 mm – Dn 50 mm 

Dopuszcza się jedynie odgałęzienia (trójniki) z wyciągniętą szyjką. 
 
3.2.1.22 ZAŁADUNEK I ZWIĄZANE Z TYM OPERACJE. 
 

Wszystkie czynności takie jak załadunek, rozładunek powinny być wykonane w ten sposób, aby 
zminimalizować uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych końcówek. Stosowanie lin 
stalowych jest zabronione. Środki zabezpieczające powinny obejmować zawiesia i haki oraz 
odpowiednie podkłady z drzewa i inne nieuszkadzające elementy w czasie transportu.  
Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni,  
w stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych 
długościach dłuższe pod krótszymi, 

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych 
mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- przy załadunku i rozładunku rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin czy 
łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową, 

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm. 
 
3.3. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych. 
 
3.3.1.Wymagania ogólne 
3.3.1.1. Przed rozpoczęciem spawania wykonawca powinien opracować i uzgodnić niezbędne 

procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie 
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prowadzenia robót spawalniczych należy postępować zgodnie z zatwierdzonym projektem i 
procedurami spawania. 

3.3.1.1.1. Spawanie rur przewodowych wykonywać będzie wykonawca mający odpowiednie 
możliwości technologiczne, dysponujący uprawnionymi spawaczami, nadzorem 
spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania. Sprzęt spawalniczy powinien 
zapewnić możliwość spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacją, być bezpieczny i 
mieć ważne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnić, że podczas montażu 
rurociągów utrzymany zostanie system zapewnienia jakości.  

3.3.1.1.2. Spawanie stalowych rur przewodowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
technologiczną spawania, zaakceptowaną przez właściciela sieci. 

3.3.1.1.3. Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania TIG (spawanie 
wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu), metodę E (spawanie elektrodami 
otulonymi) oraz metodę TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metodą TIG, a 
wypełnienie spoiny metodą E). Łączenie stalowych rur przewodowych o grubości ścianki 
poniżej 3 mm można wykonywać metodą spawania gazowego. 

3.3.1.1.4. Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny być 
zgodne z dokumentacją i powinny być poddane kontroli przez nadzór spawalniczy  
w zakresie m.in. prawidłowego doboru gatunków, ważności atestów i świadectw jakości. 
Przechowywanie, transport i użytkowanie materiałów do spawania powinno być zgodne  
z wytycznymi producenta materiałów. Nie dopuszcza się spawania przeterminowanymi 
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny być 
przechowywane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 

3.3.1.1.5. Prace spawalnicze należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 
otoczenia powyżej 5 oC, przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 5 m/s, oraz prędkości wiatru 
nieprzekraczającej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest 
spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie. 

3.3.1.1.6. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80 %,  
w czasie występowania opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy 
zabezpieczyć namiotem, w którym musi być możliwość podgrzania powietrza do temperatury 
powyżej 5 oC i odpowiednia wentylacja. 

3.3.1.1.7. Stanowisko do spawania powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 
przeciwpożarowymi. 

 
3.4. Wymagania ogólne przed spawaniem 
3.4.1.     Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy wszystkie niezbędne elementy do 

wykonania złącza tj.: mufy, tuleje, opaski, rękawy, pierścienie zostały nasunięte na 
przewidziane do łączenia elementy preizolowane. 

3.4.2.    Izolacja cieplna oraz rura osłonowa na końcach preizolowanych rur i kształtek przewidzianych do 
połączenia powinny być na czas cięcia i spawania osłonięte  
i zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Osłony spawalnicze należy usunąć 
natychmiast po zakończeniu spawania. 

3.4.3.      Dopuszcza się spawanie kilku odcinków rur preizolowanych lub kształtek nad wykopem przy 
zapewnieniu, że podczas opuszczania sekcji kilku złączonych odcinków rur do wykopu 
połączenia nie zostaną uszkodzone. 

3.4.4. Podczas spawania rury należy ustawiać tak, aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. 
Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków rur stalowych nie powinno być 
większe niż 3o dla DN 20 - 250, 2,5o dla DN 300 - 350, 1,5o dla DN 400, 1,1o dla DN 500, 0,8o 
dla DN 600. 

3.4.5. Przed połączeniem rur spoinami sczepnymi końce rur muszą być dopasowane przy 
zastosowaniu specjalistycznych narzędzi, które jednocześnie likwidują efekty ewentualnej 
owalizacji. Niewielkie różnice w wymiarach końców rur muszą być rozłożone równomiernie 
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na całym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, większe różnice muszą być 
zmniejszone przez odpowiednią adaptację końców rur. 

3.4.5.1.1. Niewspółosiowość ścianek końców rur (h) powinna spełniać wymagania PN-EN 25817  
i wynosić h < 0,3 t lecz nie więcej niż l mm. Niewspółosiowość ścianek końców rur 
przekraczająca dopuszczalne wartości musi być skorygowana. 

3.4.5.1.2. Preizolowane rury i kształtki przewidziane do łączenia powinny mieć wymiary zgodne  
z dokumentacją sieci. Końce stalowych rur przewodowych powinny być oczyszczone do 
metalicznego połysku z rdzy, farby, tłuszczu, ew. resztek pianki PUR i innych zanieczyszczeń. 
Końce rur nie mogą być skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna przekroczyć klasy C 
wg PN ISO 8501-1. 

3.4.5.1.3. Końce rur powinny być przygotowane do spawania w zależności od różnic w grubości ścianki 
łączonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy różnicy grubości ścianek t' < 1,5tn rura o ściance 
grubszej powinna być przygotowana do spawania przez wewnętrzne fazowanie pod katem 
15o.Przy różnicy większej niż t’ > 1,5tn należy pocienić ściankę do grubości drugiej rury na dł. 
25 mm, a następnie fazować pod katem 15o. 

 
3.5. Wymagania przy spawaniu 

3.5.1. Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia, po próbach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystąpieniem do robót 
każdy spawacz powinien być poddany próbie spawania przy uwzględnieniu przynajmniej 
części kryteriów odbiorczych dla robót ukończonych wg wymagań PN EN 25817. 

3.5.2. Wszystkie szwy wykonane metodą spawania elektrycznego powinny być wykonane w dwu 
warstwach - ściegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy 
lica spoiny. 

3.5.2.1.1. Niezależnie od gatunku stali spoina powinna być wykonywana bez przerw innych niż 
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza. 

3.5.2.1.2. Przed wykonywaniem spoiny właściwej należy wykonywać sczepianie rur spoinami 
punktowymi. Całkowita długość spoin punktowych powinna wynosić co najmniej 25 % 
obwodu, a ich ilość powinna być co najmniej taka, aby zapewniona była wymagana 
wytrzymałość rurociągu bez powstawania pęknięć. Miejsca spoin punktowych należy poddać 
starannej obróbce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowiły one zadowalającą część spoiny 
ostatecznej. Pęknięta spoina punktowa powinna być całkowicie usunięta przez zeszlifowanie i 
następnie wykonana ponownie. Minimalna długość spoin punktowych dla rur o średnicy DN < 
150 powinna wynosić 5-krotność grubości ścianki rury, a dla rur o DN > 150 powinna 
wynosić l5-krotność grubość ścianki rury. Nie dopuszcza się wspawywania mostków do 
podtrzymywania końców rur. . 

3.5.2.1.3. Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury łukiem spawalniczym 
powinny być naprawione i następnie oszlifowane. 

3.5.2.1.4. Natychmiast po zakończeniu spawania spawacz powinien w sposób trwały oznakować spoinę 
swoimi znakami; oznakowanie powinno występować obok spoiny. 

3.5.2.1.5. Wykonane spoiny powinny być schładzane powoli. Niedopuszczalne jest chłodzenie 
wymuszone. 

3.5.2.1.6. Spoiny powinny być pokryte powłokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie  
z wymaganiami odpowiednich norm. 

3.5.2.1.7. Przy spawaniu gazowym zaleca się spawanie w prawo, jednowarstwowo. 
3.5.2.1.8. Dopuszczalna klasa wadliwości spoin W 3. 
3.5.2.1.9. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowiące bezpośrednio części 

układu ciśnieniowego rury mogą występować dopiero w odległości, co najmniej 40 mm od 
spoiny głównej. 
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3.6. Kontrola spawania, odbiory połączeń spawanych 
Kontrola prac spawalniczych powinna być prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w 
czasie spawania oraz po spawaniu. Odbiór połączeń spawanych stanowi zwykle odbiór częściowy 
sieci, do odbioru przedstawia się połączenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru 
wykonawca przedstawi protokoły z badania RTG lub ultradźwiękowego 100% spawów. 

 
3.7.Naprawa spoin 

3.7.1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te należy usunąć. Wady 
spawalnicze należy usuwać poprzez szlifowanie, po czym należy wykonać nową spoinę. 
Spoiny takie powinny być poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy mogą być 
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, który powtórnie wykonał wadliwą 
spoinę nie powinien dalej wykonywać prac spawalniczych, do czasu wykonania nowej próby 
1 spawania zakończonej wynikiem pozytywnym. 

3.7.2. Do naprawy spoiny należy stosować technologię spawania, tzn. metodę materiały, 
przygotowanie krawędzi, sposób układania warstw identyczne jak przy pierwotnym 
wykonywaniu spoiny. 

3.7.3. Mufowanie w miejscach łączenia rur, kolan, trójników należy wykonać zgodnie  
z technologią zastosowanych rur preizolowanych, określoną przez producenta rur. 

3.7.4. Rozmieszczanie rur w wykopie: 
3.7.4.1. Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je 

ułożyć na tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady 
powinny mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, być ułożone w odstępach nie 
większych, niż co 2-3 m i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. Przy układaniu rur w 
wykopie bezpośrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna być wcześniej zniwelowana i 
mieć grubość, co najmniej 10 cm. Materiał podsypki piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom materiału zasypki wg wskazań producenta rur, oraz punktu 1.2.1. 

3.7.4.2. Jeśli w jednym wykopie układane są dwa rurociągi sieci (zasilający i 
powrotny), przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego, rurociąg zasilający 
powinien znajdować się z prawej strony patrząc w kierunku przepływu czynnika  
w rurociągu zasilającym. Warunek ten nie dotyczy rurociągów o zmiennym kierunku przepływu, 
w tym przypadku zasilanie należy umiejscowić stosownie do sieci łączącej się z realizowanym 
odcinkiem.  

3.7.4.3. Odcinki rur, w zależności od uzgodnień z osobą nadzorującą, mogą być 
również łączone w dłuższe sekcje i układane wzdłuż wykopu lub powyżej wykopu. 

3.7.4.4. Dwie rury w wykopie muszą być ułożone w dostatecznych, wymaganych 
odstępach względem siebie. Odstęp ten powinien wynosić, co najmniej 0,2 m, przy bardzo dużych 
średnicach odstęp ten musi być odpowiednio większy. 

3.7.5.  Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku, komory, 
studzienki itp. należy wykonać wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi 
producenta rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona, co najmniej 20 
cm za ścianę. Przejście rurociągu powinno być wykonane jako tzw. przejście szczelne, przy 
zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. W przypadku grubych przegród 
budowlanych należy stosować dwa pierścienie uszczelniające, zarówno od wewnętrznej jak i 
zewnętrznej strony przegrody. 

3.7.6. Uruchamianie sieci: 
3.7.6.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie 

przez płukanie rurociągów, oraz wszystkie niezbędne kontrole. 
3.7.6.2. Zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu montażu wykonawca 

powinien utrzymywać wnętrze rurociągów i innych elementów sieci w stanie czystym, 
suchym i pozbawionym zanieczyszczeń.  
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3.7.6.3. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych 
z rurą przewodową spełniającą wymagania PN-M-34031 należy wykonać wg PN-M-34031 
po przeprowadzeniu badań i odbioru końcowego sieci. 

3.7.6.4. Uruchomienie sieci musi odbywać się pod nadzorem i przy udziale 
odpowiednich służb Zamawiającego, o czym wykonawca musi zgłosić zamawiającemu co 
najmniej 3 dni wcześniej. 

3.7.7. Studnie nad zaworami i komory ciepłownicze należy wykonać zgodnie z 
projektem. 

3.7.8. Studnie i komory należy posadowić na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie 
uprzednio zagęszczonym, we właściwy sposób wypoziomowane i zorientowane otworami. 

3.7.9. Studnie należy wykonywać z prefabrykatów typu kręgi, płyty nastudzienne okrągłe 
o średnicach określonych w projekcie, posiadające odpowiednie atesty. 

3.7.10. Komory ciepłownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie należy 
wykonywać ściśle z projektem stosując stal zbrojeniową o odpowiedniej klasie i beton  
o odpowiedniej marce. 

3.7.11. Włazy do studni i komór należy stosować średnicy 600 mm typu ciężkiego z 
zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowołane.  

3.7.12. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne. 
  

3.8. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie zgodnie z:  
3.8.1. Rozdziałem II. Wymagania ogólne, punkt 4 niniejszej STWiOBR, 
3.8.2. Rozdział III punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i 

elementów preizolowanych. 
3.8.3. Rozdział III punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systemów rurowych używanych do 

wykonania zamówienia. 
3.8.4. Kontrolowane będą atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniową. 
3.8.5. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany protokólarnie. 
3.8.6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach. 
3.8.7. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do dziennika 

budowy. 
3.8.8. Po wykonaniu robót w ramach poszczególnych zadań firma wykonawcza powiadomi 

inspektora nadzoru Zamawiającego o zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. 
3.9. Opis sposobu odbioru robót w zakresie budowy rurociągów – odbywać się będzie w oparciu o 

protokoły odbioru stanowiące załącznik do STWiORB 
3.10. Dokumenty odniesienia: 

3.10.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i 
projekty budowlane. 

3.10.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
3.10.3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
3.10.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
3.10.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
3.10.6. Norma PN-EN-13480-1:2005 

 
5. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg . 
 

4.1. Wymagania dotyczące materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg:  
4.1.1. W odniesieniu do materiałów w zakresie wykonywania nawierzchni dróg powinny być 

spełnione następujące wymagania: 
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• użyte materiały muszą być zgodnie ze stanem istniejącym nawierzchni zatwierdzonym przez 
właściciela terenu, 

• materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i oceny, 
• materiały do odtworzenia muszą być nie gorsze niż obecne, a uszkodzone wymienione na 

nowe. 
4.1.2. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także 
warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB. 

 
4.2. Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu. Ponadto sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

4.3. Transport w zakresie wykonywania nawierzchni dróg - odbywać się będzie w zakresie placu 
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie 
transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i 
przepisów BHP. 

4.4. Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg: 
4.4.1. Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie z projektem 

technicznym i stanem istniejącym. 
4.4.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

zasadami techniki, roboty te będą odbierane również przez nadzór właściciela terenu – 
zarządcy drogi. 

4.4.3. Podbudowy pod nawierzchnie należy wykonywać analogicznie jak istniejące w tym 
miejscu, chyba że dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarządcę drogi 
stanowią inaczej, w tym przypadku muszą być zgodne z nimi. 

4.4.4. Nawierzchnie chodników należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki 
pod warunkiem, iż nie są uszkodzone.  

4.4.5. Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały przez niego 
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdują się na terenie budowy. 

4.5. Kontrola badania i odbiór robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg – odbywać się będzie 
w porozumieniu z zarządcą drogi: 

4.5.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona odbiorem przez 
Zamawiającego i Właściciela terenu. 

4.5.2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów Ustawy o odpadach. 
4.5.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodników czy terenów zielonych odbywać się będzie przy 

udziale zarządcy lub właściciela terenu. 
4.6. Dokumenty odniesienia: 

4.6.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót i 
projekty budowlane. 
4.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
4.6.3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
4.6.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
4.6.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
4.6.6. Norma PN-EN-13480-1:2005 

 
6. CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten. 
 

5.1.Wymagania dotyczące materiałów w zakresie instalowania systemu alarmowego:  
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5.1.1. W zakresie sieci preizolowanych określono w Rozdziale III punkt 3.2.1. Wymagania 
techniczne dla systemów rurowych używanych do wykonania zamówienia. 

5.1.2. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także 
warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB. 

 
5.2.Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagają stosowania odpowiedniego 

sprzętu. Ponadto sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, 
punkt 2 niniejszej STWiORB. 

5.3.Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywać się będzie w zakresie placu 
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie 
materiałów, prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie 
transportu należy stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu  BiOZ i 
przepisów BHP. 

5.4.Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie instalowania systemu alarmowego: 
5.4.1. Instalację alarmową należy wykonać według zaleceń dostawcy rur preizolowanych, 

projektu technicznego  
5.4.2. Należy wykonać alarmową dokumentację powykonawczą, zawierającą: 

- inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych, 
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z naniesionymi 
wynikami pomiarów elektronicznych, 
- powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną. 

5.5.Dokumenty odniesienia: 
5.5.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  

i projekty budowlane. 
5.5.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
5.5.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów 

Preizolowanych – COBRTI INSTAL 
 

7. CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 
 

6.1.Wymagania dotyczące materiałów w zakresie izolacji cieplnej:  
6.1.1. Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci ciepłowniczych powinny 

być: 
o wytrzymałe na działanie temperatury 1500 C bez zmian ich własności użytkowych, 

w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego, 
o chemicznie obojętne w stosunku do materiału z którego jest wykonany element 

izolowany, 
o odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne, 
o nietoksyczne i łatwe w użyciu. 

 
6.1.2. Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponad 

to spełniać wymagania ochrony p.poż., nie powinny być łatwo zapalne i szybko 
rozprzestrzeniające ogień. 

6.1.3. Potwierdzeniem spełnienia przez określony materiał termoizolacyjny wymienionych 
powyżej wymagań powinno być świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydane przez upoważnioną instytucję. 

6.1.4. Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu 
na możliwość zwilgocenia. 

6.1.5. Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4 g/kg. 
6.1.6. Warunki wymienione w punkcie 6.2.1. dotyczą również płaszcza osłonowego izolacji. 
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6.1.7. Natomiast materiały pomocnicze i eksploatacyjne należy stosować zgodnie z przyjętą 
technologią wykonania robót i obowiązującymi przepisami w szczególności BHP. A także 
warunki Rozdziału II. Wymagania ogólne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB. 

 
6.2.Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagają stosowania odpowiedniego sprzętu. Ponadto 

sprzęt musi spełniać warunki określone w Rozdziale II. Wymagania ogólne, punkt 2 niniejszej 
STWiORB. 

6.3.Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywać się będzie w zakresie placu budowy, oraz po 
drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Dotyczyć będzie materiałów, 
prowadzony będzie z miejsca składowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu należy 
stosować się do postanowień sporządzonego przez Wykonawcę planu BiOZ i przepisów BHP. 

6.4.Wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie izolacji cieplnej: 
6.4.1. Montaż izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociągu lub na urządzeniu 

rozpoczynać należy po przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

6.4.2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powierzchnią antykorozyjną. 

6.4.3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być suche, czyste  
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wyk1uczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

6.4.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnątrz budynków konieczne jest 
przestrzeganie następujących zasad: 

• Roboty izolacyjne prowadzić należy podczas pogody bez opadów atmosferycznych. 
• Nie dopuszcza się magazynowania na stanowisku pracy więcej materiałów 

termoizolacyjnych niż tyle ile zużyje się w przeciągu danego dnia. 
• Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać na bieżąco na izolacji właściwej,  

w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej płaszczem, należy ją 
zabezpieczyć tymczasowo folią lub brezentem, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. 

6.4.5. Płaszcze ochronne wykonane z materiałów nieprzepuszczających wodę lub parę wodną 
powinny być zawsze wyposażone w opaski, lub przekładki wentylacyjne umożliwiające 
szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia.. 

6.4.6. Izolacja właściwa, t.j. warstwa lub warstwy materiału o odpowiednio małym 
współczynniku przewodzenia ciepła, musi być zamontowana na powierzchni izolowanego 
rurociągu lub urządzenia zgodnie z następującymi zasadami: 

• Poszczególne maty lub otuliny powinny być nałożone na styk czołowy tak, aby ściśle 
przylegały do powierzchni izolowanej. 

• Styki wzdłużne sąsiednich mat, lub otulin nie mogą tworzyć wzdłuż izolowanego 
rurociągu linii prostej, lecz należy przesunąć je względem siebie o kąt 10-150. 

• W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów kolejnej warstwy nie mogą nakładać się na odpowiednie styki warstwy 
spodniej, a powinny być przesunięte, co najmniej o 20 cm. 

• W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatką, lub nie jest zespolona 
z płaszczem, należy ją mocować opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm. 

• Opaski mocujące powinny być zaciśnięte tak aby nie zgniatały miejscowo izolacji. 
6.4.7. W przypadku wykonywania izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych należy 

stosować konstrukcję wsporczą izolacji, na rurociągach o średnicy nominalnej wyższej niż 
250 mm przy zastosowaniu płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw 
sztucznych. Przy zastosowaniu płaszczy z blachy, konstrukcje wsporczą izolacji należy 
stosować na wszystkich średnicach rurociągów. 
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6.4.8. Poszczególne konstrukcje wsporcze izolacji powinny być rozmieszczone równomiernie 
wzdłuż osi izolowanego rurociągu. W miejscu każdego zakładu poprzecznego pomiędzy 
kolejnymi arkuszami (segmentami) płaszcza ochronnego. 

6.4.9. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje wsporcze nie mogą uszkadzać 
powłoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwiększać strat ciepła w miejscach ich 
zamontowania. 

6.4.10. Przy stosowaniu izolacji właściwej z materiałów miękkich, włóknistych, przy 
zastosowaniu płaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych 
izolacje należy wzmocnić siatka drucianą powlekana lub z tworzyw sztucznych  
o identycznej wytrzymałości, o oczkach nie większych niż 20 x 20 mm. Siatka w miejscach 
łączenia musi być zapleciona (każde oczko) takim samym drutem jak drut siatki. 

6.4.11. Możliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakże 
konieczne jest jej zaplatanie na łączeniach wzdłużnych i poprzecznych.  

6.4.12. Izolacja właściwa wykonywana z łupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadać 
następującym wymaganiom: 

• Pianka powinna być odporna na temperaturę 1500 C i posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

• Łączenia wzdłużne i poprzeczne łupek powinny być na wpust i wypust szerokości 
min. 30 mm. 

• Łupki mocowane muszą być na zatrzask lub za pomocą opasek montażowych, taśmy 
samoprzylepne mogą być stosowane tylko pomocniczo. 

• W przypadku stosowania jako izolacji właściwej łupek z pianki poliuretanowej, 
konieczne jest stosowanie płaszcza z blachy ocynkowanej. 

6.4.13. Płaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej należy wykonywać zgodnie  
z następującymi zasadami: 

• Płaszcze z folii aluminiowej mogą być stosowane tylko w przypadku zespolenia folii 
z izolacja właściwą, lub wtopienia w folie siatki wzmacniającej. 

• Poszczególne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej należy układać 
na zakład co najmniej szerokości 50 – 70 mm. 

• Płaszcz z folii lub papy musi być mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub 
taśmy aluminiowej gr. 0,5 – 0,6 mm. 

• Taśmy z folii aluminiowej samoprzylepne mogą być stosowane tylko pomocniczo. 
• Wykonanie płaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewniać 

zabezpieczenie izolacji właściwej przed dostaniem się wody. 
6.4.14. Płaszcza ochronne z tworzyw sztucznych należy stosować na zasadach analogicznych jak 

w punkcie 6.5.13. 
6.4.15. Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej należy wykonywać zgodnie  

z następującymi zasadami: 
• Płaszcze z  blachy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o 

grubości 0,55-0,8 mm dla rurociągów do Dn 800 mm włącznie i 1 mm dla 
większych. 

• Poszczególne arkusze blachy powinny być zwinięte cylindrycznie, odpowiednio do 
danej średnicy zewnętrznej izolacji właściwej. 

• Zwinięte arkusze blachy powinny być nałożone na powierzchnie izolacji  
z zachowaniem zakładu min 40 mm szerokości, na wzdłużnych i poprzecznych 
łączeniach. 

• Arkusze blachy montowane na górnej części rurociągu powinny nachodzić na 
arkusze dolne, tak aby spływająca woda nie przedostawała się pod płaszcz. 

• Krawędzie blachy powinny być wzmocnione wypukłymi na zewnątrz rowkami  
i połączone ze sobą za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących o średnicy od 
3,5 do 4,8 mm. 
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• Co około 10 m łączenia poprzeczne, obwodowe powinny mieć zakład przynajmniej 
100 mm i nie być nitowane ani skręcane, aby zapewnić dylatacje płaszcza. 

• Zaizolowane rurociągi na płaszczach należy oznaczyć strzałkami zgodnymi  
z kierunkiem przepływu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi 
i powrocie niebieskimi, co 1 m. 

6.4.16. Zakończenie izolacji należy wykonać za pomocą mankietów, kołnierzy, rozet z blachy 
ocynkowanej lub aluminiowej. 

6.5.Kontrola badania i odbiór robót w zakresie izolacji cieplnej – odbywać się będzie poprzez 
oględziny zewnętrzne rurociągów przed oraz po wykonaniu montażu w wykopie 
6.5.1. Zakres i kompletność wykonania tych robót będzie odbierany i potwierdzony protokołem 

odbioru. 
6.5.2. Odbiór izolacji właściwej należy dokonać przed przystąpieniem do wykonywania płaszcza 

zewnętrznego. Zakres tego odbiory obejmował będzie: 
• Rodzaj i gatunek zastosowanego materiału izolacyjnego, oraz jego grubość. 
• Ilość warstw i sposób ich zamocowania. 
• Sposób wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej. 

6.5.3. Odbiór całości izolacji polegać będzie na: 
• Prawidłowości wykonania płaszcza. 
• Sposób mocowania płaszcza. 
• Grubość izolacji. 
• Zaciśnięcie montażowe izolacji. 
• Czystość płaszcza, brak wgnieceń. 
• Oznaczenie. 

6.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni protokół. 
6.6.Dokumenty odniesienia: 

6.6.1. Wszystkie części i załączniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robót  
i projekty budowlane. 

6.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
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Protokoły Odbioru 
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Konto: …………………………………. 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 1 

PRZEKAZANIE TERENU**  
 

 
spisany w dniu ………………..r. w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. …………… 
w Krakowie, działka(-i)  nr: ……………        obręb nr: …………….     jednostka ewidencyjna: …………………….. 
 
PRZEKAZUJĄCY TEREN: 
 

1. Właściciel*/Współwłaściciel*/Użytkownik wieczysty* terenu -  ……………………………………..……….. 
2. Kierownik budowy *                                                              -  ………………………………………………. 
 
 

PRZYJMUJĄCY TEREN: 
3. Wykonawca robót  - ………………….................................................................................................... 
4. Kierownik Projektu - …………............................................................................................................... 
5. Inspektor Nadzoru* - ………………………………………………………………………………………..... 

Przekazujący zezwala na czasowe zajęcie terenu w celu umożliwienia wykonania przez Wykonawcę MPEC S.A w 
Krakowie sieci ciepłowniczej dla zadania:  

………………………………………………………………………………... …………………………………. 
Rozpoczęcie robót nastąpi …………………………………………… 
Przewidywany termin zakończenia robót……………………………. 
Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie terenu objętego robotami będzie ……………………………………… 
Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 
 
Uwagi: .................................................................................................................................................... 
            .................................................................................................................................................... 
Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu (............szt.  

zdjęć ). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej 

się w dziale DK.  

 

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
Podpisy: 
1. ......................................     4. …………….…………..…… 
2. ......................................     5. .......................................... 
3. ......................................      
 
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku terenu zarządzanego przez miejskiego zarządcę drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokołu tego 
zarządcy
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 2 

ODBIÓR TERENU** 
 
 
spisany w dniu....................................r. w sprawie odbioru terenu w rejonie ul. ………………………  
w Krakowie, działka(-i)  nr: ………….……….        obręb nr: ……………    jednostka ewidencyjna:  ………….…….. 
 
ODBIERAJĄCY TEREN: 
 

1. Właściciel*/Współwłaściciel*/Użytkownik wieczysty* terenu -  ……………………………………..……….. 
2. Kierownik budowy *                                                              -  ….……………...……………………………. 

 
PRZEKAZUJĄCY TEREN: 

3. Wykonawca robót  - ………………….................................................................................................... 
4. Kierownik Projektu - …………............................................................................................................... 
5. Inspektor Nadzoru* - .…........................................................................................................................ 

Odbierający przyjmuje teren po wykonaniu przez Wykonawcę MPEC S.A w Krakowie sieci ciepłowniczej dla zadania:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………” Nazwa 

projektu w Planie rocznym 
 
Teren po zakończeniu robót został*/nie został* przywrócony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót). 
Odbierający teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu. 
 
Uwagi: .................................................................................................................................................... 
            .................................................................................................................................................... 
 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu (............szt.  

zdjęć). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej 

się w dziale DK.  

 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
Podpisy: 
1. ......................................     4. …………….…………..…… 
2. ......................................     5. .......................................... 
3. ......................................      
 
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku terenu zarządzanego przez miejskiego zarządcę drogi w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokołu tego 
zarządcy
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 
 

PROTOKÓŁ Nr 3 
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI 

 
spisany w dniu ....................................r. w sprawie przekazania obiektu ………………………………………….… do 
budowy * / modernizacji * węzła cieplnego przez Wykonawcę MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………” Nazwa 

projektu w Planie rocznym 
PRZEKAZUJĄCY OBIEKT: 

1. Właściciel obiektu     -  ………………………………………………………………………….……………….. 
2. Kierownik budowy *  -  ………………………………………………………………………….……………….. 
3. Upoważniony przedstawiciel właściciela *  -  ………………………………………………………………….. 

 
PRZYJMUJĄCY OBIEKT: 

4. Wykonawca robót  - …………………….................................................................................................... 
5. Kierownik Projektu - ……………............................................................................................................... 
6. Mistrz rejonu          - …..…........................................................................................................................ 
7. Inspektor Nadzoru* - ….…........................................................................................................................ 
8. Mistrz Elektroenergetyk * - ………………………………………………………………………………………. 

 
Na czas wykonywania robót budowlano-montażowych obiektem zarządzać będzie 
............................................................................................................................................... 
 
Ustalenia: 
pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umową przyłączeniową 
     
    Inne: 
    ........................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................... 
 
Załącznikiem do niniejszego protokołu jest dokumentacja fotograficzna przekazanego obiektu (............szt.  

zdjęć). Zdjęcia w wersji elektronicznej dostępne będą w dziale ..…… a po zakończeniu zadania w teczce zadania znajdującej 

się w dziale DK.  

 
Podpisy: 
1. ......................................     5. …………….…………..…… 
2. ......................................     6. .......................................... 
3. ......................................     7. .......................................... 
4. ......................................     8. .......................................... 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 4 

 
ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 

ODBIÓR MATERIAŁÓW 
(dotyczy inwestycji realizowanej przez wykonawcę zewnętrznego) 

 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
W dniu ................. stwierdzono zgodność*/niezgodność dostarczonych elementów preizolowanych  
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodności, certyfikaty, oceny techniczne, atesty 
i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montażu w wykopie. 
 

Stwierdzono zgodność*/niezgodność dostarczonych elementów preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A.  
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montażu w wykopie. 
 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 
Wykonawca oświadcza, że dostarczył*/odebrał* materiał zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym* i 
dokonał sprawdzenia przy użyciu przyrządu testującego ciągłość przewodów instalacji alarmowej (sygnalizacji i 
lokalizacji uszkodzeń). 
 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 5 

 
ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 

PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU 
 
 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
 
W dniu/dniach*........................... na odcinku/odcinkach* sieci od ………………… do …………………… stwierdzono, 
że podłoże zostało wykonane ze spadkiem zgodnym*/niezgodnym z dokumentacją techniczną  
i zgodnie ze sztuką budowlaną.  
 
Podsypkę piaskową wykonano prawidłowo* o właściwej grubości i odpowiednio zagęszczono / nieprawidłowo*. 
Podłoże zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do układania rurociągów. 
 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 
 

PROTOKÓŁ Nr 6 
 

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 
DOPUSZCZENIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**   

 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
W dniu ……………….. na odcinku sieci: od ………………… do …………………… wykonano próbę szczelności 
wszystkich łączonych elementów rurociągów wraz z armaturą* / bez armatury* 
 
- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – woda,     
- czas trwania próby – 30 minut,  
- ciśnienie próby –  …………..  MPa 
 
W czasie trwania próby nie stwierdzono* / stwierdzono* przecieków wody, pocenia się spawów, spadku ciśnienia na 
manometrze. 
 
W związku z powyższym  wynik próby szczelności uważa się za pozytywny* / negatywny* 
 
Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej próby szczelności oraz dołączonych protokołów  
Nr ……………….. z dnia ………………… badań ultradźwiękowych* / RTG* spawów dopuszcza*  
/ nie dopuszcza* się połączenia spawane do izolowania (mufowania). 
  
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

 
* niepotrzebne skreślić 
** niniejszy załącznik ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie hydraulicznej próby szczelności przewiduje umowa z 

wykonawcą. W pozostałych przypadkach należy dołączyć protokoły z badań ultradźwiękowych / RTG spawów.
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 7 

 
ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 

ODBIÓR ZESPOŁU ZŁĄCZA 
Do protokołu należy dołączyć schemat sieci ciepłowniczej z ponumerowanymi mufami. 

 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
W dniu …………………. wykonano próby szczelności muf sieci ciepłowniczej na odcinku: 
od…………………….………… do …………………………..….  
 
- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – powietrze + woda z mydłem,     
- czas trwania próby – 2 min. / 1 mufa,  
- ciśnienie próby –  0,2 bar 
 
Wykaz osób wykonujących mufy: 
 

Nr mufy 
(wg załączonego szkicu) 

Osoba wykonująca mufę  
i próbę szczelności 
Imię, Nazwisko - Podpis 

….   -   …. ……………….   -   …………………. 

….   -   …. ……………….   -   …………………. 

….   -   …. ……………….   -   …………………. 

 
 
W czasie trwania próby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelności (wydobywanie się powietrza z muf) oraz 
spadku ciśnienia na manometrze. 
Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* wykonanie połączeń 
instalacji alarmowej.  
 
W związku z powyższym  wynik próby uważa się za pozytywny* / negatywny* 
 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
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Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym 
protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Przedstawiciel MPEC*  
/ Wykonawcy* 
………………………. 

Osoba 

bezpośrednio 

nadzorująca 

wykonanie muf  

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 9 

 
ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 

KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO ZASYPANIA 
 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
W dniu/dniach*: ........................ na odcinku/odcinkach* sieci: od ………………… do …………………… sprawdzono 
zachowanie wymaganych odległości pomiędzy rurociągami oraz ścianami wykopu, wykonanie  
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, bloków punktów stałych, studni 
zaworowych, zabezpieczenia odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR, usunięcia podkładów montażowych 
(1), usunięcia z wykopu kamieni, zanieczyszczeń i resztek budowlanych.  
 
Stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* wykonania wszystkich czynności montażowych. 
 
Zakończono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidłowe* / nieprawidłowe* ułożenie rurociągów sieci 
ciepłowniczej. 
 
W dniu: ............................... wykonano zasypkę piaskową prawidłowo o właściwej grubości i odpowiednio 
zagęszczono / nieprawidłowo* 
 
Taśma ostrzegawcza została ułożona prawidłowo* / nieprawidłowo*. 
 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 
Sieć ciepłowniczą zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia   
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

* niepotrzebne skreślić



Nr postępowania IZ/U/8/2020                                             III. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 MPEC S.A. w Krakowie 54

 

Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

PROTOKÓŁ Nr 11 
 

ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ 
PŁUKANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ  

 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 
W dniu: ................................  wykonano płukanie sieci ciepłowniczej na odcinku: od …………………  
do ……………………i pobrano / nie pobrano* próbki wody z rury zasilającej i powrotnej. 

Płukanie sieci ciepłowniczej wykonano prawidłowo*/nieprawidłowo*. 
Wynik badań próbek jest: pozytywny* / negatywny*. 

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 
Przedstawiciel                    MPEC 
S.A. w Krakowie 
 

Kierownik Projektu* / 
Mistrz rejonu* 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy* / Upoważniony 
Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 

 
PROTOKÓŁ Nr 12 

 
ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZEJ  

IZOLOWANIE RUROCIĄGÓW STALOWYCH 
 

Nazwa projektu w Planie rocznym:  

,,…………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….” 
 

W dniu: ................................  sprawdzono na odcinku sieci: od ………………… do …………………… prawidłowość 
wykonania powłok malarskich antykorozyjnych.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów zostało wykonane prawidłowo* / nieprawidłowo*. 
 
W dniu: ................................  sprawdzono na odcinku sieci: od ………………… do …………………… prawidłowość 
wykonania izolacji termicznej rurociągów, grubość izolacji oraz poprawność oznaczenia kierunków przepływu. 
 
Izolacja termiczna rurociągów została wykonana prawidłowo* / nieprawidłowo*. 
 
 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………. 
 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową*/zleceniem*/projektem technicznym*. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 
Przedstawiciel                    
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 
PODPIS Upoważniony Przedstawiciel 

Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Konto: ………………………….. 

Znak Sprawy: ……………………….. 
Kraków, dnia  ………………….… r 
 

PROTOKÓŁ Nr 16 

ODBIÓR TECHNICZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 
 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

„………………………………………………………………………………………………………..” 
Obiekt:   SIEĆ CIEPŁOWNICZA 
 
Komisja MPEC S.A. w Krakowie w składzie : 

 
1. Mistrz eksploatacji -  ……………………………………………… 
2. Kierownik projektu -  ……………………………………………… 
3. Inspektor Nadzoru* -  ……………………………………………… 

 
przy udziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy ciepła -   

4. ………………………………………………………… 
oraz w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy robót –  

5. ………………………………………………………… 
 
Potwierdza, że w dniu ……………………. r. wykonano rozruch i przeprowadzono „Próbę na gorąco” sprawdzając 
pracę przyłącza.  
 
Rozruch sieci ciepłowniczej przebiegł prawidłowo.  
Wynik próby na gorąco uznaje się za pozytywny. 
 
W związku z powyższym zezwala się. na pracę sieci ciepłowniczej. 

Odpowiedzialnym za pracę sieci ciepłowniczej ze strony Zamawiającego jest  ……………………………… 
 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektem technicznym. 
 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, że obiekt jest* / nie jest* gotowy do eksploatacji. 
 

Zgodnie z zawartą umową, od dnia podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się okres obowiązywania gwarancji.   
 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  

 
Podpisy : 

1.................................................    4................................................. 

2.................................................    5................................................. 

3.................................................    

 
* niepotrzebne skreślić 
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ROBOTY MONTAŻOWO - INSTALACYJNE ORAZ BUDOWLANE 
WĘZŁÓW CIEPLNYCH. 

 
ST-00  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT MONTAŻOWO - INSTALACYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH 
WĘZŁÓW CIEPLNYCH 

 
1. WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot i zakres robót. 
  
Montaż węzłów będzie wykonywany przy użyciu kompaktowych węzłów cieplnych, które 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt zgodnie z przekazaną przez MPEC 
S.A. dokumentacją techniczną, oraz pozostałych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
 

1.1.1. Zakres stosowania ST 
 
Wymagania Ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
projektem technologicznym oraz AKPiA każdego węzła. 
 
1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
 
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć: prace pomiarowe, prace projektowe (w tym dokumentacje 
powykonawczą), prace laboratoryjne i badawcze, spuszczenie wody z instalacji, nadzory, dostarczenie 
węzłów z magazynu MPEC S.A do pomieszczeń wymiennikowni, uruchomienie węzłów, odpowietrzenie 
instalacji odbiorczej, odbiory dozoru technicznego, szkolenie personelu Zamawiającego. 
 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. 
Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych.  
Do robót tymczasowych należy zaliczyć między innymi: zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy i 
Robót, wykonanie tablic informacyjnych (zgodnie z pkt. 1.5.4.2 ST-00), zabezpieczenie istniejącego 
wyposażenia budynku, wywieszenie informacji o terminie występowania braku c.w.u. 
 
1.2.1 Rozruch węzła. 

 
Przed uruchomieniem węzła cieplnego niezbędne jest dokładne wypłukanie instalacji odbiorczej. Pozwoli 
to uniknąć zaburzeń przepływu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu w wyniku przytkania 
zanieczyszczeniami elementów filtrujących rurociągi węzła. 
Rozruch węzła prowadzony może być tylko za wiedzą i pod nadzorem Zamawiającego. 
Przed rozruchem należy: 
-   w sterowniku wprowadzić nastawy krzywej grzewczej zgodne z dokumentacją. 
-   sprawdzić nastawy maksymalnej temperatury na termostacie. 
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- sprawdzić jeszcze raz prawidłowość podłączeń wszystkich elementów węzła ze schematem 
technologicznym; 

- napełnić instalację zasilająca i odbiorczą węzła cieplnego do momentu osiągnięcia ciśnień roboczych 
węzła; 

- odpowietrzyć układ technologiczny węzła i instalacji odbiorczej; 
- sprawdzić prawidłowy kierunek obrotów pomp zamontowanych w węźle; 
- sprawdzić szczelność wszystkich połączeń gwintowanych, kołnierzowych i armatury spustowej. 
Rozruch węzła prowadzimy począwszy od uruchomienia instalacji odbiorczej. Po sprawdzeniu 
prawidłowego działania strony odbiorczej (ciśnienia), przystępujemy do uruchomienia przepływu po 
stronie pierwotnej węzła. Pierwszą czynnością jest wyregulowanie ciśnień roboczych na zaworach: 
redukcyjnym ciśnienia i stałej różnicy ciśnień zgodnie z Dokumentacją Techniczną węzła cieplnego oraz 
ustawienie przepływów. 
 Przepływ maksymalny po stronie wysokich parametrów należy ustawić na 120% przepływu 
nominalnego przy pełnym otwarciu zaworu regulacyjnego. Należy również ustawić przepływ po stronie 
instalacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Czynności uruchamiania poszczególnych urządzeń węzła prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych. 
 
1.3.     Informacje o Terenie Budowy. 
 
a) . Węzły kompaktowe będą montowane w istniejącym budynkach znajdujących się na terenie działania 

Zakładów Eksploatacyjno - Produkcyjnych MPEC S.A. „ Zachód”, „Północ” i „Południe”  
b) Dla każdego węzła cieplnego MPEC S.A. posiada: 

• zgodę na roboty będące przedmiotem zamówienia, 
• umowę użyczenia do dysponowania pomieszczeniem węzła cieplnego. 

c) Węzeł cieplny zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej i dostarczać będzie ciepło do ogrzewania 
i na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W niektórych węzłach przewiduje się dwuetapową realizację 
inwestycji. Zakres prac w poszczególnych etapach wyszczególniono w Projekcie Budowlanym węzła. 

d) W przypadku węzła z ciepłą wodą użytkową prace należy prowadzić tak, aby przerwy w dostawie 
czynnika grzewczego były jak najkrótsze i wynosiły maksymalnie 1 dzień. 

e) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również 
prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie. 

f) MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarządzania środowiskowego oraz polityki środowiskowej. 
Dlatego Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach 
wykonywania robót na rzecz MPEC S.A. w Krakowie oraz będzie odpowiadać prawnie i materialnie 
za wszelkie szkody dla środowiska naturalnego wynikłe podczas lub w następstwie prac wykonanych 
w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać 
zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o odpadach.  

g) Wykonawca stosownie do zapisów ustawy o odpadach z późniejszymi zmianami powinien posiadać 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów.  

h) Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania innemu posiadaczowi 
odpadów zgodnie z art.27. 

i) Wytwórca odpadów zgodnie z art.36 prowadzi ewidencję ilościowo – jakościową wytworzonych 
odpadów zgodną z obowiązującym katalogiem odpadów. Prowadzi ewidencję kart przekazania 
odpadu, której kopię przekazuje do Zamawiającego Ilości wytworzonych odpadów mają być zgodne z 
książką obmiarów. 

j) Wykonawca opracuje plan BIOZ i będzie prowadzić roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i 
PPOŻ. W szczególności Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z obowiązującymi u 
Zamawiającego „Zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska – 
obowiązujące podmioty realizujące na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie robót i 
usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali maszyn i urządzeń Spółki”. 
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k) Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca 
zorganizuje zaplecze techniczno sanitarne we własnym zakresie. 

l) Opis i zakres robót do wykonania został zawarty w Projekcie Budowlanym dla każdego 
modernizowanego węzła. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 
Budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy. 

 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz 
opiniujące. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnień na 
swój koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi (działającemu na 
zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania 
zmian.  
 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 

 
a) Dokumentacja projektowa. 
 Każdy modernizowany węzeł posiada:  

- Projekt budowlany – Technologia wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. z wytycznymi 
budowlano – konstrukcyjnymi; 

- Projekt budowlany – Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. 
 
b)  Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca w ramach umowy winien opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót dla każdego węzła. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
jako powykonawczą z odpowiednim oświadczeniem. 
 
1.4.3 Zgodność Robót ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Budowlanym. 

 
Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze 
ST i Projektem Budowlanym. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Projektem Budowlanym i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
l.4.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 
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1.4.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy (Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) w okresie równym czasowi na ukończenie, a w szczególności 
Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

1.4.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne.  
Powinny być to: 
 
- tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

wytycznymi w tym zakresie  
- tabliczki znamionowe na urządzeniach 
 
1.4.4.3. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów budynków) o terminie rozpoczęcia robót oraz o 
przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
W szczególności Wykonawca: 

- zabezpieczy przed zniszczeniem i uszkodzeniem urządzenia budowlane oraz budowle znajdujące 
się w pobliżu wykonywanych Robót, 

- opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
- teren w pobliżu prowadzonych Robót uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego. 

 
1.4.4.4. Zaplecze i media. 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla Wykonawcy. 
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy 
organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie umownej. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 
(energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza, Wykonawca wykona we własnym zakresie i 
uwzględni w cenie umownej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  
 
1.5     Oznaczenie 
 
Wspólny Słownik Zamówień: 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne. 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
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CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.  

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu. 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. 

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 

 
 
1.5.1. Definicje podstawowych terminów technicznych 

 

Kompaktowy węzeł ciepłowniczy (wymiennikownia ciepła) – zespół urządzeń służących do: 
- przekazywania ciepła; 
- przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 
- pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, 
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury. 
 Kompaktowy węzeł ciepłowniczy składa się z modułów: 

• moduł węzła wysokoparametrowego, przyłączeniowego (filtroodmulniki, filtry, urz. 
pomiarowe, układ redukcji i stabilizacji ciśnienia, armatura), 

• moduł transformacji ciepła (wymienniki, pompy, zawory reg. urządzenia automatyki, 
armatura) oraz magazynowania ciepła (zasobniki, stabilizatory c.w.u., armatura), 

• moduł zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (naczynia przeponowe, zespół 
spustowo odcinający). 

Węzeł ciepłowniczy wodny – węzeł ciepłowniczy, w którym czynnikiem grzejnym przed  
i po przetworzeniu parametrów jest woda 
Węzeł ciepłowniczy indywidualny – węzeł ciepłowniczy zasilający bezpośrednio część wewnętrzną 
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja. 
Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy – węzeł ciepłowniczy, w którym przetwarzanie parametrów czynnika 
grzejnego następuje w przepływowym wymienniku ciepła. 
Woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłownicza dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło 
poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy produktów, firm oraz znaki towarowe mają 
na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń wymaganych przez 
Zamawiającego do realizacji zadania. Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty 
równoważne, z tym że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty 
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podsiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie jak produkty określone przez 
Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym i niniejszej specyfikacji. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt zamienny, uzgodniony u Zamawiającego. 
Zgodność z Krajową Oceną Techniczną lub Europejskim Dokumentem Oceny musi być 
potwierdzona odpowiednio Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Deklaracją 
Właściwości Użytkowych. 
 
 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom 
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do wykonania modernizacji węzła zgodnie  
z Projektem Budowlanym i szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 
2.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH LUTOWANYCH LUB 
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DO WĘZŁÓW CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA  
 
2.1.1  Płytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepła przeznaczone do pracy  
                  w instalacjach centralnego ogrzewania w węzłach cieplnych powinny być wykonane w wersji     
     jednoprzepływowej, przeciwprądowej przystosowanej do pracy w układzie woda-woda. 

 
 

2.1.2        Płytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepła powinny być wykonane całkowicie (poza   

                materiałem łączącym płyty) ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję wg obowiązujących  

                norm. Rodzaj stali dobrać na podstawie parametrów wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten  

                sposób, aby płyty włącznie z materiałem łączącym je były odporne na korozję powodowaną  

                przez wodę instalacyjną i sieciową. 

2.1.3 Parametry wody poniższego Arkusza danych 

2.1.4 Połączenie wymiennika ze stroną pierwotną (wysokich parametrów) i stroną wtórną (niskich 
parametrów): 

- Króćce wyjściowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW muszą 
posiadać średnicę ≥ Dn 25, z nakrętką śrubunka ≥ Dn 32 

- króćce wyjściowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175÷460 kW muszą 
posiadać średnicę ≥ Dn 40, z nakrętką śrubunka ≥ Dn 50 

- dla króćców o średnicy ≤ Dn 50 wymagane jest połączenie gwintowane po obu stronach 
wymiennika, typ przyłącza – gwint zewnętrzny,  

- wymienniki z króćcami gwintowanymi muszą być dostarczone wraz ze śrubunkami; śrubunek 
nie może powodować zmniejszenia przekroju króćca wyjściowego z wymiennika, 

- dla króćców Dn 50 z wymiennika dopuszcza się połączenie kołnierzowe, 

- dla króćców ≥ Dn 65 z wymiennika wymagane jest połączenie kołnierzowe, 

- wymienniki z kołnierzami muszą być dostarczone wraz z przeciwkołnierzami. 
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2.1.5 Dla zaoferowanych wymienników o mocy do 150 kW włącznie, maksymalna dobrana ilość płyt 
może być 90 szt. 

2.1.6 Parametry robocze: 

- maks. temperatura wody grzejnej 135 °C 

- maks. temperatura wody ogrzewanej 100 °C 

- maks. ciśnienie robocze 1,6 MPa 

- maks. różnica ciśnień pomiędzy stroną sieciową i instalacyjną wymiennika 1,6 MPa 

Wymienniki muszą być odporne na pracę przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy 
maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa (oba warunki muszą być spełnione równocześnie). 

2.1.7 Temperatura otoczenia w węźle cieplnym: 5 ÷ 50 °C 

2.1.8 Izolacja cieplna wymienników – fabryczna z uwzględnieniem wymagań dla izolacji wymiennika   

   wg Arkusza danych – jak wyżej. 

2.1.9 Wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą montaż wymiennika na konstrukcji  
wsporczej węzła cieplnego. 

2.1.10 Wymienniki muszą posiadać certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostkę do tego  
upoważnioną. 

2.1.11 Wymienniki muszą posiadać dokument uznawany przez UDT (np. DTR), w którym określona 
będzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczeń zaworu bezpieczeństwa. 

2.1.13    Parametry  doboru  wymienników: 

- temperatura wody sieciowej na wejściu do wymiennika 135/65 °C, 

- temperatura wody instalacyjnej 80/60ºC, 

- maksymalne, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. wg  typoszeregu, 

- opory hydrauliczne wymiennika przy obliczeniowym natężeniu przepływu 

• wody sieciowej - ≤ 15 kPa, 

• wody  instalacyjnej - ≤ 15 kPa 

2.1.14 Doboru należy dokonać dla maksymalnej mocy każdego przedziału.  

 
2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH LUTOWANYCH LUB 

ZGRZEWANYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DO UKŁADÓW CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ  

2.2.1 Płytowe wymienniki ciepła przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej  
w jednostopniowych węzłach cieplnych powinny być wykonane w wersji jednoprzepływowej, 
przeciwprądowej przystosowanej do pracy w układzie woda-woda. 

2.2.2 Płytowe wymienniki ciepła lutowane lub zgrzewane powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej, odpornej na korozję wg obowiązujących norm. Rodzaj stali dobrać na podstawie 
parametrów wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten sposób, aby płyty włącznie z materiałem 
łączącym je były odporne na korozję powodowaną przez wodę instalacyjną i sieciową. 
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Nie dopuszcza się zastosowania wymienników płytowych skręcanych. 

2.2.3 Parametry wody wg poniższego Arkusza danych. 

2.2.4 Połączenie wymiennika ze stroną pierwotną (wysokich parametrów) i stroną wtórną (niskich 
parametrów): 

- króćce wyjściowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW muszą 
posiadać średnicę ≥ Dn 25, z nakrętką śrubunka ≥ Dn 32 

- króćce wyjściowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175÷350 kW muszą 
posiadać średnicę ≥ Dn 40, z nakrętką śrubunka ≥ Dn 50 

- dla króćców o średnicy ≤ Dn 50 wymagane jest połączenie gwintowane po obu stronach 
wymiennika, typ przyłącza – gwint zewnętrzny,  

- wymienniki z króćcami gwintowanymi muszą być dostarczone wraz ze śrubunkami. 
Śrubunek nie może powodować zmniejszenia przekroju króćca wyjściowego 
z wymiennika, 

- dla króćców Dn 50 z wymiennika dopuszcza się połączenie kołnierzowe, 

- dla króćców ≥ Dn 65 wymagane jest połączenie kołnierzowe, 

- wymienniki z kołnierzami muszą być dostarczone wraz z przeciwkołnierzami. 

2.2.5 Dla zaoferowanych wymienników o mocy do 150 kW włącznie, maksymalna dobrana ilość płyt 
może być 90 szt. 

2.2.6 Parametry robocze: 

 

- max. temperatura wody grzejnej 135 °C 

- max. temperatura wody ogrzewanej 80 °C 

- max. ciśnienie robocze 1,6 MPa 

- max. różnica ciśnień pomiędzy stroną sieciową i instalacyjną wymiennika 1,6 MPa 

Wymienniki muszą być odporne na pracę przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy 
maksymalnym ciśnieniu 1,6 MPa (oba warunki muszą być spełnione równocześnie). 

2.2.7 Temperatura otoczenia w węźle cieplnym: 5 ÷ 50 oC 

2.2.8 Izolacja cieplna wymienników płytowych – fabryczna z uwzględnieniem wymagań dla izolacji 
wymiennika wg arkusza danych 

2.2.9 Wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą montaż wymiennika na konstrukcji 
wsporczej węzła cieplnego. 

2.2.10 Wymienniki muszą posiadać certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostkę do tego  
upoważnioną. 

2.2.11 Wymienniki muszą posiadać atest higieniczny wydany przez jednostkę do tego upoważnioną.  

2.2.12 Wymienniki muszą posiadać dokument uznawany przez UDT (np. DTR) w którym określona 
będzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczeń zaworu bezpieczeństwa 

2.2.13 Parametry doboru jednostopniowych wymienników c.w:u. 
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- temperatura wody sieciowej 70/30°C 

- temperatura wody instalacyjnej 5/60°C  

- maksymalny spadek ciśnienia na wymienniku c.w.u:  

• wody sieciowej ≤ 10 kPa 

• wody instalacyjnej ≤ 10 kPa 

 
 

ARKUSZ DANYCH 
 
WYMAGANIA DLA IZOLACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA 

Izolacja wymienników ciepła może być wykonana z następujących materiałów: 
- miękka PUR, 

- sztywna PUR, 

- wełna mineralna. 

Izolacja powinna być wykonana w taki sposób, aby istniała możliwość jej wielokrotnego, łatwego 
demontażu/montażu bez konieczności jej zniszczenia. Nie dopuszcza się łączenia osłon izolacji za 
pomocą wkrętów lub nitów. Zewnętrzny płaszcz izolacji termicznej może być wykonany z blachy ze 
stali nierdzewnej, aluminiowej lub stali czarnej - wówczas pokrytej obowiązkowo PCV lub innym 
plastycznym materiałem trwale zabezpieczającym przed korozją (wyklucza się malowanie). 

Grubość izolacji ma gwarantować utrzymanie współczynnika przenikania ciepła na poziomie k≤0,042 
[W/m2K].  

Materiał izolacyjny musi posiadać certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostkę do tego 
upoważnioną 

 
        PARAMETRY FIZ.-CHEM. WODY SIECIOWEJ I WODOCIĄGOWEJ. 

 

Tabela nr 1 – Parametry fizyko-chemicznych wody sieciowej 

Lp. Własność Jednostka Wartość 

1. Twardość ogólna mval/l max 0,05 
2. Przewodnictwo µS/cm max 600 
3. Zawartość chlorków mg/l max 30 
4. Zawartość fosforanów mg/l 3 - 9 
5. Zawartość siarczynów mg/l 1,5 - 3 
6. Odczyn pH  8,5-10,0 
7. Zawartość tlenu rozp. mg/l max 0,05 

 

Parametry wody wodociągowej są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

WYKAZ PRZYWOŁANYCH NORM 

PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepła. Terminologia 
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PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepła – Definicje parametrów pracy wymienników ciepła oraz ogólna procedura 
badawcza do ustalania wydajności wszystkich wymienników ciepła 
PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepła – Metody pomiaru parametrów koniecznych do obliczenia wydajności 
PN-EN 307:2002 Wymienniki ciepła - Wytyczne opracowania instrukcji montażu, obsługi i konserwacji 
potrzebnych do utrzymania sprawności wszystkich typów wymienników ciepła  
PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
PN-EN 13445-1:2009 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne (oryg) 
PN-EN 13445-2:2009 jw. -- Część 2: Materiały (oryg) 
PN-EN 13445-3:2009 jw. -- Część 3: Projektowanie 
PN-EN 13445-4:2009 jw. -- Część 4: Wytwarzanie (oryg) 
PN-EN 13445-5:2009 jw. -- Część 5: Kontrola i badania (oryg) 

 

 
 
2.3. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
 
Dopuszcza się zastosowanie innych (równoważnych) materiałów i urządzeń niż te ujęte w załączonym 
Projekcie Technicznym, lecz spełniających parametry podane w niniejszej specyfikacji pkt 2.2. Zmiany te 
nie mogą prowadzić do zmian funkcjonalnych.  
Wszystkie dobrane i oferowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm 
obowiązujących w tym zakresie oraz posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i 
certyfikaty. Każdorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie normy, o ile nie jest podane inaczej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i urządzeń oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.  
Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i oceny 
wymagane odrębnymi przepisami. 
Powyższe atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem robót, w których 
materiały te zostały użyte. 
Materiały i urządzenia muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wymagania i parametry materiałów. 
 
2.4.1. Pompy. 

 
• Pompy bezdławnicowe, pojedyncze, do pracy w układzie in-line. 
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• Pompy muszą posiadać oznaczenie CE oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodne z normą 

PN-EN 809 

• Zasilanie elektryczne 1x230V  

• Wymagany stopień ochrony obudowy: min. IP 42  wg PN-EN 60529 lub równoważny.  

• Ciśnienie nominalne: nie mniej niż 1,0 MPa  

• Odporność na parametry otoczenia:  

a. temperatura: 5 ÷ 40 °C, 

• Na pompie mają się znajdować, umieszczone w sposób trwały, w języku polskim, co najmniej: 

a. nazwa producenta, 

b. typ i wielkość pompy, 

c. numer identyfikacyjny pompy,  

d. miesiąc i rok produkcji pompy (może stanowić część numeru  identyfikacyjnego pompy) 

e. dopuszczalne parametry robocze pracy (ciśnienie i temperaturę), 

f. parametry elektryczne silnika pompy (napięcie zasilania, częstotliwość prądu, maksymalny pobór 

mocy, natężenie prądu, klasę izolacji uzwojeń silnika). 

g. oznaczenie CE 

 

2.4.2 Materiały elektryczne. 

 
Rozdzielnica TW powinna składać się z obudowy z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP≥54. 
Drzwiczek przezroczystych mocowanych na zawiasach.  
 
Oprawy świetlówkowe -  stopień ochrony opraw IP 65,  
 
Osprzęt elektryczny - n-t IP 54.  
 
Gniazda  - 230V zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowym o prądzie różnicowym 0,03A. Wykonawca 
jest zobowiązany do montażu gniazda 230V, którego celem będzie zasilanie pompy brudnej wody 
(w pomieszczeniach gdzie jest ona przewidziana). Gniazdo powinno być zabezpieczone 
wyłącznikiem nadprądowym w skrzynce TW. 
 
Korytka dla przewodów -  z blachy stalowej cynkowanej lub rurach elektroinstalacyjnych sztywnych z 
PCV o wysokim stopniu wytrzymałości mechanicznej. 
 
Bednarką Fe/Zn.  
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2.4.3. Armatura odcinająca. 

− armatura montowana po stronie „wysokiej” – parametry pracy jak dla sieci ciepłowniczej, zawory 
kulowe spawane; 

− armatura montowana po stronie „niskiej” – parametry jak dla instalacji wewnętrznej, zawory 
kulowe. 

 
 
2.4.4. Rury, łączniki. 

 
− w obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru należy stosować rury stalowe bez 

szwu wg (PN-H-74219, PN-H_74244); 
− w obiegach wody grzewczej po stronie instalacji należy stosować rury stalowe bez szwu, rury 

stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane (PN-EN 1057); 
− w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować, rury ze stali odpornych na korozję 

(nierdzewne) lub rury miedziane. W przypadku CWU wszystkie stosowane materiały powinny 
posiadać stosowne atesty higieniczne. 

 
2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła 

ciepłowniczego. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów węzła 
ciepłowniczego wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane zgodnie z Projektem 
Budowlanym. 
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować do malowania 
poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H97050 „Ochrona przed 
korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”. 
 
2.4.6. Izolacja cieplna. 

 
Urządzenia oraz rurociągi po stronie wysokich i niskich parametrów należy izolować otulinami 
poliuretanowymi w płaszczu PVC niepalnego lub samogasnącego, a rurociągi zimnej, ciepłej wody 
i cyrkulacji - otulinami polietylenowymi. Zabezpieczenie zakończenia izolacji mają zostać wykonane za 
pomocą rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej należy nakleić strzałki odpowiedniego 
koloru wskazujące kierunek przepływu czynnika. 
Grubość izolacji: 
wysoki parametr:   niski parametr:   zimna woda - 9 [mm]  
zasilanie - 30 [mm]  zasilanie - 30 [mm]  cyrkulacja       - 13 [mm]  
powrót  - 30 [mm]  powrót           - 30 [mm]  c.w.u.  - 20 [mm]  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt Wykonawcy używany do robót powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  
Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Projekcie Budowlanym, ST  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



Nr postępowania IZ/U/8/2020                                             III. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 MPEC S.A. w Krakowie 70

Jeżeli Projekt Budowlany lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego , nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłynie 
na stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcie Budowlanym, ST  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona 
na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST,  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w ST, Projekcie Budowlanym  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Szczegółowe warunki wykonania robót określone są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Projektach Budowlanych modernizowanych węzłów 
cieplnych. 
 
5.3. Połączenia wyrównawcze 
 

1. Drzwi wejściowe do węzła wyłącza się z konieczności obejmowania połączeniem 
wyrównawczym. 

2. Zbiorniki wyrównawcze i zbiorniki CWU powinny być połączone do szyny wyrównawczej. 
Połączenie powinno być zrealizowane na elemencie stałym zbiornika. Jeśli konstrukcja 
zbiornika uniemożliwia bezszkodowe zainstalowanie elementu połączenia, należy go 
wykonać na przyłączu rurowym jak najbliżej króćca zbiornika. 

3. Stalowe rurociągi gazowe, wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne i inne mające przebieg w 
pomieszczeniu węzła należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 
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4. Należy stosować widoczne oznaczenia szyny połączeń wyrównawczych (bednarki) w 
widocznych miejscach. Dopuszcza się oznaczenia w formie naklejki z odpowiednim 
oznaczeniem, malowania, stosowania opasek termokurczliwych. 

5. Połączenia elementów bednarki należy wykonywać łącznikami krzyżowymi, spawać lub 
skręcać śrubą minimum Ø8mm z nakrętką.  

6. Odejścia z bednarki wykonywać przy użyciu linki miedzianej 16mm2 w izolacji żółto-zielonej 
przyłączonej kabel-oczkiem do bednarki. Jako mocowanie dopuszcza się stosowanie 
blachowkrętów samowiercących. 

7. Elementy metalowych koryt kablowych należy łączyć ze sobą połączeniem śrubowym z 
nakrętką. Całość należy podłączyć bezpośrednio lub za pomocą ww. linki do szyny 
wyrównawczej. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.l Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem 
Budowlanym, ST  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą: 
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
c) BHP i BIOZ; 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót; 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, cementu, 

farb itp.; 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
l) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i prowadzonych 

robót; 
m) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Projekcie Budowlanym. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Jakość materiałów i urządzeń. 
 
Przed badaniem jakości robót Zamawiający dokona badania jakości materiałów i urządzeń. 
Zamawiający może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania 
określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST. Wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach 
określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych. 
W przypadku materiałów, dla których jest wymagany Europejski Dokument Oceny lub Krajowa 
Ocena Techniczna, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać taki dokument/ocenę. 
Nie oznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Europejski Dokument Oceny lub Krajową Ocenę Techniczną, przeznaczone do jednostkowego 
stosowania. 
 
Materiały i urządzenia mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet, jeśli posiadają Krajową Ocenę Techniczną potwierdzoną 
Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych lub Europejski Dokument Oceny potwierdzony Deklaracją 
Właściwości Użytkowych, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 
 
6.5. Dokumenty budowy. 
 

a) Dziennik Budowy ( jeżeli będzie wymagany). 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do przejęcia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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b) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do przejęcia robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

c) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(c), następujące dokumenty: 
• protokoły przekazania terenu budowy; 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; 
• ewidencja ilościowo - jakościowa wytwarzanych odpadów; 
• protokoły przejęcia robót; 
• protokoły z narad i ustaleń; 
• korespondencję na budowie. 
 

d) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty 
i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego: 

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b)  przejęcie części robót; 
c)  przejęcie robót; 
d)  akceptacja robót potwierdzona protokołem odbioru i przekazania do eksploatacji. 

 
7.1.    Odbiór techniczny częściowy węzła ciepłowniczego. 
 

a) Odbiór techniczny – częściowy węzła ciepłowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy 
 i urządzenia, których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym – końcowym – 
odbiór robót zanikających. 

b) Po dokonaniu odbioru technicznego – częściowego węzła ciepłowniczego należy sporządzić 
protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania węzła. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem. 

c) W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót w protokole należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 

 
7.2.   Odbiór techniczny końcowy węzła ciepłowniczego - przejęcie robót. 
 

a) Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy węźle ciepłowniczym, łącznie  
z wykonaniem izolacji cieplnej; 
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• instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
• dokonano ruchu próbnego węzła ciepłowniczego. 

b) Przy odbiorze technicznym końcowym węzła ciepłowniczego należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

• potwierdzenie zgodności wykonania węzła ciepłowniczego z Projektem Technicznym  
 i przepisami; 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane; 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 
•  

7.3.   Odbiór przez UDT. 
 

Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia wykonanych węzłów do odbioru przez UDT oraz pokrycia 
kosztów odbioru. 
 
7.4. Pomiary instalacji elektrycznych. 
 
Przed oddaniem wymiennikowi ciepła do eksploatacji, Wykonawca robót elektrycznych dostarczy 
do Wydziału Elektrycznego MPEC S.A. protokół z badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji 
elektrycznej węzła, który powinien zawierać co najmniej: 

- Nr konta inwestycji 
- Datę wykonania badania 
- Rodzaj badań: odbiorowe 
- Adres budynku w którym zlokalizowany jest węzeł 
- Schematyczny rysunek pomieszczenia węzła z lokalizacją wszystkich punktów pomiarowych, 

elementów objętych połączeniami wyrównawczymi itp. oraz linii zasilającej węzeł 
- Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów badania impedancji pętli zwarcia wszystkich 

linii zasilających urządzenia wewnątrz węzła, wypustów kablowych, gniazdek oraz linii 
zasilającej węzeł. 

- Tabelaryczne zestawienie wyników badania rezystancji izolacji wszystkich przewodów w 
instalacji węzła oraz linii zasilającej węzeł. 

- Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów badania wyłączników różnicowoprądowych 
zamontowanych w węźle. 

- Wynik badania ciągłości połączeń wyrównawczych 
- Każde z badań powinno zawierać ocenę wyniku, czy ochrona jest zapewniona 
- Data następnego badania – zgodnie z czasookresem badań przyjętym w MPEC, trzy lata od 

daty badania 
- Protokół powinien być, zgodnie z przepisami, podpisany przez osoby do tego uprawnione a 

kopie uprawnień dołączone do protokołu. 
 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
8.1  Zestawienie dokumentacji projektowej dla każdego węzła: 
 
- Projekt budowlany – Techno logia wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. z wytycznymi 

budowlano – konstrukcyjnymi; 
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- Projekt budowlany – Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.; 
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Konto: …………………………………. 

Znak Sprawy: ………………………………. 
 

PROTOKÓŁ NR 18 

ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH – WĘZEŁ CIEPLNY 
PRZEGLĄD ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ. 
PRÓBA SZCZELNOŚCI WĘZŁA CIEPLNEGO. 

ANTYKOROZYJNE POWŁOKI MALARSKIE RUROCIĄGÓW. 
IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW. 

 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  
BUDOWA WĘZŁA C.O. W BUDYNKU PRZY UL. …………………………………………….. 
 
W dniu 16.08.2016 r. dokonano przeglądu urządzeń węzła cieplnego oraz wykonano próbę szczelności 
węzła cieplnego: 
- czynnik użyty do sprawdzenia szczelności – woda,     
- czas trwania próby – 30 minut,  
- ciśnienie:    strona sieciowa  węzła         –  …………..  MPa 
         strona instalacyjna węzła c.o. / c.t. –  …………..  MPa    
         strona instalacyjna węzła c.w.u. –  …………..  MPa                    
Stwierdzono, że: 

• zamontowane urządzenia są zgodne z Projektem wykonawczym węzła cieplnego, 

• w czasie trwania próby szczelności nie wystąpiły przecieki wody, pocenie się spawów, 
• połączenia urządzeń oraz spawy w węźle cieplnym są szczelne  

• wynik próby szczelności – pozytywny 

W dniu: ………………….. r. sprawdzono prawidłowość wykonania powłok malarskich antykorozyjnych, 
a następnie sprawdzono prawidłowość wykonania izolacji termicznej rurociągów, grubość izolacji oraz 
poprawność oznaczenia kierunków przepływu. 

Wyżej wymienione prace wykonano prawidłowo 

Uwagi  : ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektem technicznym. 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego                     
MPEC S.A. w Krakowie 

Kierownik Projektu / 

Inspektor Nadzoru 

 
………………………….. 

Imię, Nazwisko 

 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 
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Konto: ………………………………… 

Znak Sprawy: ……………………………….. 
 

PROTOKÓŁ NR 21 

ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH – WĘZEŁ CIEPLNY 

Odbiór instalacji elektrycznej oraz połączeń wyrównawczych. 
 
Nr konta: ………………………. 
 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  
,,.........……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………
…….” 
 

W dniu: ................................  wykonano sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji elektrycznej w 
zakresie instalacji połączeń wyrównawczych*, rozbudowy tablicy licznikowej*, montażu tablicy TW*, 
podłączenia zasilania do tablicy RSW*, montażu oraz podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej*, 
montażu lamp oświetleniowych, gniazd oraz wyłączników*, badania skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej*. 
Instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo* / nieprawidłowo*. 
Uwagi  : ……………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………. 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie umową*/zleceniem* i dołącza protokół  
nr ……………………..………… pomiaru badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zgodnie z 
PO03). 
(W przypadku gdy wykonawcą robót jest firma zewnętrzna protokół pomiaru musi być zgodny z opisem STWiORB)  
 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  
 

 

Przedstawiciel Zamawiającego                     
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Kierownik 

Projektu / 

Inspektor 

Nadzoru 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Przedstawiciel Zamawiającego                     
MPEC S.A. w Krakowie 
 

Wydział 

Elektryczny 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 

Upoważniony Przedstawiciel 
Wykonawcy 
…………………………………… 

………………….. 
……………………. 
……………………. 

 
 

………………………….. 
Imię, Nazwisko 

 
 
 
 

PODPIS 
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Konto: ………………………….. 

Znak Sprawy: ……………………….. 
Kraków, dnia ............................... 
 

PROTOKÓŁ Nr 23 

ODBIÓR TECHNICZNY I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 
 
Nazwa projektu w Planie rocznym:  

BUDOWA WĘZŁA C.O. W BUDYNKU PRZY UL. …………………………………………….. 
 
 
Obiekt:   WĘZEŁ CIEPLNY 
 
 
Komisja MPEC S.A. w Krakowie w składzie : 

 
1. Mistrz eksploatacji -  ……………………………………………… 
2. Kierownik projektu -  ……………………………………………… 
3. Inspektor Nadzoru* -  ……………………………………………… 

 
przy udziale upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy ciepła -   

4. ………….…………………………… 
oraz w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy robót – ………………………………………    

5. ……………………………………….. 
 
 
Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektem technicznym. 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, że obiekt jest gotowy do eksploatacji. 
 

Zgodnie z zawartą umową, od dnia podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się okres obowiązywania 
gwarancji. 
 
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.  

 
Podpisy : 

1.................................................    4................................................. 

2.................................................    5................................................. 

3.................................................    

 
* niepotrzebne skreślić 
 


